

Příloha č. 1

Číslo smlouvy: S 640 072 300 23

Číslo objednávky: 212

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31. 10. 2025	žst. Choceň	Výměna pražců ve výhybkách č. 10, 12, 15	denní 12. - 20. 10. (9 x N)	ne	jednorázová	obj. č. 212	596 923,35 Kč
Celková cena							596 923,35 Kč

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: Výměna pražců ve výhybkách č. 10, 12, 15

Místo: žst. Choceň

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							596 923,35	
d		HSV	Práce a dodávky HSV					
SO 01 - výhybka č. 10								
1	K	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	1,000			dle RD
2	M	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	6,000			dle RD
3	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	5,000			dle RD
4	K	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	60,000			dle RD
5	K	5909035010	Odstranění lokálních závad výhybky pražce dřevěné nebo ocelové	m	54,000			dle RD
6	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	2,000			dle RD
7	K	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BJ	t	4,000			dle RD
8	K	9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatelů nebo výzisků) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	4,000			dle RD
9	K	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	27,000			dle RD
10	K	5911531020	Seřízení čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy R65	kus	1,000			dle RD
SO 02 - výhybka č. 12								
11	K	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	20,000			dle RD
12	K	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	14,000			dle RD
13	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	10,000			dle RD
14	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	10,000			dle RD
15	K	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	80,000			dle RD
16	K	5909035010	Odstranění lokálních závad výhybky pražce dřevěné nebo ocelové	m	63,000			dle RD
17	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	3,000			dle RD
18		5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BJ	t	6,000			dle RD
19		9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatelů nebo výzisků) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	6,000			dle RD
20		5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	31,500			dle RD
21		5911531020	Seřízení čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy R65	kus	1,000			dle RD
SO 03 - výhybka č. 15								
22		5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	7,000			dle RD
23		5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	7,000			dle RD
24		5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	3,000			dle RD
25		5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	5,000			dle RD
26		5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	5,000			dle RD
27		5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	60,000			dle RD
28		5909035010	Odstranění lokálních závad výhybky pražce dřevěné nebo ocelové	m	50,000			dle RD
29		5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	2,000			dle RD
30		5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BJ	t	4,000			dle RD
31		9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatelů nebo výzisků) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	4,000			dle RD
32		5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	25,000			dle RD
33		5911531020	Seřízení čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy R65	kus	1,000			dle RD
OST Ostatní								
34	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000			dle RD
VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
35	K	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500			dle RD
36	K	7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	8,000			dle RD
37	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500			dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5987679

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1b44c1c2-9daf-403d-b5cd-0f15ee1a8a6c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.09.2025 11:35:39

Hash komponenty: d0db5598a88951c903028d079989cde2efc591b6522f141ed5eab205752b117e

Hashovací funkce: sha256Hex



6d0d549f-1748-4598-a382-965e6d7c4aa6