

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_09_D02
Stavba: PB Zámek 1 - výmalba, linoleum, stínění



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
BRINGSTAV, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.9.2025

IČ: 421 96 451
DIČ:

IČ: 255 12 111
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			69 356,13
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 69 356,13	Výše daně 14 564,80
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		83 920,93

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025 09 D02
Stavba: PB Zámek 1 - výmalba, linoleum, stínění

Místo: Datum: 17.9.2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: BRINGSTAV, s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		69 356,13	83 920,93
VCP	SO 01 - Oprava	238 201,48	288 223,88
SO 01.1	Výmalba 1. NP	58 909,22	71 280,22
SO 01.3	Stínění 1. NP	91 447,59	110 651,59
SO 01.4	Výmalba 2. NP	9 478,77	11 469,37
SO 01.5	Stínění 2. NP	78 365,90	94 822,80
MNP - SO	Oprava	-168 845,35	-204 302,95
01	SO 01.3 Stínění 1. NP	-93 295,06	-112 887,06
	SO 01.5 Stínění 2.NP	-75 550,29	-91 415,89

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

PB Zámek 1 - výmalba, linoleum, stínění

Objekt:

VCP - SO 01 - Oprava

Soupis:

SO 01.1 - Výmalba 1. NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

BRINGSTAV, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.9.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

255 12 111

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

58 909,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 909,22	21,00%	12 370,94
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

71 280,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: PB Zámek 1 - výmalba, linoleum, stínění
Objekt: VCP - SO 01 - Oprava
Soupis: SO 01.1 - Výmalba 1. NP

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: BRINGSTAV, s.r.o.

Datum: 17.9.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	58 909,22
HSV - Práce a dodávky HSV	57 292,72
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	42 370,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 681,80
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	10 240,88
PSV - Práce a dodávky PSV	1 616,50
766 - Konstrukce truhlářské	1 616,50

SOUPIS PRACÍ



Stavba: PB Zámek 1 - výmalba, linoleum, stínění
Objekt: VCP - SO 01 - Oprava
Soupis: SO 01.1 - Výmalba 1. NP

Místo: Datum: 17.9.2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: BRINGSTAV, s.r.o. Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 58 909,22

D HSV Práce a dodávky HSV 57 292,72

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 42 370,04

3	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	62,240	338,00	21 037,12	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn							
VV	omítka na výškové dorovnání z důvodu osazení rohovníků "místnost 116" 62,24							
VV	62,240							
VV	Součet 62,240							

4	K	613341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	26,910	443,00	11 921,13	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů							
VV	omítka na výškové dorovnání z důvodu osazení rohovníků - ostění 26,91							
VV	26,910							
VV	Součet 26,910							

5	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	76,850	51,10	3 927,04	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou							
VV	"místnost 116" 76,85							
VV	76,850							
VV	Součet 76,850							

6	M	55343020	profil rohový Pz s ostrou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	80,693	18,40	1 484,75	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP	profil rohový Pz s ostrou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm							
VV	76,85*1,05 *Přepočtené koeficientem množství 80,693							

13	K	R01	Demontáž omítkových plechových rohových profilů	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
----	---	-----	---	-----	-------	----------	----------	--

PP	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 681,80

8	K	953941209	Osazování kovových komínových dvířek	kus	3,000	170,00	510,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--------------------------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

PP	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekávaných kapes nebo připravených otvorů komínových dvířek							
VV	"místnost 119" 3							
VV	3,000							
VV	Součet 3,000							

9	M	59893595	dvířka komínová zdvojená kovová	kus	3,000	1 335,00	4 005,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	---------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP	dvířka komínová zdvojená kovová							
----	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

7	K	976072321	Vybourání kovových komínových dvířek pl přes 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	3,000	55,60	166,80	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------	----------------

PP	Vybourání kovových model, zábradlí, dvířek, zděří, kotevnic želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy přes 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného							
VV	"místnost 119" 3							
VV	3,000							
VV	Součet 3,000							

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 10 240,88

10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,300	268,00	1 152,40	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
VV	odvoz sutí z kpl stavby 4,3							
VV	4,300							
VV	Součet 4,300							

11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	34,400	11,70	402,48	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km							
VV	4,3*8							
VV	34,400							

12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,300	2 020,00	8 686,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04							
VV	4,3							
VV	4,300							
VV	Součet 4,300							

D PSV Práce a dodávky PSV 1 616,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 766			Konstrukce truhlářské				1 616,50	
1	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	6,420	162,00	1 040,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž obložení stěn palubkami					
	VV		"místnost 119" 6,42		6,420			
	VV		Součet		6,420			
2	K	766417833	Demontáž podkladového roštu dvojitého pro montáž dřevěných svislých profilů provětrávané fasády	m	8,200	70,30	576,46	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž provětrávané fasády z dřevěných profilů podkladového roštu					
	VV		dvojitého pro svislé profily					
	VV		"místnost 119" 8,2		8,200			
	VV		Součet		8,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

PB Zámek 1 - výmalba, linoleum, stínění

Objekt:

VCP - SO 01 - Oprava

Soupis:

SO 01.3 - Stínění 1. NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

BRINGSTAV, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.9.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

255 12 111

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

91 447,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 447,59	21,00%	19 204,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

110 651,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: PB Zámek 1 - výmalba, linoleum, stínění

Objekt: VCP - SO 01 - Oprava

Soupis: **SO 01.3 - Stínění 1. NP**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: BRINGSTAV, s.r.o.

Datum: 17.9.2025

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

91 447,59

PSV - Práce a dodávky PSV

91 447,59

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

91 447,59

SOUPIS PRACÍ



Stavba: PB Zámek 1 - výmalba, linoleum, stínění
Objekt: VCP - SO 01 - Oprava
Soupis: SO 01.3 - Stínění 1. NP

Místo: Datum: 17.9.2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: BRINGSTAV, s.r.o. Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 91 447,59

D		PSV	Práce a dodávky PSV			91 447,59		
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy			91 447,59		
1	K	78662411R01	Montáž vertikální žaluzie do stěny nebo stropu	m	29,044	1 318,00	38 279,99	
	PP		Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných					
	VV		1 N.P. montáž všech vertikálních žaluzií					
	VV		místnost 101					
	VV		1,58+2,7		4,280			
	VV		místnost 107 - zrušeno					
	VV		místnost 109					
	VV		1,342*2		2,684			
	VV		místnost 110					
	VV		1,23		1,230			
	VV		místnost 111					
	VV		1,27*2		2,540			
	VV		místnost 112					
	VV		1,27		1,270			
	VV		místnost 113					
	VV		1,15*2		2,300			
	VV		místnost 114					
	VV		1,23		1,230			
	VV		místnost 115					
	VV		0,94		0,940			
	VV		místnost 122					
	VV		1,47		1,470			
	VV		místnost 126					
	VV		1,46		1,460			
	VV		místnost 127					
	VV		1,47*2		2,940			
	VV		místnost 128					
	VV		1,8+2,8		4,600			
	VV		místnost 132					
	VV		2,1		2,100			
	VV		Součet		29,044			
2	M	5534620R02	žaluzie vertikální interiérové, min. gramáž látky 220g/m2	m2	54,475	976,00	53 167,60	
	PP		žaluzie vertikální interiérové, přesná specifikace bude upřesněna s objednatelem při zaměření (barva, materiál, šířka, strana pro umístění řetízku na ovládání, atd.)					
	VV		1 N.P. montáž všech vertikálních žaluzií					
	VV		místnost 101					
	VV		(1,58*1,98)+(2,7*1,98)		8,474			
	VV		místnost 107 - zrušeno					
	VV		místnost 109					
	VV		1,34*2,07		2,774			
	VV		místnost 110					
	VV		1,23*2,04		2,509			
	VV		místnost 111					
	VV		1,27*2,1		2,667			
	VV		místnost 112					
	VV		1,27*2,08		2,642			
	VV		místnost 113					
	VV		1,15*2,05		2,358			
	VV		místnost 114					
	VV		1,23*2,05		2,522			
	VV		místnost 115					
	VV		0,94*1,545		1,452			
	VV		místnost 122					
	VV		1,47*1,92		2,822			
	VV		místnost 126					
	VV		1,46*2,03		2,964			
	VV		místnost 127					
	VV		1,47*2,07*2		6,086			
	VV		místnost 128					
	VV		(1,8*2,8)+(2,8*2,8)		12,880			
	VV		místnost 132					
	VV		2,1*2,06		4,326			
	VV		Součet		54,475			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

PB Zámek 1 - výmalba, linoleum, stínění

Objekt:

VCP - SO 01 - Oprava

Soupis:

SO 01.4 - Výmalba 2. NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

BRINGSTAV, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.9.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

255 12 111

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 478,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 478,77	21,00%	1 990,55
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 469,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: PB Zámek 1 - výmalba, linoleum, stínění
Objekt: VCP - SO 01 - Oprava
Soupis: **SO 01.4 - Výmalba 2. NP**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: BRINGSTAV, s.r.o.

Datum: 17.9.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	9 478,77
HSV - Práce a dodávky HSV	9 478,77
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	9 478,77

SOUPIS PRACÍ



Stavba: PB Zámek 1 - výmalba, linoleum, stínění
Objekt: VCP - SO 01 - Oprava
Soupis: SO 01.4 - Výmalba 2. NP

Místo: Datum: 17.9.2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: BRINGSTAV, s.r.o. Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 9 478,77

D HSV Práce a dodávky HSV 9 478,77

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 9 478,77

1	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,980	268,00	1 066,64	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
VV			odvoz sutí z kpl stavby		3,980			
VV			3,98		3,980			
VV			Součet					

2	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31,840	11,70	372,53	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
VV			3,98*8		31,840			

3	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,980	2 020,00	8 039,60	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
VV			3,98		3,980			
VV			Součet		3,980			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

PB Zámek 1 - výmalba, linoleum, stínění

Objekt:

VCP - SO 01 - Oprava

Soupis:

SO 01.5 - Stínění 2. NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

BRINGSTAV, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.9.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

255 12 111

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

78 365,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 365,90	21,00%	16 456,84
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

94 822,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: PB Zámek 1 - výmalba, linoleum, stínění

Objekt: VCP - SO 01 - Oprava

Soupis: **SO 01.5 - Stínění 2. NP**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: BRINGSTAV, s.r.o.

Datum: 17.9.2025

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	78 365,90
PSV - Práce a dodávky PSV	78 365,90
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	78 365,90

SOUPIS PRACÍ



Stavba: PB Zámek 1 - výmalba, linoleum, stínění
Objekt: VCP - SO 01 - Oprava
Soupis: SO 01.5 - Stínění 2. NP

Místo: Datum: 17.9.2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: BRINGSTAV, s.r.o. Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 78 365,90

D		PSV	Práce a dodávky PSV			78 365,90		
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy			78 365,90		
1	K	78662411R01	Montáž vertikální žaluzie do stěny nebo stropu	m	24,220	1 318,00	31 921,96	
	PP		Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných					
	VV		2 N.P. dodávka všech vertikálních žaluzií					
	VV		místnost 201					
	VV		1,24					
	VV		místnost 202 - žaluzie přes obě okna					
	VV		2,4					
	VV		místnost 204					
	VV		1,05					
	VV		místnost 206					
	VV		1,2					
	VV		místnost 207					
	VV		1,25					
	VV		místnost 209					
	VV		2,8					
	VV		místnost 210					
	VV		1,4					
	VV		místnost 222 - žaluzie přes obě okna					
	VV		2,4					
	VV		místnost 223 - žaluzie přes obě okna					
	VV		2,4					
	VV		místnost 225 - zrušeno					
	VV		místnost 229					
	VV		1,32+1,43					
	VV		místnost 234					
	VV		1,01+1,44					
	VV		místnost 237 - 2 kusy					
	VV		1,44*2					
	VV		Součet					
2	M	5534620R02	žaluzie vertikální interiérové, min. gramáž látky 220 g/m2	m2	47,586	976,00	46 443,94	
	PP		žaluzie vertikální interiérové, přesná specifikace bude upřesněna s objednatelem při zaměření (barva, materiál, šířka, strana pro umístění řetízku na ovládání, atd.)					
	VV		2 N.P. dodávka všech vertikálních žaluzií					
	VV		místnost 201					
	VV		1,24*1,96					
	VV		místnost 202 - žaluzie přes obě okna					
	VV		2,4*2,00					
	VV		místnost 204					
	VV		1,05*1,42					
	VV		místnost 206					
	VV		1,2*2,03					
	VV		místnost 207					
	VV		1,25*2,00					
	VV		místnost 209					
	VV		2,8*2,00					
	VV		místnost 210					
	VV		1,4*2,00					
	VV		místnost 222 - žaluzie přes obě okna					
	VV		2,4*1,99					
	VV		místnost 223 - žaluzie přes obě okna					
	VV		2,4*2,00					
	VV		místnost 225 - zrušeno					
	VV		místnost 229					
	VV		(1,32*2,01)+(1,43*2,00)					
	VV		místnost 234					
	VV		(1,01*1,91)+(1,44*1,97)					
	VV		místnost 237 - 2 kusy					
	VV		1,44*1,97*2					
	VV		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

PB Zámek 1 - výmalba, linoleum, stínění

Objekt:

MNP - SO 01 - Oprava

Soupis:

SO 01.3 - Stínění 1. NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

BRINGSTAV, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.9.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

255 12 111

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-93 295,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-93 295,06	21,00%	-19 591,97
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-112 887,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: PB Zámek 1 - výmalba, linoleum, stínění
Objekt: MNP - SO 01 - Oprava
Soupis: **SO 01.3 - Stínění 1. NP**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: BRINGSTAV, s.r.o.

Datum: 17.9.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-93 295,06
PSV - Práce a dodávky PSV	-93 295,06
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	-93 295,06

SOUPIS PRACÍ



Stavba: PB Zámek 1 - výmalba, linoleum, stínění
Objekt: MNP - SO 01 - Oprava
Soupis: SO 01.3 - Stínění 1. NP

Místo: Datum: 17.9.2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: BRINGSTAV, s.r.o. Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -93 295,06

D PSV Práce a dodávky PSV -93 295,06

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy -93 295,06

1	K	78662411R01	Montáž vertikální žaluzie do stěny nebo stropu	m	-28,550	1 318,00	-37 628,90	
	PP		Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných					
	VV		1 N.P. montáž všech vertikálních žaluzií					
	VV		místnost 101					
	VV		-(1,03+(2*0,2))		-1,430			
	VV		-(2,71+(2*0,2))		-3,110			
	VV		místnost 107					
	VV		-(1,22+0,1)		-1,320			
	VV		místnost 109					
	VV		-(2,59+(2*0,2))		-2,990			
	VV		místnost 110					
	VV		-(1,03+(2*0,2))		-1,430			
	VV		místnost 111					
	VV		-(2,94+(2*0,2))		-3,340			
	VV		místnost 112					
	VV		-(1,03+(2*0,2))		-1,430			
	VV		místnost 113					
	VV		-(2,19+(2*0,2))		-2,590			
	VV		místnost 115					
	VV		-(1,02+(2*0,2))		-1,420			
	VV		místnost 126					
	VV		-(1,22+(2*0,2))		-1,620			
	VV		místnost 127					
	VV		-(1,22+(2*0,2))		-1,620			
	VV		-(1,24+(2*0,2))		-1,640			
	VV		místnost 128					
	VV		-(4,01+(2*0,3))		-4,610			
	VV		Součet		-28,550			
2	M	5534620R02	žaluzie vertikální interiérové, min. gramáž látky 220g/m2	m2	-57,035	976,00	-55 666,16	
	PP		žaluzie vertikální interiérové, přesná specifikace bude upřesněna s objednatelem při zaměření (barva, materiál, šířka, strana pro umístění řetízku na ovládání, atd.)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

PB Zámek 1 - výmalba, linoleum, stínění

Objekt:

MNP - SO 01 - Oprava

Soupis:

SO 01.5 - Stínění 2.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

BRINGSTAV, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.9.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

255 12 111

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-75 550,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-75 550,29	21,00%	-15 865,57
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-91 415,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: PB Zámek 1 - výmalba, linoleum, stínění
Objekt: MNP - SO 01 - Oprava
Soupis: **SO 01.5 - Stínění 2.NP**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: BRINGSTAV, s.r.o.

Datum: 17.9.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-75 550,29
PSV - Práce a dodávky PSV	-75 550,29
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	-75 550,29

SOUPIS PRACÍ



Stavba: PB Zámek 1 - výmalba, linoleum, stínění
Objekt: MNP - SO 01 - Oprava
Soupis: SO 01.5 - Stínění 2.NP

Místo: Datum: 17.9.2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: BRINGSTAV, s.r.o. Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -75 550,29

D PSV Práce a dodávky PSV -75 550,29

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy -75 550,29

1	K	78662411R01	Montáž vertikální žaluzie do stěny nebo stropu	m	-23,390	1 318,00	-30 828,02	
	PP		Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných					
	VV		2 N.P. dodávka všech vertikálních žaluzií					
	VV		místnost 201					
	VV		-(1,03+(2*0,2))		-1,430			
	VV		místnost 202 - žaluzie přes obě okna					
	VV		-(2,61+(2*0,2))		-3,010			
	VV		místnost 204					
	VV		-(0,98+(2*0,2))		-1,380			
	VV		místnost 206					
	VV		-((1,22+(2*0,2)))		-1,620			
	VV		místnost 207					
	VV		-((1,22+(2*0,2)))		-1,620			
	VV		místnost 210					
	VV		-(1,24+(2*0,2))		-1,640			
	VV		místnost 222) - žaluzie přes obě okna					
	VV		-(2,190+(2*0,2))		-2,590			
	VV		místnost 223 - žaluzie přes obě okna					
	VV		-(2,190+(2*0,2))		-2,590			
	VV		místnost 225					
	VV		-(0,95+(2*0,2))		-1,350			
	VV		místnost 234					
	VV		-(1,22+(2*0,2))		-1,620			
	VV		-(0,9+(2*0,2))		-1,300			
	VV		místnost 237 - 2 kusy					
	VV		-(1,22+(2*0,2))*2		-3,240			
	VV		Součet		-23,390			
2	M	5534620R02	žaluzie vertikální interiérové, min. gramáž látky 220 g/m2	m2	-45,822	976,00	-44 722,27	
	PP		žaluzie vertikální interiérové, přesná specifikace bude upřesněna s objednatelem při zaměření (barva, materiál, šířka, strana pro umístění řetízku na ovládání, atd.)					