



OBJEDNÁVKA č. 253001

Kód : 013013 / 2
tř. E.Beneše - opravy

Datum vystavení : 01.10.2025

Odběratel :

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Na Brně 362

500 06 Hradec Králové 6

IČ : 64809447

DIČ : CZ64809447

Príspevková organizace zapsána v OR u KS v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52.

Dodavatel :

Aleš Hronovský

Truhlářská 260/30

50341 Hradec Králové 7

IČ : 61191744

DIČ : CZ [REDACTED]

Číslo organizace : 203171

Poptávkový list: 253023
Požadované datum dodání: 15.10.2025
Forma úhrady: Platebním příkazem
Poznámka: oprava havárií dešťových svodů

Objednáváme u Vás:

Oprava a čištění kanalizačního potrubí dešťových svodů u zastřešení chodníků a pochozích ramp na tř. E.Beneše v Hradci Králové.


Cena bez DPH Cena s DPH

65 690,00

79 484,90

Celkem Kč

79 485,00



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel organizace TSHK

Kontaktní osobou této objednávky je:

V případě dotazů se, prosím, obraťte na tento kontakt:

Kontakt pro zaslání faktur:

fakturace@tshk.cz

- Stane-li se dodavatel/zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH), je povinen neprodleně o tomto informovat odběratele/objednatele.

- Je-li dodavatel/zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem, bude část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty odběratelem/objednatelem uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a ZDPH. O tuto část bude ponížena celková částka a dodavatel/zhotovitel obdrží pouze cenu zboží bez DPH.

Dodavatel: STAVEBNÍ PRÁCE INSTALATÉRSTVÍ <i>Aleš Hronovský</i> Aleš Hronovský Truhlářská 260 503 41 Hradec Králové IČ: 61191744 DIČ: CZ [redacted] Telefon: [redacted] Mobil: 6 [redacted] E-mail: [redacted] www.instalaterstvi.eu		Přijatý doklad č.: Odběratel: IČ: 64809447 DIČ: CZ64809447 Technické služby Hradec Králové Na Brně 362 500 08 Hradec Králové 8 Tel.: 495402654 495402657 605709109	
Objednávka č.:	252100337	Konečný příjemce:	
Přijatý doklad č.:		Třída Edvarda Beneše	
Forma úhrady:	Příkazem	500 11 Hradec Králové 11	
Datum zápisu:	13.06.2025		

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
prověření zprovoznění oprava odtoku střešních svodů ramp Benešova třída a Selicharova						
1 výjezd k zakázce po Hradci Králové, 2.6.2025	1 ks	[redacted]		[redacted]		
2 Vysokotlaké čištění kanalizace strojem Ecofit 150bar/100 litrů, kamerová prohlídka kanalizace a zprovoznění vpustí střech 2.6.2025 dva technici na místě	2,5 hod.	[redacted]		[redacted]		
3 výjezd k zakázce po Hradci Králové, 4.6.2025	1 ks	[redacted]		[redacted]		
4 Vysokotlaké čištění kanalizace strojem Ecofit 150bar/100 litrů, kamerové prohl. kanalizace a zprovoznění vpustí střech 4.6.2025 tři technici na místě	6,5 hod.	[redacted]		[redacted]		
5 výjezd k zakázce po Hradci Králové, 5.6.2025	1 ks	[redacted]		[redacted]		
6 Kamerová prohlídka kanalizace, střechy 5.6.2025 jeden technik na místě	2 hod.	[redacted]		[redacted]		
7 výjezd k zakázce po Hradci Králové, 9.6.2025	1 ks	[redacted]		[redacted]		
8 Vysokotlaké čištění kanalizace strojem Ecofit 150bar/100 litrů, kamerové prohl. kanalizace a zprovoznění vpustí střech 9.6.2025 tři technici na místě	4,75 hod.	[redacted]		[redacted]		
9 výjezd k zakázce po Hradci Králové, 24.6.2025 k oprava kanalizační stoupačky a kanalizace rampy za Kozlovkou	1 ks	[redacted]		[redacted]		
10 oprava, výměna kanalizační stoupačky u ramp Benešova za Kozlovkou 24.6.2025	1 soub	[redacted]		[redacted]		
11 výjezd k zakázce po Hradci Králové, k opravě střešní folie 27.6.2025	1 ks	[redacted]		[redacted]		
12 oprava střešní folie u kanalizační vpusti na střeše ramp Benešova za Kozlovkou 27.6.2025	1 soub	[redacted]		[redacted]		
13 výjezd k zakázce po Hradci Králové, k opravě svodu Selicharova 1420 26.9.2025	1 ks	[redacted]		[redacted]		
14 vyložkování vrchní části dešťového svodu v rozsahu cca 3 m Selicharova 1420, 26.9.2025	1 soub	[redacted]		[redacted]		
Součet položek		Cena bez DPH:		65 690,00	13 794,90	79 484,90

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Zaokrouhlení CELKEM K ÚHRADĚ						0,10 79 485,00

Vystavil: Josef Hronovský



Převzal:

Razítko: