

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/14
Stavba: LC Cesta k Obrázku



KSO:
Místo: Jelenec

CC-CZ:
Datum: 14.8.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Libor Böhm, Žloutkovice 96, 267 05 Nižbor

IČ: 65931912
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 374 804,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	374 804,00	78 708,90
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 453 512,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: [REDACTED]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025/14

Stavba: LC Cesta k Obrázku

Místo: **Jelenec**

Datum: 14.8.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Libor Böhm, Žloukovice 96, 267 05 Nížbor

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		374 804,00	453 512,90
2025/14	LC Cesta k Obrázku	374 804,00	453 512,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Cesta k Obrázku

KSO:

Místo: Jelenec

CC-CZ:

Datum: 14.8.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Libor Böhm, Žloutkovice 96, 267 05 Nižbor

IČ:

65931912

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

374 804,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	374 804,00	21,00%	78 708,84
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

453 512,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC Cesta k Obrázku

Místo: Jelenec
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Libor Böhm, Žloutkovice 96, 267 05 Nižbor

Datum: 14.8.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

374 804,00

HSV - Práce a dodávky HSV

374 804,00

1 - Zemní práce

29 694,00

5 - Komunikace pozemní

336 590,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 520,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Cesta k Obrázku

Místo: Jelenec

Datum: 14.8.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Libor Böhms, Žloutkovice 96, 267 05 Nižbor

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

374 804,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				374 804,00
D	1		Zemní práce				29 694,00
13	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	5,000	500,00	2 500,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251103				
11	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	258,000	43,00	11 094,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151113				
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	42,000	70,00	2 940,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251104				
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,000	500,00	3 000,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101				
4	K	181351106	Rozproštění ornice tl vrstvy přes 300 do 400 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	156,000	60,00	9 360,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351106				
14	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	50,000	16,00	800,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951111				
D	5		Komunikace pozemní				336 590,00
12	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	120,000	240,00	28 800,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564751111				
5	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	258,000	270,00	69 660,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564761111				
6	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	1 586,000	130,00	206 180,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831111				
7	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 30 do 35 kg/m2	m2	1 278,000	25,00	31 950,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/571907111				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 520,00
10	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	426,000	20,00	8 520,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909611				