



číslo rámcové smlouvy	H24-00003	
Číslo dílčí objednávky Objednatele	2001/00000/24/38	
Číslo investiční akce Objednatele	1/4/L61/00	
Objednatel	název	Pražská vodohospodářská společnost a.s.
	sídlo	Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
	IČO	25656112
Kontaktní osoba Objednatele	jméno a funkce	
	e-mail	
	telefon	
Prostřednictvím:	název	Energie-stavební a báňská a.s.
	sídlo	Vašíčkova 3081,272 04,Kladno
	IČO	45146802
Kontaktní osoba	jméno a funkce	
	e-mail	
	telefon	
Zhotovitel	název	Pražské služby, a.s.
	sídlo	Pod Šancemi 444/1; 190 00 Praha 9
	IČO	60194120
kontaktní osoba Zhotovitele	jméno a funkce	
	e-mail	
	telefon	
název	Pronájem OVŘ GR Karlov, úsek Opletalova – Na Florenci	
místo provádění prací	Opletalova, Na Florenci- Praha	
termín plnění	1.8.-31.12.2025	
předmět plnění/specifikace požadavku	Pronájem dopravního značení	
cena celkem (Kč bez DPH)	721 069,- bez DPH	

Příloha: cenová nabídka CN 438/1b za dne 1.9.2025



podpis: objednatel



podpis: zhotovitel



Pražské služby, a.s. ▪ dopravní značení

- Pod Šancemi 444/1
- IČ: 601 94 120
- www.psas.cz
- e-mail: dbz@psas.cz
- společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 2432, dne 1.2.1994
- 190 00
- DIČ: CZ 601 94 120
- fax: +420 284 091 667
- tel: +420 284 091 660
- Praha 9

Pražská vodohospodářská spol. a.s.

Evropská 866/67

160 00, Praha 6

Cenová nabídka č. :

CN 438/1b

V Praze dne :

01.09.2025

Vypracoval :

Platební podmínky :

Věc : Cenová nabídka na dopravní opatření :
PRONÁJEM DZ - OVŘ GR Karlov, úsek Opletalova - Na Florenci
(odhad)

3. etapa (od 1.8.2025)

DZ B28 (7 dnů předem)

Položka	Dnů	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	38	2	ks	10	760,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	38	1	ks	8	304,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		2	kpl.	48	96,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		1	kpl.	18	18,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm		0	ks	514	0,00 Kč
demontáž, odstranění základní DZ		2	kpl.	48	96,00 Kč
demontáž, odstranění podstavce včetně nosiče		1	kpl.	18	18,00 Kč

pronájem DZ na 31 dní (1.8.-31.8.2025)

Položka	Dnů	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	31	28	ks	10	8 680,00 Kč
pronájem světelné soupr. 3 světla	31	1	ks	282	8 742,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	31	18	ks	8	4 464,00 Kč
pronájem vodící desky Z 4	31	12	ks	11	4 092,00 Kč
pronájem podstavce bez nosiče	31	10	ks	3	930,00 Kč
pronájem výstražného oranžového světla	31	1	ks	64	1 984,00 Kč
vodící deska Z 5 - Leitboy, KLEMMFIX	31	3	ks	10	930,00 Kč
vodící podélný prah pro vodící desku KLEMMFIX	31	3	ks	5	465,00 Kč
pronájem kovové zábrany (oplocenky)	31	34	bm	16	16 864,00 Kč

osazení, montáž základní DZ	28	ks	48	1 344,00 Kč
osazení, montáž svět. soupravy	1	ks	538	538,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče	18	ks	18	324,00 Kč
osazení, montáž vodící desky Z4	12	ks	48	576,00 Kč
osazení, montáž podstavce bez nosiče	10	ks	12	120,00 Kč
osazení světla	1	ks	120	120,00 Kč
osazení kovové zábrany	17	ks	24	408,00 Kč
osazení Z 5	3	ks	36	108,00 Kč
osazení Z 5 práh	3	ks	24	72,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm	12	ks	18	216,00 Kč
páska pro zneplatnění dopravních značek	8	bm	65	520,00 Kč
pokládka dočasného VDZ	0	bm	177	0,00 Kč
odstranění dočasného VDZ	75	bm	34	2 550,00 Kč
demontáž, odstranění základní DZ	28	ks	48	1 344,00 Kč
demontáž svět. soupravy	1	ks	538	538,00 Kč
demontáž, odstranění podstavce včetně nosiče	18	ks	18	324,00 Kč
demontáž, odstranění vodící desky Z4	12	ks	48	576,00 Kč
demontáž, odstranění podstavce bez nosiče	10	ks	12	120,00 Kč
demontáž světla	1	ks	120	120,00 Kč
demontáž Z 5	3	ks	60	180,00 Kč
demontáž Z 5 práh	3	ks	24	72,00 Kč
odstranění kovové zábrany	17	ks	24	408,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km	4	vozidla	776	3 104,00 Kč
doprava po Praze při deinstalaci DIO - pásmo do 20km	4	vozidla	776	3 104,00 Kč

5. etapa (změna)

DZ B28 (7 dnů předem)

DZ DZ (Přání předem)					
Položka	Dnů	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	21	13	ks	10	2 730,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	21	5	ks	8	840,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		13	kpl.	48	624,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		5	kpl.	18	90,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm		1	ks	514	514,00 Kč
demontáž, odstranění základní DZ		13	kpl.	48	624,00 Kč
demontáž, odstranění podstavce včetně nosiče		5	kpl.	18	90,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km		1	vozidlo	776	776,00 Kč

pronájem DZ na 30 dní (1.9.-30.9.2025)

Položka	Dnů	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	30	26	ks	10	7 800,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	30	29	ks	8	6 960,00 Kč
pronájem DZ, 1000 x 1500, tř. R1	30	2	ks	24	1 440,00 Kč
pronájem vodící desky Z 4	30	26	ks	11	8 580,00 Kč

pronájem podstavce bez nosiče	30	26	ks	3	2 340,00 Kč
pronájem světelné soupr. 3 světla	30	2	ks	282	16 920,00 Kč
pronájem výstražného oranžového světla	30	2	ks	84	5 040,00 Kč
vodící deska Z 5 - Leitboy, KLEMMFIX	30	6	ks	10	1 800,00 Kč
vodící podélný prah pro vodící desku KLEMMFIX	30	6	ks	5	900,00 Kč
pronájem kovové zábrany (oplocenky)	30	34	bm	16	16 320,00 Kč
osazení, montáž základní DZ	26		ks	48	1 248,00 Kč
osazení, montáž DZ o rozm. 1000 x 1500	2		ks	143	286,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče	29		ks	18	522,00 Kč
osazení, montáž vodící desky Z4	26		ks	48	1 248,00 Kč
osazení, montáž podstavce bez nosiče	26		ks	12	312,00 Kč
osazení světla	2		ks	179	358,00 Kč
osazení, montáž svět. soupravy	2		ks	538	1 076,00 Kč
osazení kovové zábrany	17		ks	24	408,00 Kč
osazení Z 5	6		ks	36	216,00 Kč
osazení Z 5 práh	6		ks	24	144,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm	1		ks	514	514,00 Kč
výroba textu na DZ IP 22	1		ks	1106	1 106,00 Kč
páska pro zneplatnění dopravních značek	12		bm	65	780,00 Kč
pokládka dočasného VDZ	400		bm	177	70 800,00 Kč
odstranění dočasného VDZ	400		bm	34	13 600,00 Kč
demontáž, odstranění základní DZ	26		ks	48	1 248,00 Kč
demontáž DZ o rozm. 1000 x 1500	2		ks	143	286,00 Kč
demontáž, odstranění podstavce včetně nosiče	29		ks	18	522,00 Kč
demontáž, odstranění vodící desky Z4	26		ks	48	1 248,00 Kč
demontáž, odstranění podstavce bez nosiče	26		ks	12	312,00 Kč
demontáž světla	2		ks	179	358,00 Kč
demontáž svět. soupravy	2		ks	538	1 076,00 Kč
demontáž Z 5	6		ks	60	360,00 Kč
demontáž Z 5 práh	6		ks	24	144,00 Kč
odstranění kovové zábrany	17		ks	24	408,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km	4		vozidla	776	3 104,00 Kč
doprava po Praze při deinstalaci DIO - pásmo do 20km	4		vozidla	776	3 104,00 Kč

5. etapa

pronájem DZ na 30 Dní

Položka	Dnů	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	30	31	ks	10	9 300,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	30	36	ks	8	8 640,00 Kč
pronájem DZ, 1000 x 1500, tř. R1	30	4	ks	24	2 880,00 Kč
pronájem vodící desky Z 4	30	35	ks	11	11 550,00 Kč
pronájem podstavce bez nosiče	30	35	ks	3	3 150,00 Kč
pronájem světelné soupr. 3 světla	30	3	ks	282	25 380,00 Kč
pronájem výstražného oranžového světla	30	2	ks	84	5 040,00 Kč
vodící deska Z 5 - Leitboy, KLEMMFIX	30	9	ks	10	2 700,00 Kč

vodící podélný prah pro vodící desku KLEMMFIX	30	22	ks	5	3 300,00 Kč
pronájem kovové zábrany (oplocenky)	30	40	bm	16	19 200,00 Kč
osazení, montáž základní DZ	5		ks	48	240,00 Kč
osazení, montáž DZ o rozm. 1000 x 1500	2		ks	143	286,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče	10		ks	18	180,00 Kč
osazení, montáž vodící desky Z4	10		ks	48	480,00 Kč
osazení, montáž podstavce bez nosiče	35		ks	12	420,00 Kč
osazení světla	0		ks	179	0,00 Kč
osazení, montáž svět. soupravy	1		ks	538	538,00 Kč
osazení kovové zábrany	6		ks	24	144,00 Kč
osazení Z 5	9		ks	36	324,00 Kč
osazení Z 5 práh	22		ks	24	528,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm	1		ks	514	514,00 Kč
výroba textu na DZ IP 22	1		ks	1106	1 106,00 Kč
páska pro zneplatnění dopravních značek	10		bm	65	650,00 Kč
pokládka dočasného VDZ	50		bm	177	8 850,00 Kč
odstranění dočasného VDZ	50		bm	34	1 700,00 Kč
demontáž, odstranění základní DZ	5		ks	48	240,00 Kč
demontáž DZ o rozm. 1000 x 1500	2		ks	143	286,00 Kč
demontáž, odstranění podstavce včetně nosiče	10		ks	18	180,00 Kč
demontáž, odstranění vodící desky Z4	10		ks	48	480,00 Kč
demontáž, odstranění podstavce bez nosiče	35		ks	12	420,00 Kč
demontáž světla	0		ks	179	0,00 Kč
demontáž svět. soupravy	1		ks	538	538,00 Kč
demontáž Z 5	9		ks	60	540,00 Kč
demontáž Z 5 práh	22		ks	24	528,00 Kč
odstranění kovové zábrany	6		ks	24	144,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km	4		vozidla	776	3 104,00 Kč
doprava po Praze při deinstalaci DIO - pásmo do 20km	4		vozidla	776	3 104,00 Kč
6. etapa					120 000,00 Kč
7. etapa					120 000,00 Kč
8. etapa					120 000,00 Kč

Dopravní opatření "Opletalova - odhad (4-8 et.)" celkem bez DPH	721 069,00 Kč
pozn. CN neobsahuje úpravu přechodného SSZ.	

Tato cenová nabídka byla zpracována podle projektové dokumentace neodsouhlasené Policií ČR, s dobou pronájmu DZ dle harmonogramu a uvedené ceny neobsahují DPH.

Veškerý použitý materiál odpovídá ČSN a Zásadám pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích schválených Ministerstvem dopravy ČR a Ministerstvem vnitra ČR. S účinností od 1.1.2004 - TP 66

Schválil :

vedoucí provozovny d