

**SMLOUVA O DÍLO**  
č. 6440-0135 -2017-115

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

**1. Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

Za kterou jedná: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí OdP Praha,

- ve věcech technických: Miloslav Senčík, vedoucí PS 0135 Stará Boleslav,

- ve věcech BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP,

Fax:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0135,Boleslavská 929,Stará Boleslav PSČ 250 02 dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

**2. Oldřich Komorous**

zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Brandýse nad Labem ,pod č.j.: 46093/2011/Ji-70 ze dne 24.6.2011

Místo podnikání:

Bytem:

IČO: 158 36 410

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel., mobil:

E-mail:

Datová schránka: rrby3xb

Adresa pro doručování:

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

**Článek 1**

**Účel smlouvy**

Účelem smlouvy je zajištění bezpečného provozu a řádného technického stavu objektu, ve kterých došlo k havárii na kanalizační síti ve vojenském areálu Jaselská kasárna Stará Boleslav.

## **Článek 2** **Předmět smlouvy**

- 2.1. **Předmětem smlouvy je:**  
a) závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo oprava propadlých kanálů kanalizace ve vojenském areálu.  
b) závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.2. Zhotovitel provede dílo v nejkratším možném termínu tak, aby bylo zabráněno následným škodám na majetku objednatele.

## **Článek 3** **Cena za dílo**

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo specifikovaného v čl. 2 této smlouvy, na základě cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, a to ve výši:  
Cena bez DPH v Kč 85 873,54  
21% DPH v Kč 18 033,44  
Cena celkem s DPH v Kč 103 906,98  
(slovy: Stotřítisícdevětsetšest 98/100 korun českých)
- 3.2. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla podle této smlouvy musí odpovídat ceně díla stanovené podle § 2586 odst. 2) ObčZ a „platí za ujednanou cenu placenou za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek“.

## **Článek 4** **Místo provedení díla**

- 4.1. Místem provedení díla je objekt ve správě PS 0135 Stará Boleslav  
- vojenský objekt: č. CE: 01-50-01 Jaselská kasárna Stará Boleslav  
- stavební objekt: I.č.078- síť kanalizační, v k.ú. Stará Boleslav, obec Stará Boleslav, parcel č. 2165 zapsáno na LV č.8 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, Katastrální pracoviště Praha -východ.

## **Článek 5** **Uznání závazku**

- 5.1. Práce byly zahájeny dne 12.7.2017. Převzetí dokončených prací proběhlo dne 10.8.2017 podle předávacího protokolu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
- 5.2. Vzhledem k tomu, že zhotovitel na základě výzvy výše specifikované dílo pro objednatele provedl a objednatel tyto dílo převzal a doposud neuhradil, uznává tímto objednatel svůj závazek a zavazuje se k úhradě dohodnuté ceny podle této smlouvy.

## **Článek 6** **Fakturační a platební podmínky**

- 6.1. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. po ukončení díla, odsouhlasení protokolu o předání díla a jeho podpisu zástupcem objednatele, vystaví a zašle na adresu pro doručování faktur uvedenou v záhlaví smlouvy daňový doklad (dále jen „faktura“), a to ve dvou výtiscích s přílohami do deseti pracovních dnů objednateli.
- 6.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 ObčZ, musí obsahovat zejména tyto údaje:  
- označení dokladu jako „Daňový doklad - faktura“;  
- číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;  
- cenu za dodávky a provedené práce celkem za příslušný měsíc v Kč včetně DPH;  
- označení peněžního ústavu a čísla účtu zhotovitele, na který má být poukázána platba.

- 6.3. K faktuře musí být připojen originál protokolu o předání díla potvrzený přejímajícím zástupcem objednatele.  
Protokolu o předání díla musí obsahovat tyto údaje:
- označení názvu dokladu s uvedením jeho evidenčního čísla;
  - název a sídlo zhotovitele s uvedením IČO a DIČ;
  - název a sídlo objednatele s uvedením IČO a DIČ;
  - číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
  - předmět plnění označený v souladu se smlouvou a popis provedených dodávek a prací a jejich rozsah;
  - jméno odpovědné osoby zhotovitele, razítko a podpis této odpovědné osoby;
  - jméno odpovědné přejímající osoby objednatele, razítko, datum převzetí a podpis této odpovědné osoby.
- 6.4. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu objednatele. Je-li na faktuře uvedena odlišná doba splatnosti, platí ujednání podle této smlouvy.
- 6.5. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 6.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj uvedený ve smlouvě nebo má jiné vady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení vrácené faktury.
- 6.7. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.
- 6.8. V případě poskytnutí stavebních nebo montážních prací specifikovaných v § 92e zákona č. 35/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) je objednatel plátcem DPH, na kterého se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a ZDPH) a zhotovitel je tudíž povinen tento režim použít.
- 6.9. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

## Článek 7

### Ostatní ujednání

- 7.1. Obě smluvní strany podpisem této smlouvy a úhradou dohodnuté ceny v čl. 3.1. této smlouvy za provedené dodávky a práce, prohlašují, že po splnění povinností stanovených touto smlouvou budou její účastníci zcela vyrovnáni a nebudou mít vůči sobě žádné závazky.
- 7.2. Obě smluvní strany se dohodly, že vztahy výslovně touto smlouvou neupravené (např. záruka za jakost, vady díla, ..), se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ.
- 7.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích o 4 listech. Zhotovitel obdrží 2x výtisk a objednatel 1 výtisk. Každý výtisk má charakter originálu.
- 7.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě závazně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 7.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.


**Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:**

č. 2 - Cenová nabídka - o počtu 1 listu;

č. 1 - Předávací protokol - o počtu 1 listu.

V Praze dne:

21.07-2017




za objednatele

Ing. Martina Ošmyková  
Vedoucí oddělení provozu Praha  
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

V ..... dne:

za zhotovitele

Oldřich Komorous  
podnikatel



## PŘEDÁVACÍ PROTOKOL EV.Č. ZAKÁZKY 27265/2017-6440

Předmětem předání je plnění díla: „Odstranění havárie - oprava propadlých kanálů kanalizace ve vojenském objektu CE:01-50-01 – Jaselská kasárna Stará Boleslav ze dne 12.7.2017

**Objednatel:**

Česká republika - Ministerstvo obrany

sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

**pověřený jednáním:**

- ve věcech smluvních: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí oddělení provozu  
Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření  
s nemovitým majetkem

se sídlem: Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

osoba přebírající dílo: Miloslav Senčík, vedoucí PS 0135 Stará Boleslav,

**Zhotovitel:**

Oldřich Komorous

místo podnikání: [redacted]

IČO: 158 36 410

DIČ: [redacted]

jehož jménem jedná: Oldřich Komorous

předávající : Oldřich Komorous

Číslo smlouvy : 6440-0135-2017-092

Datum skutečného zahájení prací: 12.7.2017

Datum předání a převzetí díla: 10.8.2017

Objednatel a zhotovitel se shodli, že plnění „Odstranění havárie - - oprava propadlých kanálů kanalizace ve vojenském objektu CE:01-50-01– Jaselská kasárna Stará Boleslav dle Smlouvy o dílo č. 6440-0135-2017-115“, byla provedena v odpovídajícím rozsahu a termínech dle požadavků objednatele v tomto rozsahu:

- oprava bourací práce
- oprava betonování šachet
- osazení šachet
- dorovnání živice

Právo na uplatnění vad díla, které nemohly být při předání a převímce dokončeného díla zjištěny, se řídí dle § 2615 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „ObčZ“).


**Seznam dodavatelem předaných dokladů a dokumentace:**

- oprava bez dokumentace , pouze protokol o provedení opravy


**Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek došlo k prodloužení termínu realizace**

Předávací protokol je vyhotoven ve 2 výtiscích, 1x je určen pro objednatele a 1 pro zhotovitele.

Datum předání: 10.8. 2017



Přebírající: [redacted]



# Stavební rozpočet

Název stavby:		Havárie-oprava propadlých kanálů s litinovými poklopy		Doba výstavby:		Objednatel:		VSB 0135 Stará Boleslav		
Druh stavby:		Stará Boleslav 01-50-01 - Sif kanalizační		Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:		Stará Boleslav 078		Konec výstavby:		Zhotovitel:		Komorous Oldřich		
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracoval:		Komorous Oldřich / IČO: 15036410		
Č	Obj/Kód	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem
17 Konstrukce ze zemín							Montáž		Jednot.	
1	171151101R00	Hutnění plochy po zásypu	m2	9,12	26,00	6 985,36	3 811,59	10 796,95	0,00	25,20
2	174100050RAC	Zásyp jam, rýh a šachet šterkopiskem	m3	9,41	757,00	4 354,95	2 768,42	7 123,37	1,67	0,00
3	174100050RAA	Zásyp jam, rýh a šachet šterkopiskem	m3	5,68	605,01	2 630,41	806,05	3 436,46	1,67	15,71
4	565131211RT3	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	m2	2,11	425,00	1 555,61	801,76	2 357,37	0,13	0,96
5	565132220R00	Podklad z obal kámen, ACP 16+, š. nad 3 m, tl. 5 cm	m2	0,99	681,01	519,10	377,65	896,75	0,31	0,28
6	565151111RT3	Podklad z obal kam, ACP 16+ ACP 22+, do 3 m, tl. 7 cm	m2	1,11	595,00	608,97	64,23	674,20	0,18	0,20
7	565310011R00	Podklad z asfalt, recyklátu po ztuhnutí tl.5 cm	m2	1,14	110,50	379,15	281,30	660,45	0,14	0,16
8	616451116R00	Úprava povrchů vnitřní	m	8,98	3 224,78	20 332,82	23 236,37	43 569,29	0,03	0,80
9	616451115R00	Betonář šachet z betonu B 20	m	4,62	1 220,00	15 894,60	13 053,92	28 958,52	0,02	0,25
10	616452115R00	Cementová výstýlka podr proved. na základně DN 400	m	2,42	2 902,56	259,51	5 378,89	5 638,40	0,03	0,10
11	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	4,53	430,50	3 509,00	3 515,20	7 024,20	0,04	0,07
12	811371111R00	Potrubi z trub betonových	m	2,20	591,00	669,81	1 280,36	1 950,17	0,00	0,17
13	899311112R00	Montáž potrubí z trub beton. s polodrážkou DN 300	kus	3,00	285,00	3,72	1 296,48	1 300,20	0,00	0,00
14	962031112R00	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	kus	4,22	1 373,00	24,96	830,04	855,00	0,01	0,02
15	962032241R00	Bourání příček cihelových tl. 10 cm	m3	1,12	647,00	24,96	830,04	855,00	0,13	13,41
16	962031132R00	Bourání příček cihelových tl. 10 cm	m3	5,52	81,30	117,58	6 848,90	6 966,48	2,49	10,51
17	55241742	Ostatní materiál	kus	1,00	6 613,65	1 699	5 792,37	5 794,06	1,95	2,18
18	55241733	Poklop litový kruhový do 700mm	kus	2,00	6 708,80	32,48	365,37	448,78	0,16	0,36
						20 027,25	0,00	20 027,25	0,10	0,20
						6 613,65	0,00	6 613,65	0,16	0,16
						13 413,60	0,00	13 413,60	0,10	0,20
						Celkem:		85 873,54		