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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) Charakteristika stavebního pozemku: Stavba – udržovací práce bude probíhat na části pozemku 

p.č.283/7 a 730 který je situován mezi budovami na parcelách p.č. 595/1, 904, 905, 596. Jedná 
se o dvůr mezi zastavěnými parcelami. Pozemek je v současné době vyklizený a vyčištěný.   

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.: Ke stavbě bylo zpracovateli poskytnuto zaměření 
stávajícího stavu – polohopis, výškopis a stávající trasy inženýrských sítí. Byla vykonána 
stavebně technická vizuální prohlídka plochy bez destruktivních zkoušek.  

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: Budova se dle platného územního plánu nenachází v 
žádném ochranném pásmu 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. : Z platné územně 
plánovací dokumentace vyplývá, že se objekt nenachází v aktivní zóně zaplavovaného území 
Q100 ani poddolovaném území, 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území: 
Vliv na okolní stavby a odtokové poměry zůstává nezměněn, část dešťových vod bude odváděno 
vsakování na vlastním pozemku a část bude odváděna stávající kanalizací. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, Žádné požadavky kácení dřevin nejsou 
vyžadovány, oprava povrchu manipulační plochy bude spočívat v odstranění stávajícího povrchu 
– kombinace betonového a asfaltového povrchu.  

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa (dočasné / trvalé):není třeba vyjímat pozemky ze ZPF, 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu): Pozemek zůstává beze změny stávajícím způsobem napojen na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, navýšení kapacit se neuvažuje.  

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: Žádné podmiňující 
investice ani věcné a časové vazby se nepředpokládají. 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK  

 Pozemek bude využívána stávajícím způsobem – jako manipulační plocha a komunikace. 

 

Navrhované kapacity stavby: 

    

Stávající a navrhovaná plocha: 294 m2  
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2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ   

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,  

Stavba splňuje požadavky prostorové regulace v území. Stavba bude udržovacími pracemi na stávající 
manipulační ploše. 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.  

Proběhnou udržovací práce na stávající manipulační ploše, povrch bude tvořen pojízdnou zámkovou 
dlažbou. 

2.3. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Celá plocha bude řešena jako dlážděná, požadavek provozovatele je na občasné pojíždění 
nákladními automobily pro zásobování. Zámková dlažba umožňuje pojíždění a případné snadné opravy, 
nebo zásahy do podzemních vedení inženýrských sítí. 

2.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ   

Vzhledem k účelu není stavba řešena jako bezbariérová. 

2.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba je navržena v souladu s technickými normami a zákonnými předpisy. Bezpečnost užívání 
dodaných samostatných výrobků musí být řádně nastudována a dodržována v souladu se zákonnými 
předpisy a doporučeními výrobce. 

2.6.  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

 

a) Stavební řešení 

Stávající plocha je vyklizená, volná a čistá. Vlivem provozu, počasí a nekvalitních oprav povrchu 
manipulační plochy kombinací betonu a asfaltových ploch došlo při užívání a pojezdem k porušení 
povrchu prasklinami a erozí.  

Udržovací práce jsou určeny k nápravě stavu s položením nového pevného, pojízdného povrchu pro 
plynulý a bezpečný pohyb obsluhy (vysokozdvižný vozík, nákladní auta, apod.).  

V prostoru je umístěno přímé ocelové schodiště š=800mm; dále sklad- otevřený přístřešek se dvěma 
volnými kójemi, přístřešek na technické plyny a 2 regálové kontejnery. Povrch umožňuje vstup do 4 dveří 
ventilačního centra 211/2 a přístavku provozu 211/10 a dále vjezd do vrat 211/1. Vjezd je zajištěn stávající 
vjezdovou bránou s boční brankou pro pěší. Pro zlepšení obsluhy ovládání je navržena nová brána ve 
stejných průjezdových parametrech s neprůhledným materiálem z ocel. profilů a perforovaných plechů.. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Vytvoří se nové podkladní vrstvy s vrchní zámkovou dlažbou pojízdnou. Veškeré nové vrstvy budou 
oddilatovány od stávajících stěn a konstrukcí PVC nopovou folií (t.10 mm ) v celé tloušťce. 
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 Před vybouráním vrstev bude nutné ochránění vybavení dvora – ocelové schodiště , skladovací 
klec na tlakové lahve, žebřík, vjezdová brána, střešní svody, bleskosvody, nájezdové plechy. Proběhnou 
přípravné práce pro uchycení ocel. schodiště během prací- bude demontováno a nahrazeno dočasně 
žebříkem. 

 Před zahájením výkopů budou zjištěny vyznačeny veškeré trasy inženýrských sítí dle koordinační 
situace, dle pokynů provozu a  . V průběhu odkopávání musí být značení tras průběžně obnovováno. V 
průběhu stavby se předpokládá doplnění některých rozvodů inženýrských sítí dle přání stavebníka (SLP, 
NN, voda) 

 Dojde k sejmutí/ vybourání cca 50 cm horních narušených vrstev asfaltu a betonu až k líci fasád 
a základů 2 přístřešků. Venkovní 2 regálové kontejnery budou dočasně přemístěny na venkovní 
zpevněnou plochu, mimo komunikace.  

Výkopy budou provedeny  kombinací strojní a ruční mechanizace. V okolí konstrukcí a vybavení, které by 
mohlo být poškozeno bude odkopání probíhat ručně. Přibližná hloubka výkopu v celé ploše bude 500mm, 
přibližné množství odvezeného materiálu bude 150m3, z toho předpokládaný beton 60m3 (při nakypření 
80 m3) , štěrkopísek a násypy 90m3 (při nakypření 120 m3). 

 Odvodnění povrchu bude řešeno opět částečným vsakováním a odvodem do kanalizace pomocí 
dešťových odvodňovacích žlabů – betonových s litinovou mřížkou uložených do betonového lože, 
průtočná š. žlabu 125mm. Hlavní sběrné žlaby budou umístěny v ploše, pomocné budou umístěny u 
vchodů do budov, kde budou technicky řešit malý rozdíl terénu v exteriéru a interiéru. Žlaby budou 
zaústěny do kanalizace (vedení podbetonované plastové) a do stávající kanalizační šachty. Doplnění 
žlabů a použití zámkové dlažby nezmění celkový stav odvodnění plochy, pouze upraví a zlepší lokální 
distribuci dešťové vody během deště. 

  Případné zjištěné porušené střešní svody budou obnoveny a zaústěny do stávající kanalizační 
šachty pomocí vodorovné kanalizace (vedení plastové podbetonované). Výška poklopu stávající 
kanalizační šachty uprostřed plochy bude upravena v závislosti na nově vytvořeném spádování plochy. 
Dojde k repasi/ osazení cca 4 napojení  dešťových svodů k odtoku ze střechy ob.211/2 a opravě 
stávajících.   

  Stanovení odtoku dešťových vod Q : 

Q = i . A . C [l/s] 

i... intenzita deště získaná ze statistických údajů, pro ČR i = 0,03 l/s.m2 

A... půdorysná plocha (cca 300m2) 

C... součinitel odtoku (pro zámkovou dlažbu C= 0,5) 

Q = 0,03 . 300 . 0,5 = 4,5 l/s 

Navrhují se (minimálně) dva odvodňovací žlaby napojené na dvě dešťová vedení průměru 2x d.=125mm – 
výrobce musí ověřit kapacitu průtoku dle použitého výrobku (součet rozvinutých šířek žlabu musí být min. 
400mm). 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Povrchy a provedení zámkové dlažby umožní pojíždění nákladními auty do 25 t.  

Povrch a konstrukční vrstvy jsou navrženy na zpevněný, vyrovnaný podklad- pláň vzniklou po vybourání 
původních vrstev. Odvodnění je navrženo pomocí 4 pásových vpustí s napojením do dešťové kanalizace- 
šachty, doplněno vsakem do dlažby.  

Skladba povrchu (povrch pro pojíždění automobily 

(Třída dopravního zatížení VI, Návrhová úroveň porušení vozovky D2) 

 betonová zámková dlažba určená k pojíždění tl. 100mm (nutno vyvzorkovat) 
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 lože z drceného kameniva 4-8mm   tl. 40mm 

 štěrk fr. 32-63mm     tl. 160mm 

 štěrkopísek fr. 0-63mm    tl. 200mm 

 (rostlý terén- pláň , ev. původní násypy)  

 Plocha u paty budov bud upravena tak, že na původní hydroizolaci budovy bude napojena nová 
hydroizolace (modifikovaný pás s vložkou ze skelné rohože) pomocí systémového pásku, nebo 
natavením, nová HI  bude krytá geotextilií( 300g/m3) a krytá nopovou folií, bude vytvořený sokl do výšky 
minimálně 150mm nad budoucí terén (nebo do úrovně stávajícího soklu cca 500mm) a bude překryt 
systémovou soklovou omítkou s výztužnou skelnou síťkou (omítku nutno vyvzorkovat). Horní hrana soklu 
bude ukončena systémovou soklovou lištou.  

 

2.7. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

 V rámci udržovacích prací-stavby bude provedena výměna povrchu a podkladních vrstev 
manipulační plochy s potřebnými návaznostmi na respektování stávajících přístřešků, schodiště, vjezdů 
vchodů a podzemních uložených sítí a konstrukcí. V ploše stavby se nenachází spodní voda min. do 5 m 
hloubky. Nad vraty do LVR-15 a 1 vstupem do ventilačního centra jsou markýzy, které je nutno chránit 
před poškozením mechanizací. 

Také je řešeno odvodnění plochy a případné doplnění a odvod z 3-4 střešních dešťových svodů do 
stávající kanalizační šachty. Případně budou řešena  umístění 2-3 ks rezervních chrániček pro 
perspektivní umístění SLP elektro rozvodů (např. bezpečnostně signalizační a komunikační vedení k 
bráně), dále vodovodní ventil na  stěnu budovy atd. dle požadavků objednatele). 

Je nutno respektovat požadavky stávajících provozů CVŘ sousedních budov LVR-15, ventilačního centra, 
přístavku smyček a zajistit potřebnou ochranu během provádění prací dle pokynů kompetentních 
pracovníků a majitele pozemku UJV.    

 

2.8. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

 Není součástí projektu – nepředpokládá se vliv na stávající PBŘ.  

Jsou zachovány stávající parametry prostorové. 

3. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

 Nemění se 

3.1. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 

KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

 Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) 
a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).  
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Stavba bude probíhat ve venkovním prostředí v denních hodinách. Zásobování vodou bude ze stávajících 
objektů. Vibrace a hluk způsobené mechanizací se vzhledem k umístění stavby nebudou šířit mimo areál. 
Konkrétní podmínky provozu si dohodne dodavatel stavby s majitelem areálu. Při manipulaci s prašným 
materiálem bude používáno kropení aby se zamezilo nadměrné prašnosti.  

 

3.2. ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 

a) Pronikání radonu z podloží  

Neřeší se 

b) Bludné proudy 

Neřeší se 

c) Technická seismicita 

Ve stávajícím stavu se nepředpokládá technická seismicita 

d) Hluk 

Neřeší se 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v aktivní povodňové oblasti, ani v ochranné zóně 

f) Ostatní účinky (poddolování, metan) 

Nepředpokládá se, neřešeno 

 

 

4. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

V prostoru manipulační plochy-dvora- se nacházejí stávající inženýrské sítě nadzemní i 
podzemní, které je nutno zachovat a chránit, proto budou práce prováděny kombinací 
ručních prací a strojních. Hloubka lokálních zásahů výkopů bude cca do 1m od vybourané 
úrovně. V ploše stavby prochází vzduchovody a kabely, propojující ventilační centrum  
a LVR.15, které nebudou dotčeny stavební činností, neboť se nalézají v hloubce cca 3 m  
pod úrovní terénu. Dvorem prochází stávající areálová dešťová kanalizace v hl. cca 4,5 m 
pod stávajícím terénem. 

V rámci stavby bude provedena výměna konstrukce manipul. plochy do cca 50 cm 
s podsypem a vyrovnáním- spádováním nového povrchu. Bude provedena kontrola odpadů, 
vyčištěny a v případě potřeby provedena oprava či napojení do šachty dešťové kanalizace. 
Je řešeno odvodnění plochy a případné doplnění a odvod z 3-4 střešních dešťových svodů o 
lapče splavenin a připojení do stávající dešťové kanalizační šachty na hl. cca 1,2 m pod 
stávajícím terénem.. Případně budou řešena  umístění 2-3 ks rezervních chrániček pro 
perspektivní umístění SLP elektro rozvodů (např. bezpečnostně signalizační a komunikační 
vedení k bráně), dále vodovodní ventil na  stěnu budovy atd. dle požadavků objednatele). 
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Veškeré výškové úrovně a návaznosti na výšky vstupů do dveří a vrat budou respektovány 
a bude proveden výškový odskok 20 mm (u vrat 10 mm) pro zajištění kvalitního vstupu – vjezdu 
osob i mechanizace. 

V prostoru se nacházejí stávající inženýrské sítě. Nepředpokládá se navýšení kapacit 
stávajících inženýrských sítí a zařízení. Jsou v dostatečných kapacitách a stavu.  

V rámci stavby bude řešena oprava odvodnění plochy a jejich doplnění pásovými vpustěmi. 
Budou revidovány odpady, upraveny a osazeny nové lapače splavenin s připojením střešních 
dešťových svodů do stávající kanalizace a šachty.  

Podle požadavků provozu budou případně budou řešena  umístění rezervních chrániček 
SLP elektro rozvodů. Momentálně nejsou požadovány, ale v úvahu přichází např. bezpečnostně 
signalizační a komunikační vedení k bráně, vodovodní ventil na  stěnu budovy atd. 

 

5. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

a) popis dopravního řešení 

Stávající řešení – beze změn – Pozemek je dopravně napojen ze stávajíc areálové 
komunikace komunikace. 

b) Doprava v Klidu 

Stávající řešení – beze změn 

c) Pěší a cyklistické stezky 

Stávající řešení – beze změn 

 

6. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 

ÚPRAV 
 

 V rámci projektu nejsou řešeny vegetační ani terénní úpravy. V rámci stavby proběhnou úpravy 
povrchů a terénní úpravy, které nezmění terénní reliéf řešených ploch a neovlivní nakládání s povrchovými 
vodami oproti stávajícímu stavu.   

7. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA 
a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

  Nepředpokládá se negativní vliv na životní prostředí.  

  

 Režim nakládání s materiálem a odpadními  
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vodami je nastaven tak aby zabránil znečištění podzemní vody. 

  Orná půda nebude dotčena. Místa stavebních prací jsou ve stávajícím stavu zastavěná.  

 

 Odpady ze stavby budou likvidovány dle zákonných předpisů a norem.  

  Stavební suť - bude vyvezena na řízenou skládku stavebního odpadu,                        

  železný šrot -  recyklace, 

  plechovky od barev – sběrný dvůr, případně spalovna,  

  sklo ze staveb a demolic – sběrný dvůr, kontejnery na dělený odpad, 

  ostatní izolační materiály – sběrný dvůr, řízená skládka stavebního odpadu, 

  směsný odpad demoliční - sběrný dvůr, řízená skládka stavebního odpadu, 

  papír nebo lepenka -  sběrný dvůr, nebo recyklace, 

  směsný komunální odpad – ukládán do popelnice. 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 
apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

– nebude dotčeno 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

– nebude dotčeno 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

  V rámci projektu se nepředpokládá vypracování zjišťovacího řízení EIA 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů, 

-neřešeno 

 

8. OCHRANA OBYVATELSTVA 

 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

V rámci projektu se nepředpokládá negativní dopad z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Projekt 
je navržen v souladu s platnou legislativou týkající se ochrany obyvatelstva. 

 

9. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

Toto ZOV slouží pouze pro tento stupeň PD. Pro provádění stavby si musí dodavatel zajistit vlastní 
plán ZOV a případně BOZP upravený na základě konkrétních použitých materiálů a technologií 
výstavby. Zároveň musí respektovat veškeré požadavky ZOV a BOZP z této PD a požadavky SÚ. 

 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
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Napojení na technickou infrastrukturu je stávající. Potřeby stavby pokrývají stávající inženýrské sítě v 
objektu ve vlastnictví stavebníka v bezprostřední blízkosti stavby. 

Odvodnění staveniště: 

Staveniště se nachází na pozemku odvodněném stávajícím způsobem. V průběhu stavby bude kladen 
důraz na čistotu pracoviště a budou provedena taková opatření, aby se zabránilo případnému odtékání 
znečištěné vody do kanalizace. 

Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

Dopravně bude stavba zásobována pomocí stávající dopravní infrastruktury, případný mezisklad materiálu 
se předpokládá v rámci plochy stavby, případně v rámci areálu na manipulačních plochách. Po celou dobu 
stavby bude zachován průchod a průjezd po všech komunikacích a do všech budov. 

Napojení stavby na elektro, bude použito stávající, pro zásobování užitkovou vodou bude sloužit stávající , 
stavbě bude k dispozici balená pitná voda v rámci zařízení staveniště, pro hygienické účely stavby budou 
sloužit buď stávající koupelny a WC vyčleněné v areálu, nebo vybavení mobilními buňkami. 
   

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Okolí staveniště nesmí být stavbou negativně ovlivněno nad míru běžnou pro stavební práce, dle bodu d) 
všechny plochy, které by byly případně znečištěny, nebo jinak negativně dotčeny výstavbou, budou 
neprodleně uvedeny do původního stavu. 

Vibrace, hluk –  

během stavby se počítá s užitím mechanizace. Stavba bude probíhat pouze mimo hodiny nočního klidu. 
Hlučné práce budou z hlediska doby dále přednostně prováděny v denní 8-18 hodin v době mimo víkendy. 

Prašnost –  

pokud budou prováděny prašné práce, budou přesuny prašného odpadu probíhat za pomoci kropení aby 
se omezila prašnost, odvoz prašného odpadu bude probíhat v krytých vozech. 

Na stavbě a v okolí bude udržován pořádek, komunikace a přilehlé plochy budou v případě znečištění 
bezodkladně vyčištěny.   

Při výstavbě se předpokládá běžná produkce stavebního odpadu. 

Veškeré práce a postupy budou probíhat v součinnosti a dle pokynů stavebního dozoru CVŘ a provozu 
sousedního lVR-15 a majitele pozemku ÚJV pro zajištění BOZP, ostrahy a bezpečnosti zařízení 
technologických v objektech před otřesy a proniknutím prašností.   

c) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

Dočasné zábory si bude dodavatel stavby vyřizovat individuálně v rámci areálu. Trvalé zábory se 
nepředpokládají. Stavební materiály budou dováženy přímo na místo a v případě potřeby meziskládky a 
zařízení staveniště, nebo skladování zařízení může být použito vlastních ploch objednatele nebo majitele 
ploch UJV. Pro uložení stavebního 1 ks kontejneru stavby bude využita zelená a betonová plocha  
u bočního východního štítu ob. 211/1 či 212 na dobu trvání stavby cca 2 měsíce. WC bude chemické 
umístěno tamtéž. Budou respektovány dopravní trasy a příjezdy ke stávajícím objektům v sousedství. 

 

Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

  stavební suť - bude vyvezena na řízenou skládku stavebního odpadu,                        

  železný šrot -  recyklace, 

  plechovky od barev – sběrný dvůr, případně spalovna,  

  sklo ze staveb a demolic – sběrný dvůr, kontejnery na dělený odpad, 

  ostatní izolační materiály – sběrný dvůr, řízená skládka stavebního odpadu, 
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  směsný odpad demoliční - sběrný dvůr, řízená skládka stavebního odpadu, 

  papír nebo lepenka -  sběrný dvůr, nebo recyklace, 

  směsný komunální odpad – ukládán do popelnice 

kontaminovaný materiál – veškerá těžený a vyvážený materiál podléhá radiační                 
        kontrole; v případě pozitivního nálezu je ukládán dle předpisů do předepsaných             
          ocelových obalů- sudových kontejnerů; likvidaci provádí CVŘ dle zákona 

d) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

odvoz stavební suti cca 200 m3 stavební suti (beton 80 m3, asfalt 25 m3; zahliněné 
štěrkopísky, násypy 120 m3). Dojde k přímému odvozu suti a odkopaných násypů za 
pomoci kontejnerů či nákladních aut.. 

Dovoz zeminy se nepředpokládá (materiál na stavbu je popsán v části Stavební řešení).  
Malé množství zeminy cca do 10 m 3 vznikne při úprav u obrubníků, bude odvezena na 
skládku do 20 km. Potřeba mezideponie se nepředpokládá – případné dočasné 
uskladnění bude řešeno v rámci areálu přímou dohodou s vlastníkem na plochách 
údržby UJV.  

e) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů, 

Při realizaci musí být dodržován projekt, všechny ČSN, vč. vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci (č. 101/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Vyhlášku č. 362/2005 Sb.) a všechny předpisy 
související a technologické postupy dané výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. V průběhu stavby 
budou provádět speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé tuto 
činnost vykonávat. 

  Nepředpokládá se (vzhledem k charakteru prací, které ještě nebyly vykonány) 
potřeba zpracování plánu ZOV, ani přítomnost inspektora BOZP na stavbě. V případě, že tato 
potřeba vznikne, dodavatel bezodkladně informuje objednatele-stavebníka a do doby zřízení 
funkce inspektora BOZP, zpracování plánu BOZP, nebo případně ohlášení OIP musí zastavit práce, 
které podléhají schválení. Stavebník má ze zákona dané povinnosti vzhledem k bezpečnosti práce 
na stavbě.  

Všichni zaměstnanci budou v oblasti BOZP řádně vyškoleni. Odborné práce budou provádět dostatečně 
odborně vzdělaní pracovníci.  

CVŘ provede před záhájením prací poučení a proškolení v BOZP,PO, EMS – viz samostatná příloha na 
konci zprávy- včetně radiační ochrany.  

Při veškerých pracích souvisejících s touto stavbou je nutno dodržet ustanovení platných norem a 
zákonných předpisů, zejména: 

 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

Zákon  č. 309/2006 Sb. 
Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci  

Nařízení vlády 361/2007 Sb  
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci  

Vyhláška č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 

Nařízení vlády 163/2002 Sb.  Kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 

Vyhláška č. 101/2005 Sb. 
Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí 
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Vyhláška č. 591/2006 Sb. 
Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Vyhláška č. 362/2005 Sb. 

Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky 

Vyhláška č. 377 / 2016 
Vyhláška ze dne 7. listopadu 2016 o požadavcích na bezpečné 

nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu 

jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie 

 

 

 

 V Řeži  7.2017      Vypracoval: Ing. arch. Martin Švéda 


