



Městská část Praha 12

IČ: 00231151
DIČ: CZ00231151

Úřad městské části
Písková 830/25
143 12 Praha 412

OBJEDNÁVKA

č. 17-2017-0056

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Vyřizuje:
tel.:
e-mail:
fax:



Dodavatel

Bau-Const - sociální podnik s.r.o.

Pobřežní 249/46
18600 Praha 8

IČ: 49241869 DIČ: CZ49241869

Banka:

Č. účtu: /

ORJ: 0017

ÚZ:

Zařízení: Odbor dopravy

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis	Cena (Kč)
<p>na základě rámcové smlouvy o dílo č. SML 2016/434 "Odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích a jejich součástech ve správě městské části Praha 12, pro období 2017-2018" uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společností Bau-Const s.r.o. dne 03.01.2017 opravu havárií komunikací dle tabulky "2017 08 - oprava havárií komunikací" - příloha č. 1 výzvy ze dne 21.08.2017.</p> <p>Podmínky provedení, předání díla, platební podmínky a další jsou uvedeny v rámcové smlouvě.</p> <p>Přílohou objednávky je cenová nabídka ze dne 23.8.2017 (příloha č. 1) a tabulka „2017 08 – oprava havárií komunikací“ (příloha č. 2).</p> <p>Termín dokončení do 15.09.2017.</p> <p>Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran.</p> <p>DPH odvede dodavatel.</p>	
Cena včetně DPH:	81499 Kč

Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.

Rámcová smlouva byla schválena usnesením Rady MČ Praha 12 č. R-100-007-16 ze dne 12.12.2016.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Schválil:

Podpis:

Datum: 23.08.2017 00:00:00




vedoucí odboru dopravy

Vystavil: referent dopravy



Akceptace objednávky

Odsouhlasil:



OPRAVA VÝTLUKŮ - 2017 06 REKAPITUACE

MÍSTO	CENA
Havárka 6.1.17. Výzva 2017 06 Oprava betonové obruby v ul. Hájkách	2 514,00
Havárka 6.2.17. Výzva 2017 06 Oprava výtluhu a prasklin Parkoviště Sofijské náměstí	25 466,00
Havárka 6.3.17. Výzva 2017 06 Oprava výtluhu v ul. Ke Spálence	32 390,00
Havárka 6.4.17. Výzva 2016 06 Oprava uliční vpusti ul. Lehárova	6 984,50
CEKLEM BEZ DPH	67 354,50
DPH	1,21
CELKEM VČ. DPH	81 499

23.8.2017

Havárka 6.1.17. Výzva 2017 03 Oprava betonové obruby v ul. Hájkách

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
vybourání stávajících obrub	m	4,40	120,00	528,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m ²	3,00	90,00	270,00
osazení a kotvení nové betonové obruby do betonové lože, včetně obruby	bm	4,40	390,00	1 716,00
CELKEM				2 514,00

23.8.2017

Havárka 6.2.17. Oprava výtluku a prasklin Parkoviště Sofijské náměstí

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
frézování do tl. 50 mm	m ²	22,00	90,00	1 980,00
odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m ²	22,00	180,00	3 960,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m ²	22,00	90,00	1 980,00
doplnění, úprava a zhutnění pláně šteřkodrtí nebo recyklátem	m ²	20,00	145,00	2 900,00
řezání, frézování drážky vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou	bm	22,00	100,00	2 200,00
infiltrační postřik 0,7 kg/m ²	m ²	20,00	25,00	500,00
spojovací postřik 0,3 kg/m ²	m ²	22,00	18,00	396,00
ložná vrstva ACL 22+, tl. 60mm	m ²	22,00	280,00	6 160,00
obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40mm	m ²	22,00	245,00	5 390,00
CELKEM				25 466,00

23.8.2017

Havárka 6.3.17. Oprava výtluku v ul. Ke Spálence

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
frézování do tl. 50 mm	m2	30,00	90,00	2 700,00
odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m ²	30,00	180,00	5 400,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m ²	20,00	90,00	1 800,00
doplnění, úprava a zhutnění pláně šteřkodrtí nebo recyklátem	m ²	20,00	145,00	2 900,00
řezání, frézování drážky vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou	bm	29,80	100,00	2 980,00
infiltrační postřik 0,7 kg/m2	m ²	20,00	25,00	500,00
spojovací postřik 0,3 kg/m2	m ²	20,00	18,00	360,00
ložná vrstva ACL 22+, tl. 60mm	m ²	30,00	280,00	8 400,00
obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40mm	m ²	30,00	245,00	7 350,00
CELKEM				32 390,00

23.8.2017

Havárka 6.4.17. Oprava uliční vpusti ul. Lehárova

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
frézování do tl. 50 mm	m2	1,75	90,00	157,50
odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m ²	1,75	180,00	315,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m ²	0,80	90,00	72,00
doplnění, úprava a zhutnění pláně šteřkodrtí nebo recyklátem	m ²	0,80	145,00	116,00
řezání, frézování drážky vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou	bm	4,50	100,00	450,00
infiltrační postřik 0,7 kg/m2	m ²	1,75	25,00	43,75
spojovací postřik 0,3 kg/m2	m ²	1,75	18,00	31,50
ložná vrstva ACL 22+, tl. 60mm	m ²	1,75	280,00	490,00
obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40mm	m ²	1,75	245,00	428,75
Výšková úprava stávající dešťové vpusti, šachty, horské vpusti, dvorní vpusti (včetně vyčištění)	ks	1,00	980,00	980,00
Zřízení betonového věnce po obvodu šachty, vpusti	ks	1,00	3 900,00	3 900,00
CELKEM				6 984,50

23.8.2017

2017 08 - OPRAVA HAVÁRIÍ KOMUNIKACÍ

Pol.	Místo	Popis	Zpřesnění	Množství
1	V HÁJKÁCH na konci ulice	Oprava betonové obruby	Foto 4x	4,4 m
2	SOFIJSKÉ NÁMĚSTÍ parkoviště	Oprava prasklin a výtluku komunikace	Foto 5x + náčrtek	22 m ²
3	KE SPÁLENCE	Oprava prasklin a výtluku komunikace	Foto 8x	30 m ²
4	LEHÁROVA v křižovatce s ul. Převoznická	Oprava uliční vpusti	Foto 3x	1 ks