

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 3/2025

Číslo dílčí objednávky: 12PU-003338

Číslo související Rámcové dohody: 12PU-003089

Ze dne: 26. 08. 2024

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Jihlava
Adresa: Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

G.O.O.S.E. & Co, a.s.
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město
IČO: 03498999
DIČ: CZ03498999

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Viz. Příloha č. 1

Místo dodání: okres Třebíč

Zahájení prací: na základě výzvy Objednatele

Termín dodání: do 21 dnů od výzvy objednatele.

Kontaktní osoba objednatele:

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo

- vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
 - 5) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

, ředitel Správy Jihlava

Příloha č. 1 Položkový rozpočet plnění

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Dílčí objednávka č.3/2025
Položkový rozpočet plnění

SO 800_06	Sečení	556 425,58 Kč
-----------	--------	---------------

Cena plnění v Kč CEKLEM bez DPH	556 425,58 Kč
21% DPH v Kč	116 849,37 Kč
Cena plnění v Kč CELKEM včetně DPH	673 274,95 Kč

Dílčí objednávka č. 3/2025

Položkový rozpočet plnění

Pořadí položky	Kód položky Helios	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Předpokládaný počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
		18		Povrchové úpravy terénu				
		188		Sečení				
		1881		Ručně				
1	8313		18815H	Ručně pokosení trávníku bez sběru	m2		61084	
				Pozn.:				
		- V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné - Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez travního porostu menší 3 m2 jednotlivě - V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací						
		Celkem cena bez DPH						
		1882		Strojně				
2	8315		18824H	Strojně pokosení trávníku se sběrem	m2		88464	
				Pozn.:				
		- V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabku na dopravní prostředek, odvoz a na složení - V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné - Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez travního porostu menší 3 m2 jednotlivě - V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací						
3	8312		18824E_S	Strojně pokosení trávníku se sběrem v SDP a krajnici na směrově dělených komunikacích			součástí plnění	
4	8311		18825H	Strojně pokosení trávníku bez sběru	m2		345370	
				Pozn.:				
		- V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné - Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez travního porostu menší 3 m2 jednotlivě - V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací						
		Celkem cena bez DPH						
		188A		Skládkovné				
5	2161		188A1	Skládkovné biohmoty	t		110	
				Pozn.:				
6	2161		188A2	Skládkovné ostatních materiálů	t		0,3	
				Pozn.:				
		- Obsahuje veškeré poplatky za uložení hmoty/materiálu na skládku						
		Celkem cena bez DPH						
		Cena plnění celkem SO 800 bez DPH						
		21% DPH						

Dílčí objednávka č. 3/2025
Položkový rozpočet plnění

Pořadí položky	Kód položky Helios	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Předpokládaný počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
		18		Povrchové úpravy terénu				
Cena plnění celkem s DPH								

Digitálně podepsal:
Datum: 25.09.2025 11:33:29 +02:00

Digitálně podepsal Ing.
Datum: 2025.10.01
15:01:12 +02'00'