



SATHEA VISION s.r.o.

Sídlo: Boršov 280/2, 110 00 Praha 1 - Staré město
Korespondence: Studentská 541/3, 160 00 Praha 6
SATHEA VISION s.r.o. +420 775 203 065



Cenová nabídka č. 25050258

CN 25050258 Statutární město Chomutov Nové osvětlení cyklostezky Chomutov - Spořice 8_2025

Nové osvětlení cyklostezky Chomutov - Spořice

Dodavatel

Název: SATHEA VISION s.r.o

Sídlo: Boršov 280/2, 110 00 Praha 1

IČ: **24184870**

DIČ: **CZ24184870**

Spisová značka: C 186589 vedená u Městského soudu v Praze.

Zpracoval/a:

Datum zpracování: 28.8.2025

Objednatel/Odběratel

Název: Statutární město Chomutov

Sídlo: Zborovská 4602, 43001 Chomutov

IČ: **00261891**

DIČ: **CZ00261891**

Odpovědná osoba: Ing. Stanislav Říha, +420 474 637 429, s.riha@chomutov-mesto.cz

Platební podmínky

Režim DPH/VAT conditions

CZK standardní režim DPH 21%

Splatnost a platební podmínky

Faktura se splatností 30 dnů

Platnost nabídky:

30 dní

Změnu daňové povinnosti, nebo jinou změnu režimu úhrady je nutné řešit před odsouhlasením nabídky.

Pro změnu kontaktujte zpracovatele nabídky:

Obchodní podmínky

Smluvní vztah mezi stranami, relevantní k tomuto dokumentu, musí být uzavřen výhradně písemnou dohodou smluvních stran a v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb.

Obchodní podmínky jsou výhradně stanoveny touto cenovou nabídkou, příslušnými přílohami, výkresy a dalšími smluvními dokumenty. Závazné jsou záruční a obchodní podmínky uvedené v následujících odkazech. Objednáním a odsouhlasením této cenové nabídky Odběratel bez výhrad přijímá stanovené podmínky a dokumenty.



[Všeobecné a záruční podmínky](#)

Doba dodání

8 týdnů

lhůta běží od objednání nebo od připsání
zálohové platby

Celkem za CN s DPH ►

283 660,30 Kč

▼									
Typ pol. (Item type)	Kód pol. (Item code)	Položka (Item)	MJ (Unit)	Počet MJ (Item Quant.)	Cena bez DPH (Price excl. VAT)	Celkem bez DPH (In total excl. VAT)	DPH (VAT)	Celkem včetně DPH (In total incl. VAT)	
					KČ/CZK	KČ/CZK	KČ/CZK	KČ/CZK	
1	K	K 200R01	Úvodní a přípravné práce (analýza podkladů, konzultace) – Prvotní konzultace, místní šetření, analýza podkladů (katastr, ÚP, ortofoto), ověření územní regulace.	sou bor	1	1 500,00	1 500,00	315,00	1 815,00
2	K	K 200R02	Geodetické zaměření a DTM podklady – Zaměření situace vč. výškopisu, předání DWG + GML dle metodiky DTM ČR.	sou bor	1	4 750,00	4 750,00	997,50	5 747,50
3	K	K 200R03	Identifikace sítí a vyhodnocení kolizí – Získání vyjádření k IS, vyhodnocení kolizí, zakreslení do situace.	sou bor	1	3 000,00	3 000,00	630,00	3 630,00
4	K	K 200R04	Průzkum území / fotodokumentace – Terénní průzkum a fotodokumentace stavu (včetně nočního VO).	sou bor	1	1 500,00	1 500,00	315,00	1 815,00
5	K	K 200R05	Stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 – Protokol o vnějších vlivech (vlhkost, teplota, mechanika, živočichové).	sou bor	1	770,00	770,00	161,70	931,70
6	K	K 210R01	Koncepční návrh VO (typy svítidel, stožárů) – Návrh rozložení svítidel, výšky stožárů, typy svítidel, estetika.	ks	50	369,00	18 450,00	3 874,50	22 324,50
7	K	K 210R02	Světelně-technické výpočty dle ČSN EN 13201 – Výpočty osvětlenosti, rovnoměrnosti, oslnění dle požadavků normy.	sou bor	1	18 890,00	18 890,00	3 966,90	22 856,90
8	K	K 210R03	Návrh kabelového vedení NN (dimenzování, zkrat, imedanční smyčky) – Návrh kabelů, výpočty zkratových poměrů, impedance, tepelné zatížení.	sou bor	1	11 500,00	11 500,00	2 415,00	13 915,00
9	K	K 210R04	Ochrana před úrazem, přepětím a uzemnění – Specifikace ochranných prvků, uzemnění, selektivita.	sou bor	1	3 890,00	3 890,00	816,90	4 706,90
10	K	K 210R05	Soupis zařízení a výkaz výměr – Položkový soupis zařízení a výkaz výměr dle projektové dokumentace.	sou bor	1	7 225,00	7 225,00	1 517,25	8 742,25
11	K	K 220R01	DPS – textové části – Průvodní zpráva, technická zpráva, souhrnná zpráva dle vyhlášky 131/2024 Sb.	sou bor	1	5 870,00	5 870,00	1 232,70	7 102,70
12	K	K 220R02	DPS – výkresy situací, profily a detaily kabelů – Situace, řezy, výkresy tras a detailů pokládky kabelů.	sou bor	1	14 800,00	14 800,00	3 108,00	17 908,00
13	K	K 220R03	Jednopolová, bloková a zapojovací schémata – Schémata připojení a zapojení, svorkovnice, blokové propojení.	sou bor	1	9 500,00	9 500,00	1 995,00	11 495,00
14	K	K 220R04	Technická zpráva vč. bezpečnostních opatření – Shrnutí BOZP, protipožární odolnost, ochrana osob a majetku.	sou bor	1	4 450,00	4 450,00	934,50	5 384,50
15	K	K 220R05	Požárně bezpečnostní řešení dle vyhlášky – Zpracování PBR dle vyhlášky č. 23/2008 Sb.	sou bor	1	300,00	300,00	63,00	363,00
16	K	K 220R06	Plán doporučení BOZP pro stavební část technické zprávy – Plán bezpečnosti práce dle NV č. 591/2006 Sb., analýza rizik.	sou bor	1	2 000,00	2 000,00	420,00	2 420,00
17	K	K 220R07	Dopravně-inženýrské opatření (DIO) pro zábory – Zábory, značení, signalizace dle TP 66 + projednání.	sou bor	1	18 300,00	18 300,00	3 843,00	22 143,00
18	K	K 220R08	Položkový rozpočet a VV (ÚRS/RTS) – Rozpočet stavby s výkazem výměr podle katalogových položek.	sou bor	1	4 100,00	4 100,00	861,00	4 961,00
19	K	K 230R01	Koordinace s DO a správci sítí, vyjádření – Získání vyjádření a koordinace technických podmínek napojení.	sou bor	1	8 900,00	8 900,00	1 869,00	10 769,00
20	K	K 230R02	Podklady pro JES a komunikace s orgány ŽP – Komunikace a podklady pro vydání JES dle zákona č. 148/2023 Sb.	sou bor	1	2 500,00	2 500,00	525,00	3 025,00
21	K	K 230R03	Správa řízení u stavebního úřadu podle SZ – Podání dokumentace, komunikace s úřadem, účast na jednání.	sou bor	1	4 500,00	4 500,00	945,00	5 445,00
22	K	K 230R04	Majetkoprávní agenda (souhlasy vlastníků) – Zajištění souhlasů, jednání, dokumentace, výkresy pro VB. S výjimkou vlastníku jejichž souhlas nelze za přiměřeného úsilí zajistit (zajišťuje SÚ nebo přechází do režimu připomínek řízení).	sou bor	1	22 000,00	22 000,00	4 620,00	26 620,00
23	K	K 240R01	3D vizualizace a světelné simulace – Model VO, simulace osvětlení pro veřejnost a schvalování.	sou bor	1	11 185,00	11 185,00	2 348,85	13 533,85

24	K	K 240R02	Digitální předání: DWG/DXF + PDF/A, metadata – Kompletní elektronické výstupy v požadovaných formátech.	sou bor	1	6 650,00	6 650,00	1 396,50	8 046,50
25	K	K 240R03	Podklady pro DTM (GML, vytyčovací výkres) – Geodetická data, katalog prvků, GML výstup pro krajskou DTM.	sou bor	1	1 800,00	1 800,00	378,00	2 178,00
26	K	K 240R04	Tisk dokumentace 1 paré (A4–A0), kompletace – Kompletace tištěné dokumentace pro podání nebo archivaci.	ks	3	2 750,00	8 250,00	1 732,50	9 982,50
27	K	K 250R01	Autorský dozor – zřízení a nastavení – Zřízení výkonu AD, dohoda o rozsahu, metodice.	ks	1	4 000,00	4 000,00	840,00	4 840,00
28	K	K 250R02	Autorský dozor – 1 výjezd / kontrolní den – Účast na stavbě, ověření souladu realizace s PD.	ks	1	3 500,00	3 500,00	735,00	4 235,00
29	K	K 260R03	Referenční a typové materiály dodávky – Soubory katalogových listů, prohlášení o shodě, certifikace.	sou bor	1	500,00	500,00	105,00	605,00
30	K	K 260R04	Posouzení stávajícího rozvaděče a návrh rekonstrukce Vizuální a technické zhodnocení stávajícího stavu. Identifikace nevyhovujících prvků, návrh nového řešení v souladu s ČSN EN 61439 a požadavky distributora.	sou bor	1	2 800,00	2 800,00	588,00	3 388,00
31	K	K 260R05	Dokumentace nového rozvaděče. Zahrnuje výkresy osazení, svorkové plány, značení vodičů, kusovník (BOM), štítky, návrh jištění a ochrany dle ČSN.	sou bor	1	3 800,00	3 800,00	798,00	4 598,00
32	K	K 260R06	Výběr typu skříně (např. SRVO, SRn), materiál, IP krytí, vnitřní vybavení – jističe, svorky, přepětová ochrana, řídicí jednotky, montážní příslušenství.	sou bor	1	1 580,00	1 580,00	331,80	1 911,80
33	K	K 260R07	Napojení rozvaděče na pojistkový odpínač / pojistkový spodek Návrh přípojky NN z distribuční sítě – kabelová přípojka do pojistkového spodka (např. SP100, SP200), připojení na HDS (hlavní domovní skříň), dimenzování vodičů, návrh vývodového jištění.	sou bor	1	13 870,00	13 870,00	2 912,70	16 782,70
34	K	K 260R08	Koordinace s distributorem el. energie. Podání žádosti o změnu připojení, příprava technických podkladů pro Technicko-provozní podmínky (TPP), komunikace s PRE/ČEZ/EG.D, zajištění technických parametrů, koordinace odstávek a připojení.	sou bor	1	7 800,00	7 800,00	1 638,00	9 438,00
▲						Celkem Kč/CZK ►	234 430,00	49 230,30	283 660,30