
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.

Oblastní ředitelství severní Morava, LS Bruntál
 

Zadávací list projektových prací

Popis stávajícího stavu:

LC K Buku - inv.číslo : 701065

* rekonstrukce stávající LC

* třída a kategorie lesní cesty: 1L - 3,5/ 30

stávající šířka je proměnlivá a ohledem na poškození LC

* konstrukce vozovky: penetrační makadam

« délka rekonstruovaného úseku: 2,710 km

* přibližná nadmořská výška: 500 m

« současný stav lesní cesty: celkově nevyhovující stav z důvodů kalamit, destrukce krytu komunikace, nedostatečná
únosnost, vyjeté koleje, nevyhovující hospodářské sjezdy, nedostatečná šířka komunikace, zhoršené rozhledové

poměry, nedostatečné odvodnění l.c.

* provozní zdůvodnění: zpřístupnění lesních porostů (lesnické práce, odvoz dřeva)

- majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR

* statut využívání krajiny: bez omezení

* technické řešení stavby :

- odstranění nánosů krajnic, odstranění křovin včetně kořenů, zpevnění stávajících sjezdů drceným kamenivem,

obnovení odvodnění lesní cesty

Požadovaná konstrukce vozovky : studená recyklace s cementovou stabilizací, kryt LC bude tvořen asfaltobetonem.

Požadovaná šířka v koruně v přímé 3,0 až 3,2 m.

Popis návrhu a požadavků investora:

Provést posouzení stavu cesty v terénu.

Měřické práce budou provedeny geodetem, bude vypracován polohopis a výškopis.

Předpokládaný náklad na stavbu: 47,5 42 mil, Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do:

Termín odevzdání projektové dokumentace: 31.11.2025

Projekt bude vyhotoven v 5 samostatných paré + 1 x CD nosič

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené v $ 104 odst. 2
písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle $ 110 odst. 2 písm. b) stavebního
zákona a koznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle $ 117 odst. 2 stavebního zákona je
stanoven přílohami č. 7 a č. 8 kvyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace

dopravních staveb. *

Vypracovánízjednodušené dokumentace pro ohlášení stavby v rozsahu:

technická zpráva
přehledná situace 1 : 25000
vzorový příčný řez

charakteristické příčné řezy
návrh oprav trubních propustů
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LESY CESKE REPUBLIKY, s. p.
Oblastnl' feditelstvi severnl' Morava, LS Bruntél

Zadévaci list projektovych praci

Pogis stévail'ciho stavu:
LC K Buku — inv.él'slo : 701065
- rekonstrukce stévajicn’ LC
- tfida a kategorie lesnl’ cesty: 1L - 3,5/ 30

stévajl’ci él’Fka je proménlivé a ohledem na poékozem’ LC
- konstrukce vozovky: penetraénl' makadam
- délka rekonstruovaného Useku: 2,710 km
- pfibliiné nadmofské vyéka: 500 m
- souéasny stav lesm’ cesty: celkové nevyhovujl'ci stav z dflvodfl kalamit, destrukce krytu komunikace, nedostateéné
Unosnost, vyjeté koleje, nevyhovujici hospodéfské sjezdy, nedostateéné él’fka komunikace, zhoréené rozhledové
poméry, nedostateéné odvodném’ |.c.
- provoznl' zdflvodném’: zpfistupnéni lesm'ch porostfl (lesnické préce, odvoz dfeva)
- majetkoprévnl’ a uiivatelské vztahy a dotéeni cizich zéjml'J: v majetku LCR
- statut vyuZI'véni krajiny: bez omezenl'
- technické feéeni stavby :
- odstraném’ nénosfl krajnic, odstraném’ kfovin véetné kofenfl, zpevném’ stévajl'cich sjezdL‘] drcenS/m kamenivem,
obnovenl' odvodnénl’ Iesm’ cesty

Poiadované konstrukce vozovky : studené recyklace s cementovou stabilizaci, kryt LC bude tvofen asfaltobetonem.
Poiadované él’Fka v koruné v pFI’mé 3,0 a2 3,2 m.

Popis névrhu a poiadavkfl investora:
Provést posouzeni stavu cesty v terénu.

Me'r'ické préce budou provedeny geodetem, bude vypracova’n polohopis a V}?s"kopis.

Pfedpoklédany néklad na stavbu: 41,,- 19‘ mil, Kc": bez DPH

Koncept projektu bude projednén na vyrobnim vyboru svolaném projektantem do:
Termin odevzdénl’ projektové dokumentace: 31.11.2025

Projekt bude vyhotoven v 5 samostatm'Ich paré + 1 x CD nosié

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemnich komunikaci pro ohIa’éenI’ stavby uvedené v § 104 odst. 2
pism. a) ai d) stavebniho zékona, kiédosti o stavebm' povoleni podle § 110 odst. 2 pism. b) stavebniho
za’kona a kozna’meni stavby ve zkréceném stavea'm Fizeni podle § 117 odst. 2 stavebniho za’kona je
stanoven pfl’lohami c'. 7 a 6. 8 k vyhla'éce é. 146/2008 Sb. 0 rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dogravnich staveb. *

Vypracova’nizjednoduéené dokumentace pro ohla’s'em’ stavby v rozsahu :

technické zpréva
pr'ehledné situace 1 : 25000
vzorovy pfic'ny r'ez
charakteristické pr'l’c'ne’ r'ezy
na’vrh oprav trubnich propustd



výkaz výměr
položkový rozpočet
vyjádření dotčených organizací k podzemním sítím

posouzení obsahu PAU v penetračním makadamu

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení $ 159 stavebního zákona.

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako

realizační dokumentace. Geodetické práce budou podkladem pro vytyčení stavby před realizací prací.

Ostatní požadavky:

- © Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu

zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených

stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.

- — Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby

podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o

jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.),

nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu

inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních

dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) — tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.

- © Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné — formát paf., editovatelné — formát doc.

xls. dwg.).

- © Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního povolení,

výběru zhotovitele stavby a její provedení.

- © Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace

bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Dne: dne:

Investor: LČR s.p., OŘ severní Morava Zpracovatel:

Pikartská 2128/52

710 00 Ostrava
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Dne: dne:
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vykaz vymér
poloikovy rozpoéet
vyjédfeni dotéenYch organizaci k podzemnim sitim
posouzeni obsahu PAU v penetraénim makadamu

Projektové éinnost bude provédéna dle ustanovem’ § 159 stavebm’ho zékona.

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla slouiit jako podklad pro vybérové Fizenl' a pokud moino jako
realizaéni dokumentace. Geodeticke’ préce budou podkladem pro vytyéem’ stavby pred realizacf pracr’.

Ostatm’ poiadavky:

- Zhotovitel projedné névrh technického Feéem’ stavby na VS/robnich vyborech, které svolé v prflbéhu
zpracovévém’ projektové dokumentace za L’Jéasti objednatele a daléich zdéastnénflch stran dotéenych
stavbou. Zépisy z vyrobnl'ch V3’Ibor0 budou souééstl’ dokladové éésti projektové dokumentace.

- Souéésti PD (v éésti E. Zésady organizace vystavby) bude posouzenl’ plném’ povinnosti zadavatele stavby
podle zékona é. 309/2006 Sb. Zda je stavbu moZné realizovat jedm’m zhotovitelem (napr. jedna’ se 0
jednoduchou stavbu s nl'zkou néroénostl' na koordinaci, neobsahujl'ci Zédna' technologické zafl'zenl’ apod.),
nebo zda bude stavba vm rozsahem podléhat povinnosti doruéeni oznémem’ o zahéjenl' praci oblastnimu
inspektora’tu préce (celkovy plénovany objem pracr’ a éinnosti béhem realizace dI'Ia preséhne 500 pracovnich
dnCI v prepoétu na jednu fyzickou osobu) — tedy zda je nutné uréit koordinétora BOZP ve fézi pFI’pravy dila.

- Dokumentace bude pfedéna i v elektronické podobé (needitovatelné — formét pdf., editovatelné — formét doc.
x/s. dwg.).

- Zhotovitel souhlasr’ sjejl'm rozmnoiovém’m pro potfeby ziskéni flzemnfho rozhodnutr’, stavebm’ho povoleni,
vybéru zhotovitele stavby a jejr’ provedem’.

- Budou-Ii shledény chyby nebo nedostatky v odevzdanych pracich, bude dohodnuta Ihflta jejich odstranéni.

Zadavatel je organizaci, na m’i se vztahuje zékon é. 137/2006 Sb. 0 veFeach zakézka’ch a zpracované dokumentace
bude souééstl' zadévaci dokumentace pro vybérové Fizem’ na dodavatele stavebm’ch pracr’.

Tento zakézkovy list slouil' k upfesnéni cenové nabl'dky a uzavrenl' smlouvy o dilo na projektovou dokumentaci.

Dne: dne:

Investor: LCR s.p., OR severnl' Morava Zpracovatel :

Pikartské 2128/52

710 00 Ostrava




