
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Přerov Datum: 12.5.2016

Zadavatel: IČ: 00301825

Statutární město Přerov DIČ: CZ00301825

Uchazeč: IČ: 27769585

DIČ: CZ27769585

Projektant: IČ: 29212511

Pasiv plus s.r.o. DIČ: CZ29212511

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

OS-014-019-aa

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZA MLÝNEM 1250-1 - SO-01

PSS Přerovská stavební a.s.

8 493 689,07

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 8 493 689,07 1 783 674,71

15,00% 0,00 0,00

CZK 10 277 363,78
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: OS-014-019-aa

Stavba:

Místo: Přerov Datum:

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

Cena s DPH [CZK]

10 071 694,038 323 714,07SO-01
Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250-

1 - SO-01

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZA MLÝNEM 1250-1 - SO-01

12.05.2016

Pasiv plus s.r.o.

205 669,75169 975,00
SO-01-

VRN
Vedlejší rozpočtové náklady

8 493 689,07 10 277 363,78

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Přerov Datum: 12.05.2016

Zadavatel: IČ: 00301825

Statutární město Přerov DIČ: CZ00301825

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 29212511

Pasiv plus s.r.o. DIČ: CZ29212511

Poznámka:

Cena bez DPH 8 323 714,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 323 714,07 21,00% 1 747 979,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 071 694,03

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZA MLÝNEM 1250-1 - SO-01

SO-01 - Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250-1 - SO-01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 12.05.2016

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: Pasiv plus s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 323 714,07

HSV - Práce a dodávky HSV 4 141 297,86

    1 - Zemní práce 223 111,57

    5 - Komunikace 23 734,87

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 429 810,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 165 033,70

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 31 794,62

    997 - Přesun sutě 115 063,48

    998 - Přesun hmot 152 748,93

PSV - Práce a dodávky PSV 4 160 598,05

    710 - Bourací práce PSV 20 081,78

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 38 785,44

    712 - Povlakové krytiny 4 163,37

    713 - Izolace tepelné 91 879,85

    764 - Konstrukce klempířské 175 657,33

    766 - Konstrukce truhlářské 348 834,36

    767 - Konstrukce zámečnické 940 388,63

    768 - Výplně otvorů 2 348 533,43

    783 - Dokončovací práce - nátěry 608,47

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZA MLÝNEM 1250-1 - SO-01

SO-01 - Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250-1 - SO-01
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    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 23 890,70

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 167 774,72

M - Práce a dodávky M 21 818,16

    21-M - Elektromontáže 21 818,16
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 12.05.2016

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: Pasiv plus s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 8 323 714,07

D HSV Práce a dodávky HSV 4 141 297,86

D 1 Zemní práce 223 111,57

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 28,137 20,00 562,74 CS ÚRS 2014 01

PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic

VV 93,79/100*30 28,137

2 K 113106121- Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 65,653 20,00 1 313,06 CS ÚRS 2014 01

PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic

VV sever

VV 59,55*0,5 29,775

VV jih

VV 99,91*0,5 49,955

VV východ

VV 28,12*0,5 14,060

VV suť

VV -28,137 -28,137

VV Součet 65,653

3 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 29,862 87,70 2 618,90 CS ÚRS 2014 01

PP Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm

VV sever

VV 39,25*0,6 23,550

VV západ

VV 10,52*0,6 6,312

VV Součet 29,862

SO-01 - Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250-1 - SO-01

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZA MLÝNEM 1250-1 - SO-01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

4 K 132202101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 115,128 467,30 53 799,31 CS ÚRS 2014 01

PP Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3

VV 187,58*0,6*0,8 90,038

VV 49,77*0,6*0,8 23,890

VV rohy

VV (0,5*5)*0,6*0,8 1,200

VV Součet 115,128

5 K 132202109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 

hornině tř. 3
m3 115,128 93,40 10 752,96 CS ÚRS 2014 01

PP Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

6 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 115,128 44,60 5 134,71 CS ÚRS 2014 01

PP Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m

7 K 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem 

ZKD 10 m
m3 460,512 40,60 18 696,79 CS ÚRS 2014 01

PP Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m

VV 115,128*4 460,512

8 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 115,128 168,50 19 399,07 CS ÚRS 2014 01

PP Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

9 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 575,640 13,50 7 771,14 CS ÚRS 2014 01

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 

m

VV 115,128*5 575,640

10 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 230,256 71,50 16 463,30 CS ÚRS 2014 01

PP Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

VV 115,128*2 230,256

11 K 175101201
Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od 

kraje objektu
m3 115,128 286,10 32 938,12 CS ÚRS 2014 01

PP Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu

12 M 583439320 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 207,230 246,40 51 061,47 CS ÚRS 2014 01

PP kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 

VV 115,128*1,8 207,230

13 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - ořezání stromů, křovin a travin hod 16,000 162,50 2 600,00 CS ÚRS 2014 01

D 5 Komunikace 23 734,87

14 K 596811122
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 

plochy do 300 m2
m2 119,925 98,90 11 860,58 CS ÚRS 2014 01

PP Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 300 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (187,58+49,77+2,5)*0,5 119,925

15 M 592456010 dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá m2 55,358 214,50 11 874,29 CS ÚRS 2014 01

PP dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá

VV 49,77*0,5*1,02 25,383

VV 187,58*0,5/100*30*1,02 28,700

VV 2,5*0,5*1,02 1,275

VV Součet 55,358

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 429 810,70

16 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 469,795 323,90 152 166,60 CS ÚRS 2014 01

PP Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží

VV (1,8+2,4*2)*0,25*265 437,250

VV (1,6+2,6*2)*0,25*6 10,200

VV (2,2+2,6*2)*0,25*2 3,700

VV (18,9+2,6*2)*0,25 6,025

VV (6,08+1,2+3,3*2)*0,25 3,470

VV (6,6+3,3*2)*0,25*2 6,600

VV (0,9+2,1*2)*0,25*2 2,550

VV Součet 469,795

17 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 488,400 70,90 34 627,56 CS ÚRS 2014 01

PP Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů

VV 1,8*265 477,000

VV 2,4*2*2 9,600

VV 0,9*2 1,800

VV Součet 488,400

18 K 622131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2 2 225,246 19,90 44 282,40 CS ÚRS 2014 01

PP Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně

VV 1954,909 1 954,909

VV 270,337 270,337

VV Součet 2 225,246

19 K 622135011 Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm m2 1 112,623 71,00 78 996,23 CS ÚRS 2014 01

PP Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm

VV 2225,246/100*50 1 112,623

20 K 622135095 Příplatek k vyrovnání vnějších stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl m2 3 337,869 21,50 71 764,18 CS ÚRS 2014 01

PP Příplatek k vyrovnání vnějších stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl

VV 1112,623*3 3 337,869

21 K 622143001 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů m 285,451 48,80 13 930,01 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů

VV sever
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 44,05-1,6-1,6 40,850

VV 11,1 11,100

VV 27,6-1,6-1,6 24,400

VV 36,75 36,750

VV Mezisoučet 113,100

VV jih

VV 62,191-0,15-1,6-0,15-1,6-0,15 58,541

VV 19,3 19,300

VV 8,18 8,180

VV 29,99 29,990

VV Mezisoučet 116,011

VV východ

VV 10,34 10,340

VV 17,78 17,780

VV Mezisoučet 28,120

VV západ

VV 10,52 10,520

VV 0,3 0,300

VV 11 11,000

VV 6,4 6,400

VV Mezisoučet 28,220

VV Součet 285,451

22 M 590516180 lišta soklová zakládací U 14 cm, 0,8/200 cm m 299,724 49,30 14 776,39 CS ÚRS 2014 01

PP lišta soklová zakládací U 14 cm, 0,8/200 cm

VV 285,451*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 299,724

23 K 622143002 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů m 48,100 30,30 1 457,43 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů

VV sever

VV 5,3*2 10,600

VV 12,5 12,500

VV Mezisoučet 23,100

VV jih

VV 12,5 12,500

VV Mezisoučet 12,500

VV západ

VV 12,5 12,500

VV Mezisoučet 12,500

VV Součet 48,100

24 M 590515020 profil dilatační rohový V s hranou, dl. 2,5 m m 50,505 148,20 7 484,84 CS ÚRS 2014 01

PP profil dilatační rohový V s hranou, dl. 2,5 m

VV 48,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 50,505
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

25 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 391,600 16,60 6 500,56 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou

VV parapety

VV sever

VV 1,8*(36+45+45+4) 234,000

VV Mezisoučet 234,000

VV jih

VV 1,8+(34+46+46+4) 131,800

VV Mezisoučet 131,800

VV východ

VV 1,8*3 5,400

VV 1,8*3 5,400

VV Mezisoučet 10,800

VV západ

VV 0,9*2 1,800

VV (2,4+1,8+2,4)*2 13,200

VV Mezisoučet 15,000

VV Součet 391,600

26 M 590514940
připojovací profil parapetní variabilní s tkaninou, výška pěnové pásky 4 mm, délka 2 

m
m 411,180 40,40 16 611,67 CS ÚRS 2014 01

PP připojovací profil parapetní variabilní s tkaninou, výška pěnové pásky 4 mm, délka 2 m

VV 391,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 411,180

27 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 1 895,500 16,60 31 465,30 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou

VV sever

VV fasáda

VV 12,5 12,500

VV okna,dveře

VV (1,8+2,4*2)*(36+45+45+4) 858,000

VV (1,6+2,6*2)*4 27,200

VV Mezisoučet 897,700

VV jih

VV okna,dveře

VV (1,8+2,4*2)*(34+46+46+4) 858,000

VV (1,6+2,6*2)*2 13,600

VV Mezisoučet 871,600

VV východ

VV fasáda

VV 12,5*3 37,500

VV okna

VV (1,8+2,4*2)*(3+3) 39,600

VV Mezisoučet 77,100

VV západ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV fasáda

VV 12,5 12,500

VV okna

VV (0,9+2,1*2)*2 10,200

VV (3,3*2+6,6)*2 26,400

VV Mezisoučet 49,100

VV Součet 1 895,500

28 M 590514800 lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 1 990,275 10,00 19 902,75 CS ÚRS 2014 01

PP lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m

VV 1895,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 990,275

29 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) m 1 833,000 14,50 26 578,50 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)

VV sever

VV (1,8+2,4*2)*(36+45+45+4) 858,000

VV (1,6+2,6*2)*4 27,200

VV Mezisoučet 885,200

VV jih

VV (1,8+2,4*2)*(34+46+46+4) 858,000

VV (1,6+2,6*2)*2 13,600

VV Mezisoučet 871,600

VV východ

VV (1,8+2,4*2)*(3+3) 39,600

VV Mezisoučet 39,600

VV západ

VV (0,9+2,1*2)*2 10,200

VV (3,3*2+6,6)*2 26,400

VV Mezisoučet 36,600

VV Součet 1 833,000

30 M 590514760 profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm m 1 924,650 31,10 59 856,62 CS ÚRS 2014 01

PP profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm

P
Poznámka k položce:

délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm

VV 1833*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 924,650

31 K 622211031 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 1 954,909 312,90 611 691,03 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm

VV sever

VV 44,05*11,48 505,694

VV 11,1*7,2 79,920

VV 27,6*11,35 313,260

VV 36,75*11,45 420,788

VV odpočet otvorů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV -1,8*2,4*(36+45+45+4) -561,600

VV -1,6*2,6*4 -16,640

VV Mezisoučet 741,422

VV jih

VV 62,191*11,2 696,539

VV 19,3*7,3 140,890

VV 3*1,5/2 2,250

VV 8,18*11,2 91,616

VV 29,99*11,4 341,886

VV odpočet otvorů

VV -1,8*2,4*(34+46+46+4) -561,600

VV -1,6*2,6*2 -8,320

VV Mezisoučet 703,261

VV východ

VV 10,34*11,35 117,359

VV 17,78*11,45 203,581

VV odpočet otvorů

VV -1,8*2,4*(3+3) -25,920

VV Mezisoučet 295,020

VV západ

VV 10,52*11,3 118,876

VV 0,3*4,3 1,290

VV 17,5*7,2 126,000

VV 6,3*1 6,300

VV odpočet otvorů

VV -0,9*2,1*2 -3,780

VV -2,4*2,25*2*2 -21,600

VV -1,8*3,3*2 -11,880

VV Mezisoučet 215,206

VV Součet 1 954,909

32 M 283761120 deska fasádní polystyrénová s grafitem 1000 x 500 x 140 mm m2 2 150,400 187,20 402 554,88 CS ÚRS 2014 01

PP deska fasádní polystyrénová s grafitem 1000 x 500 x 140 mm

VV 1954,909*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 150,400

33 K 622211031 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 270,337 312,90 84 588,45 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm

VV SOKL

VV sever

VV (44,05-4,8)*1,02 40,035

VV (27,6-4,8)*1,15 26,220

VV (0,45+0,85+0,45)*0,15 0,263

VV 36,75*1,05 38,588

VV Mezisoučet 105,106
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV jih

VV (62,191-1,6-1,6)*1,3 76,688

VV 8,18*1,3 10,634

VV 29,99*1,1 32,989

VV Mezisoučet 120,311

VV východ

VV 10,34*1,2 12,408

VV 17,78*1,1 19,558

VV Mezisoučet 31,966

VV západ

VV 10,52*1,2 12,624

VV 0,3*1,1 0,330

VV Mezisoučet 12,954

VV Součet 270,337

34 M 283764020 polystyren extrudovaný - 1250 x 600 m3 41,632 3 373,50 140 445,55 CS ÚRS 2014 01

PP polystyren extrudovaný - 1250 x 600

VV 270,337*0,14*1,1 41,632

35 K 622212001-R
Montáž zateplení vnějšího parapetu hl. do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 

mm
m 493,800 76,60 37 825,08 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž zateplení vnějšího parapetu hl. do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm

VV sever

VV 1,8*(36+45+45+4) 234,000

VV Mezisoučet 234,000

VV jih

VV 1,8*(34+46+46+4) 234,000

VV Mezisoučet 234,000

VV východ

VV 1,8*(3+3) 10,800

VV Mezisoučet 10,800

VV západ

VV 0,9*2 1,800

VV 2,4*2*2 9,600

VV 1,8*2 3,600

VV Mezisoučet 15,000

VV Součet 493,800

36 M 283764380 deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl 30 mm m2 76,045 133,90 10 182,43 CS ÚRS 2014 01

PP deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl 30 mm

VV 493,8*0,14*1,1 76,045

37 K 622251101
Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z 

polystyrenu
m2 2 225,246 8,31 18 491,79 CS ÚRS 2014 01

PP Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu

VV 1954,909 1 954,909
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 270,337 270,337

VV Součet 2 225,246

38 K 622511101
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka včetně penetrace vnějších 

stěn
m2 104,017 219,50 22 831,73 CS ÚRS 2014 01

PP Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn

VV SOKL

VV sever

VV (44,05-4,8)*0,4 15,700

VV (27,6-4,8)*0,4 9,120

VV (0,45+0,85+0,45)*0,15 0,263

VV 36,75*0,4 14,700

VV Mezisoučet 39,783

VV jih

VV 62,191*0,5 31,096

VV -1,6*0,5*2 -1,600

VV 8,18*0,4 3,272

VV 29,99*0,4 11,996

VV Mezisoučet 44,764

VV východ

VV 10,34*0,5 5,170

VV 17,78*0,5 8,890

VV Mezisoučet 14,060

VV západ

VV 10,52*0,5 5,260

VV 0,3*0,5 0,150

VV Mezisoučet 5,410

VV Součet 104,017

39 K 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 2 266,519 177,70 402 760,43 CS ÚRS 2014 01

PP Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn

VV sever

VV 741,422 741,422

VV (1,8+2,4*2)*0,17*(36+45+45+4) 145,860

VV (1,6+2,6*2)*0,17*4 4,624

VV Mezisoučet 891,906

VV jih

VV 703,261 703,261

VV (1,8+2,4*2)*0,17*(34+46+46+4) 145,860

VV (1,6+2,6*2)*0,17*2 2,312

VV Mezisoučet 851,433

VV východ

VV 295,02 295,020

VV (1,8+2,4*2)*0,17*(3+3) 6,732

VV Mezisoučet 301,752
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV západ

VV 215,206 215,206

VV (0,9+2,1*2)*0,17*2 1,734

VV (3,3*2+6,6)*0,17*2 4,488

VV Mezisoučet 221,428

VV Součet 2 266,519

40 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 1 844,440 17,00 31 355,48 CS ÚRS 2014 01

PP Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

VV sever

VV 1,8*2,4*(36+45+45+4) 561,600

VV 1,6*2,6*4 16,640

VV Mezisoučet 578,240

VV jih

VV (1,8*2,4*(34+46+46+4))*2 1 123,200

VV (1,6*2,6*2)*2 16,640

VV Mezisoučet 1 139,840

VV východ

VV (1,8*2,4*(3+3))*2 51,840

VV Mezisoučet 51,840

VV západ

VV (0,9*2,1*2)*2 7,560

VV (2,4*2,25*2*2)*2 43,200

VV (1,8*3,3*2)*2 23,760

VV Mezisoučet 74,520

VV Součet 1 844,440

41 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 2 225,246 27,70 61 639,31 CS ÚRS 2014 01

PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou

42 K 644941111 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm kus 237,000 24,20 5 735,40 CS ÚRS 2014 01

PP Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm

VV sever

VV 28+34+66 128,000

VV Mezisoučet 128,000

VV jih

VV 96 96,000

VV Mezisoučet 96,000

VV západ

VV 13 13,000

VV Mezisoučet 13,000

VV Součet 237,000

43 M 562456500 mřížka větrací plast VM 75 B bílá se síťovinou kus 237,000 44,90 10 641,30 CS ÚRS 2014 01

PP mřížka větrací plast VM 75 B bílá se síťovinou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

44 K 644941121 Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci kus 237,000 12,40 2 938,80 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci

45 M 286157040 trubka s hrdlem, délka 0,5 m, DN 75 kus 95,000 44,90 4 265,50 CS ÚRS 2014 01

PP trubka s hrdlem, délka 0,5 m, DN 75

P
Poznámka k položce:

WAVIN, kód výrobku: 10220

VV 95 95,000

46 K 6-002 Výtažné zkoušky před prováděním ETICS kus 5,000 292,50 1 462,50 nabídková cena

PP Výtažné zkoušky před prováděním ETICS

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 165 033,70

47 K 941111112
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 

0,9 m v do 25 m
m2 3 298,066 27,90 92 016,04 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 

m

VV sever

VV 44,05*11,8 519,790

VV 11,1*7,2 79,920

VV 27,6*11,8 325,680

VV 36,75*11,8 433,650

VV Mezisoučet 1 359,040

VV jih

VV (15,22+19,22+27,751)*11,6 721,416

VV 19,3*8,8 169,840

VV 8,18*11,6 94,888

VV 29,99*11,6 347,884

VV Mezisoučet 1 334,028

VV východ

VV 10,34*11,7 120,978

VV 17,78*11,7 208,026

VV Mezisoučet 329,004

VV západ

VV 10,52*11,7 123,084

VV 11*7,2 79,200

VV 6,3*11,7 73,710

VV Mezisoučet 275,994

VV Součet 3 298,066

48 K 941111212
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první 

a ZKD den použití
m2 296 825,940 1,00 296 825,94 CS ÚRS 2014 01

PP
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den 

použití
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 3298,066*90 296 825,940

49 K 941111812
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 

do 0,9 m v do 25 m
m2 3 298,066 16,60 54 747,90 CS ÚRS 2014 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 

25 m

50 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 3 298,066 7,42 24 471,65 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken

51 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 296 825,940 0,33 97 952,56 CS ÚRS 2014 01

PP Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití

52 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 3 298,066 4,99 16 457,35 CS ÚRS 2014 01

PP Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken

53 K 966080101 Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 60 mm m2 1 954,909 20,20 39 489,16 CS ÚRS 2014 01

PP Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 60 mm

54 K 968062375 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 m2 3,780 63,60 240,41 CS ÚRS 2014 01

VV P7

VV 0,9*2,1*2 3,780

55 K 968072357 Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2 m2 1 144,800 69,70 79 792,56 CS ÚRS 2014 01

PP Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2

VV P1

VV 1,8*2,4*265 1 144,800

56 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 24,960 96,90 2 418,62 CS ÚRS 2014 01

PP Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2

VV P2

VV 1,6*2,6*6 24,960

57 K 968072641 Vybourání kovových stěn kromě výkladních m2 116,703 44,80 5 228,29 CS ÚRS 2014 01

PP Vybourání kovových stěn kromě výkladních

VV P3

VV 2,2*2,6*2 11,440

VV P4

VV 18,9*2,6 49,140

VV P5

VV 5,98*3,25 19,435

VV 1,19*3,25 3,868

VV P6

VV 2,4*2,2*2*2 21,120

VV 1,8*3,25*2 11,700

VV Součet 116,703

Strana 15 z 24



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

58 K 985442113 Přídavná šroubovitá nerezová  výztuž 1 kotva D 8 mm ve vrtu vyvrtaném příklepem m 526,162 865,50 455 393,21 CS ÚRS 2014 01

PP
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin ve vrtu včetně vyvrtání příklepovými vrtáky a 

zalití kotevní maltou 1 kotva průměru 8 mm

VV 603*2,6*0,295 462,501

VV 83*2,6*0,295 63,661

VV Součet 526,162

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 31 794,62

59 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 239,850 82,20 19 715,67 CS ÚRS 2014 01

PP Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou

VV 187,58 187,580

VV 49,77 49,770

VV 2,5 2,500

VV Součet 239,850

60 M 592172120 obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm kus 239,850 41,00 9 833,85 CS ÚRS 2014 01

PP obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm

61 K 95-001 Překotvení antény kus 2,000 815,10 1 630,20 nabídková cena

PP Překotvení antény

VV sever

VV 1 1,000

VV jih

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

62 K 95-002 Překotvení satelitu kus 1,000 614,90 614,90 nabídková cena

PP Překotvení satelitu

VV jih

VV 1 1,000

D 997 Přesun sutě 115 063,48

63 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně t 102,572 594,10 60 938,03 CS ÚRS 2014 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně 0,00

64 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 102,572 146,60 15 037,06 CS ÚRS 2014 01

PP Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením 0,00

65 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 428,630 6,36 9 086,09 CS ÚRS 2014 01

PP Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 0,00

VV 102,045*14 1 428,630 0,00

66 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 102,572 292,50 30 002,31 CS ÚRS 2014 01

PP Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 998 Přesun hmot 152 748,93

67 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 321,036 475,80 152 748,93 CS ÚRS 2014 01

PP Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 4 160 598,05

D 710 Bourací práce PSV 20 081,78

68 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 493,800 28,60 14 122,68 CS ÚRS 2014 01

PP Demontáž oplechování parapetů do suti

VV sever

VV 1,8*(36+45+45+4) 234,000

VV Mezisoučet 234,000

VV jih

VV 1,8*(34+46+46+4) 234,000

VV Mezisoučet 234,000

VV východ

VV 1,8*(3+3) 10,800

VV Mezisoučet 10,800

VV západ

VV 0,9*2 1,800

VV 2,4*2*2 9,600

VV 1,8*2 3,600

VV Mezisoučet 15,000

VV Součet 493,800

69 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 1,000 37,60 37,60 CS ÚRS 2014 01

PP Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti

VV jih

VV 1 1,000

70 K 766441811 Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 2,000 15,20 30,40 CS ÚRS 2014 01

PP Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m

71 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 

m
kus 269,000 21,90 5 891,10 CS ÚRS 2014 01

PP Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m

VV 265 265,000

VV 2*2 4,000

VV Součet 269,000

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 38 785,44

72 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 189,880 9,54 1 811,46 CS ÚRS 2014 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním

VV (187,58+49,77)*0,8 189,880

73 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,066 38 350,00 2 531,10 CS ÚRS 2014 01

PP lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 189,88*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,066

74 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 189,880 51,80 9 835,78 CS ÚRS 2014 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP

75 M 628522640 pás s modifikovaným asfaltem m2 227,856 102,70 23 400,81 CS ÚRS 2014 01

PP pás s modifikovaným asfaltem

VV 189,88*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 227,856

76 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 

m
% 375,792 3,21 1 206,29 CS ÚRS 2014 01

PP Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m

D 712 Povlakové krytiny 4 163,37

77 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 

asfaltovým
m2 6,369 13,00 82,80 CS ÚRS 2014 01

PP Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým

VV (0,18+0,07+0,08)*19,3 6,369

78 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,002 38 299,90 76,60 CS ÚRS 2014 01

PP lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 6,369*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,002

79 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 4,246 78,00 331,19 CS ÚRS 2014 01

PP Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše

VV (0,09+0,07+0,06)*19,3 4,246

80 M 1010151220 Asfaltový pás podkladní (role/7,5m2) m2 4,883 83,90 409,68 CS ÚRS 2014 01

PP Asfaltový pás podkladní (role/7,5m2)

VV 4,246*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 4,883

81 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 6,755 78,00 526,89 CS ÚRS 2014 01

PP Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše

VV (0,18+0,07+0,1)*19,3 6,755

82 M 1010151100 Asfaltový pás vrchní s posypem (role/7,5m2) m2 7,768 90,40 702,23 CS ÚRS 2014 01

PP Asfaltový pás vrchní s posypem (role/7,5m2)

VV 6,755*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 7,768
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

83 K 712997001 Provedení povlakové krytiny přilepením klínů do asfaltu m 19,300 32,50 627,25 CS ÚRS 2014 01

PP Provedení povlakové krytiny přilepením klínů do asfaltu

84 M 631529020 klín atikový přechodný tl.50 x 50 mm kus 19,686 65,00 1 279,59 CS ÚRS 2014 01

PP klín atikový přechodný tl.50 x 50 mm

VV 19,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 19,686

85 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m % 40,362 3,15 127,14 CS ÚRS 2014 01

PP Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m

D 713 Izolace tepelné
91 879,85

86 K 713131145 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek m2 1 112,623 56,80 63 196,99 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek

VV podlepení nerovností

VV 2225,246/100*50 1 112,623

87 M 283759300 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm m2 1 223,885 22,00 26 925,47 CS ÚRS 2014 01

PP deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm

VV 1112,623*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 223,885

88 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 901,225 1,95 1 757,39 CS ÚRS 2014 01

PP Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m

D 764 Konstrukce klempířské 175 657,33

89 K 764011620 Dilatační připojovací lišta z Pz barveného plechu včetně tmelení rš 60 mm m 19,300 104,00 2 007,20 CS ÚRS 2014 01

PP Dilatační připojovací lišta z Pz barveného plechu včetně tmelení rš 60 mm

VV K3

VV 19,3 19,300

90 K 764011623
Dilatační připojovací lišta z Pz barveného plechu včetně tmelení rš 160 mm odstín 

RAL 8017
m 19,300 146,30 2 823,59 CS ÚRS 2014 01

PP Dilatační připojovací lišta z Pz barveného plechu včetně tmelení rš 160 mm

VV K2

VV 19,3 19,300

91 K 764216601
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz barveného plechu  rš 160 mm 

odstín RAL 8017
m 0,450 325,00 146,25 CS ÚRS 2014 01

VV K5a

VV 0,45 0,450

92 K 764216602
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz barveného plechu  rš 210 mm 

odstín RAL 8017
m 0,790 325,00 256,75 CS ÚRS 2014 01

VV K5b

VV 0,79 0,790
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

93 K 764216603
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz barveného plechu  rš do 230 

mm odstín RAL 8017
m 492,000 208,00 102 336,00 CS ÚRS 2014 01

PP Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz barveného plechu  rš do 250 mm

VV K1

VV 492 492,000

94 K 764218624
Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz barveného plechu rš 250 mm odstín 

RAL 8017
m 295,900 214,50 63 470,55 CS ÚRS 2014 01

PP Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz barveného plechu rš do 330 mm

VV K4

VV 295,9 295,900

95 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 1 710,403 2,70 4 616,99 CS ÚRS 2014 01

PP Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m

D 766 Konstrukce truhlářské 348 834,36

96 K 766694111 Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 2,000 84,50 169,00 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m

VV T2

VV 2 2,000

97 K 766694113 Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m kus 4,000 224,30 897,20 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m

VV T2

VV 4 4,000

98 M 607941010 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,22 x 1 m m 12,540 165,00 2 069,10 CS ÚRS 2014 01

VV 0,9*2*1,1 1,980

VV 2,4*4*1,1 10,560

VV Součet 12,540

99 K 766694123 Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 2,6 m kus 265,000 219,70 58 220,50 CS ÚRS 2014 01

VV T1

VV 265 265,000

100 M 607941080 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,54 x 1 m m 524,700 412,00 216 176,40 CS ÚRS 2014 01

VV 1,8*265*1,1 524,700

101 K 766-001 Dodávka a montáž konzole pod parapety 100 x 70 mm vč.kotvení kus 795,000 85,00 67 575,00 nabídková cena

PP Dodávka a montáž konzole pod parapety 100 x 70 mm vč.kotvení

VV "T1

VV 795 795,000

102 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 3 451,072 1,08 3 727,16 CS ÚRS 2014 01

PP Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 767 Konstrukce zámečnické 940 388,63

103 K 767-001 Ocelové nerezové zábradlí délky 2100 mm d=42,4 mm - Z1 - D+M kus 2,000 9 660,00 19 320,00 nabídková cena

PP Ocelové zábradlí délky 1800 mm výška 1000 mm - Z1 - D+M

VV 2.np

VV 1 1,000

VV 3.np

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

104 K 767-003 Vertikální slunolamy v povrchové úpravě eloxování - výrobek Z4, Z5, Z6, Z7, Z8 - D+M m2 303,840 2 977,00 904 531,68 nabídková cena

VV "Z4

VV 13,8*1,2*1 16,560

VV "Z5

VV 6,6*1,2*2 15,840

VV "Z6

VV 28,2*1,2*3 101,520

VV "Z7

VV 33*1,2*2 79,200

VV "Z8

VV 37,8*1,2*2 90,720

VV Součet 303,840

105 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 9 238,517 1,79 16 536,95 CS ÚRS 2014 01

PP Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m

D 768 Výplně otvorů 2 348 533,43

106 K 766123520 Montáž stěn celozasklených v do 3,50 m m2 118,084 188,50 22 258,83 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž stěn celozasklených v do 3,50 m

VV 2,2*2,6*2 11,440

VV 18,9*2,6 49,140

VV 6,08*3,3 20,064

VV 1,2*3,3 3,960

VV 2,4*2,25*2*2 21,600

VV 1,8*3,3*2 11,880

VV Součet 118,084

107 M 768-001
Z2 - prosklená stěna pevná hliníkový profil Uw = 1,1 W/m2K barva bílá  2200 x 2600 

mm
kus 2,000 16 086,20 32 172,40 nabídková cena

PP P3 - prosklená stěna pevná plastový profil Uw = 1,1 W/m2K barva bílá  2200 x 2600 mm 

108 M 768-002
Z3 - prosklená stěna s dveřmi hliníkový profil Uw = 1,1 W/m2K, Ud = 1,2 W/m2K 

barva bílá  18900 x 2600 mm
kus 1,000 256 823,70 256 823,70 nabídková cena

PP
P4 - prosklená stěna s dveřmi plastový profil Uw = 1,1 W/m2K, Ud = 1,2 W/m2K barva bílá  18900 x 

2600 mm 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

109 M 768-003
P5 - prosklená stěna s dveřmi plastový profil Uw = 1,1 W/m2K, Ud = 1,2 W/m2K 

barva bílá  5980+1190 x 3250 mm
kus 1,000 48 732,50 48 732,50 nabídková cena

PP
P5 - prosklená stěna s dveřmi plastový profil Uw = 1,1 W/m2K, Ud = 1,2 W/m2K barva bílá  

6080+1200 x 2600 mm 

110 M 768-004
P6 - prosklená stěna s dveřmi plastový profil Uw = 1,1 W/m2K, Ud = 1,2 W/m2K 

barva bílá  6600 x 3250 mm
kus 2,000 27 035,50 54 071,00 nabídková cena

PP
P6 - prosklená stěna s dveřmi plastový profil Uw = 1,1 W/m2K, Ud = 1,2 W/m2K barva bílá  6600 x 

3300 mm 

111 K 766621113 Montáž oken dvojitých otevíravých výšky přes 2,5m s rámem do zdiva m2 1 148,580 163,80 188 137,40 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž oken dvojitých otevíravých výšky přes 2,5m s rámem do zdiva

VV P1

VV 1,8*2,4*265 1 144,800

VV P7

VV 0,9*2,1*2 3,780

VV Součet 1 148,580

112 M 768-005 P1 - okno plastový profil Uw = 1,1 W/m2K barva bílá  1800 x 2400 mm kus 265,000 5 348,80 1 417 432,00 nabídková cena

PP P1 - okno plastový profil Uw = 1,1 W/m2K barva bílá  1800 x 2400 mm 

113 M 768-006 P7 - okno plastový profil Uw = 1,1 W/m2K barva bílá  900 x 2100 mm kus 2,000 2 633,80 5 267,60 nabídková cena

PP P7 - okno plastový profil Uw = 1,1 W/m2K barva bílá  900 x 2100 mm 

114 K 766629213 Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - folie m 2 417,960 79,20 191 502,43 CS ÚRS 2014 01

PP Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - folie

VV (1,8*2+2,4*2)*265 2 226,000

VV (1,6*2+2,6*2)*6 50,400

VV (2,2*2+2,6*2)*2 19,200

VV (18,9*2+2,6*2)*1 43,000

VV (6,08*2+3,3*2)*1 18,760

VV (1,2*2+3,3*2)*1 9,000

VV (3,3*2+6,6*2)*2 39,600

VV (0,9*2+2,1*2)*2 12,000

VV Součet 2 417,960

115 K 766660461 Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlíkem do zdiva kus 6,000 1 736,00 10 416,00 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlíkem do zdiva

116 M 768-007 P2 - vstupní dveře plastový profil Ud = 1,2 W/m2K barva bílá  1600 x 2600 mm kus 6,000 16 104,40 96 626,40 nabídková cena

PP P2 - vstupní dveře plastový profil Ud = 1,2 W/m2K barva bílá  1600 x 2600 mm 

117 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 23 234,403 1,08 25 093,16 CS ÚRS 2014 01

PP Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 608,47
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

118 K 783201811 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním m2 4,070 13,50 54,95 CS ÚRS 2014 01

PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním

119 K 783222100 Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné m2 4,070 70,90 288,56 CS ÚRS 2014 01

PP Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné

VV sever

VV skříň elektro

VV 0,55*1 0,550

VV skříň HUP

VV 0,5*0,8 0,400

VV Mezisoučet 0,950

VV jih

VV vstup

VV (0,2+0,2)*2,6*2 2,080

VV 0,2*2,6*2 1,040

VV Mezisoučet 3,120

VV Součet 4,070

120 K 783226100 Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní m2 4,070 35,80 145,71 CS ÚRS 2014 01

PP Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní

121 K 783903811 Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly m2 4,070 29,30 119,25 CS ÚRS 2014 01

PP Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 23 890,70

122 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 567,475 10,40 5 901,74 CS ÚRS 2014 01

PP Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m

VV 469,795 469,795

VV 488,4*0,2 97,680

VV Součet 567,475

123 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 

3,80 m
m2 567,475 31,70 17 988,96 CS ÚRS 2014 01

PP Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 167 774,72

124 K 786624111 Montáž lamelové žaluzie do oken otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích m2 660,960 68,30 45 143,57 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž lamelové žaluzie do oken otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích

VV "P1

VV 1,8*2,4*153 660,960

125 M 786-001 Dodávka vnitřních horizontálních řetízkových žaluzií m2 660,960 184,70 122 079,31 nabídková cena

PP Dodávka vnitřních horizontálních řetízkových žaluzií
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

126 K 998786202 Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m % 1 672,229 0,33 551,84 CS ÚRS 2014 01

PP Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m

D M Práce a dodávky M 21 818,16

D 21-M Elektromontáže 21 818,16

127 K 21-M-001 Překotvení svodu hromosvodu m 119,400 166,40 19 868,16 nabídková cena

PP Překotvení svodu hromosvodu

VV sever

VV 11,8*3 35,400

VV jih

VV 11,6*6 69,600

VV západ

VV 7,2*2 14,400

VV Součet 119,400

128 K 21-M-002 Revize hromosvodu kus 1,000 1 950,00 1 950,00 nabídková cena

PP Překotvení svodu hromosvodu
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Přerov Datum: 12.05.2016

Zadavatel: IČ: 00301825

Statutární město Přerov DIČ: CZ00301825

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 29212511

Pasiv plus s.r.o. DIČ: CZ29212511

Poznámka:

Cena bez DPH 169 975,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 169 975,00 21,00% 35 694,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 205 669,75

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZA MLÝNEM 1250-1 - SO-01

SO-01-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 12.05.2016

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: Pasiv plus s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 169 975,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 169 975,00

    0 -  Vedlejší rozpočtové náklady 169 975,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZA MLÝNEM 1250-1 - SO-01

SO-01-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 12.05.2016

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: Pasiv plus s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 169 975,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 169 975,00

D 0  Vedlejší rozpočtové náklady 169 975,00

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 6 500,00 6 500,00 nabídková cena

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

P

Poznámka k položce:

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v 

požadované formě a požadovaném počtu.

2 K 031203000 Vybudování zařízení staveniště Kč 1,000 3 250,00 3 250,00 nabídková cena

PP Vybudování zařízení staveniště

P

Poznámka k položce:

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením 

přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a 

zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů 

zařízení staveniště.

3 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Kč 1,000 154 700,00 154 700,00 nabídková cena

PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště 

P

Poznámka k položce:

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v 

rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, 

náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

4 K 034403000 Dočasná dopravní opatření Kč 1,000 1 625,00 1 625,00 nabídková cena

PP Dočasná dopravní opatření

SO-01-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZA MLÝNEM 1250-1 - SO-01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány 

a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování 

a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

5 K 039103000 Odstranění zařízení staveniště Kč 1,000 3 900,00 3 900,00 nabídková cena

PP Odstranění zařízení staveniště

P

Poznámka k položce:

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i 

náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo 

zařízení staveniště provozováno.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ27769585

Zpracoval

Rozpočet číslo

hr160914

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 1 697 340,79 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 1 343 195,55 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 1 495 236,52 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 793 754,30 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 48 555,03 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 5 378 082,19 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 5 378 082,19

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 1 129 397,26

Cena s DPH 6 507 479,45

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

IČ

00301825

Dne

14.09.2016

27769585

Statutární město Přerov   

   

0,00

5 378 082,19

PSS Přerovská stavební a.s.   

JKSO

EČO

Stavební úpravy ZŠ Za Mlýnem 1250/1, Přerov

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZA MLÝNEM 1250-1 - 

SO-02

Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250-1 - SO-02u   Místo
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Stavba:   Stavební úpravy ZŠ Za Mlýnem 1250/1, Přerov

Objekt:   STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZA MLÝNEM 1250-1 - SO-02

Část: Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250-1 - SO-02u

Objednatel:   Statutární město Přerov

Zhotovitel:   PSS Přerovská stavební a.s. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   14.9.2016

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV   1 697 307,66 1 342 646,76 3 039 954,42 298,936 74,355

1 Zemní práce   64 975,32 153 436,26 218 411,58 199,406 33,539

3 Svislé a kompletní konstrukce   414,70 375,93 790,63 0,382 0,000

5 Komunikace   16 954,92 11 324,45 28 279,37 21,267 0,000

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní   1 208 980,39 610 058,21 1 819 038,60 43,328 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   361 974,39 351 495,09 713 469,48 0,313 40,816

96 Bourání konstrukcí   0,00 59 534,48 59 534,48 0,000 40,412

95

Různé dokončovací konstrukce a 

práce pozemních staveb   28 444,31 29 331,39 57 775,70 34,239 0,000

997 Přesun sutě   15 563,63 44 390,25 59 953,88 0,000 0,000

998 Přesun hmot   0,00 142 235,18 142 235,18 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   1 495 269,65 794 303,09 2 289 572,74 12,301 0,950

710 Bourací práce PSV   0,00 11 505,08 11 505,08 0,000 0,950

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   26 102,03 11 644,63 37 746,66 0,914 0,000

712 Povlakové krytiny   217 474,50 130 215,28 347 689,78 0,199 0,000

713 Izolace tepelné   179 115,65 45 213,77 224 329,42 6,182 0,000

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   10 762,00 642,35 11 404,35 0,006 0,000

751 Vzduchotechnika   1 722,50 433,65 2 156,15 0,008 0,000

762 Konstrukce tesařské   14 694,24 15 426,62 30 120,86 1,446 0,000

764 Konstrukce klempířské   111 324,35 49 436,42 160 760,77 2,253 0,000

766 Konstrukce truhlářské   52 569,25 32 136,25 84 705,50 1,005 0,000

767 Konstrukce zámečnické   2 120,00 319 814,96 321 934,96 0,003 0,000

768 Výplně otvorů   839 897,68 158 100,15 997 997,83 0,204 0,000

783 Dokončovací práce - nátěry   188,43 1 259,10 1 447,53 0,002 0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety   2 207,57 4 591,16 6 798,73 0,079 0,000

786

Dokončovací práce - čalounické 

úpravy   37 091,45 13 883,67 50 975,12 0,000 0,000

M Práce a dodávky M   0,00 48 555,03 48 555,03 0,000 0,000

21-M Elektromontáže   0,00 48 555,03 48 555,03 0,000 0,000

Celkem   3 192 577,31 2 185 504,88 5 378 082,19 311,237 75,305

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:   Stavební úpravy ZŠ Za Mlýnem 1250/1, Přerov

Objekt:   STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZA MLÝNEM 1250-1 - SO-02

Část: Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250-1 - SO-02u

Objednatel:   Statutární město Přerov

Zhotovitel:   PSS Přerovská stavební a.s. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   14.9.2016

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   3 039 954,42 298,936

1 Zemní práce   218 411,58 199,406

1 112151352

Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D 

do 0,3 m   kus 1,000 1 490,00 1 490,00 0,000

2 112201112

Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s 

odklizením do 20 m a zasypáním jámy   kus 1,000 473,80 473,80 0,000

3 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 

kamenných dlaždic   m2 69,378 20,00 1 387,56 0,000

4 113106121-

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 

kamenných dlaždic   m2 29,733 20,00 594,66 0,000

5 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm   m2 45,666 87,70 4 004,91 0,000

6 132202101

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3   m3 110,781 467,30 51 767,96 0,000

7 132202109

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním 

nebo pneum nářadím v hornině tř. 3   m3 110,781 93,40 10 346,95 0,000

8 162201211

Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním 

kolečkem do 10 m   m3 110,781 44,60 4 940,83 0,000

9 162201219

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 

až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m   m3 443,124 40,60 17 990,83 0,000

10 162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4   m3 110,781 168,50 18 666,60 0,000

11 162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m   m3 553,905 13,50 7 477,72 0,000

12 171201211

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)   t 221,562 71,50 15 841,68 0,000

13 175101201

Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 

uloženým do 30 m od kraje objektu   m3 110,781 286,10 31 694,44 0,000

14 583439320 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32   t 199,406 246,40 49 133,64 199,406

15 HZS1292

Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - ořezání stromů, 

křovin a travin   hod 16,000 162,50 2 600,00 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce   790,63 0,382

16 349231811 Přizdívka ostění z cihel tl do 150 mm   m2 1,431 552,50 790,63 0,382

5 Komunikace   28 279,37 21,267

17 596811122

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 

kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 300 m2   m2 137,266 98,90 13 575,61 13,864

18 592456010 dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá   m2 68,549 214,50 14 703,76 7,403

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   1 819 038,60 43,328

19 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží   m2 138,455 323,90 44 845,57 4,649

20 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů   m 125,975 70,90 8 931,63 0,189

21 621131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně   m2 21,910 23,10 506,12 0,010

22 621211041

Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek 

tl do 200 mm   m2 21,910 404,50 8 862,60 0,189

23 283761160

deska fasádní polystyrénová s grafitem 1000 x 500 x 200 

mm   m2 24,101 267,20 6 439,79 0,072

24 621251101

Příplatek k cenám zateplení vnějších podhledů za použití 

tepelněizolačních zátek z polystyrenu   m2 21,910 13,20 289,21 0,002

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

25 621531021

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 

penetrace vnějších podhledů   m2 21,910 185,10 4 055,54 0,076

26 622131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně   m2 1 715,997 19,90 34 148,34 0,812

27 622135011 Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm   m2 855,086 71,00 60 711,11 4,669

28 622135095

Příplatek k vyrovnání vnějších stěn tmelem za každý dalších 

1 mm tl   m2 2 565,258 21,50 55 153,05 5,387

29 622142001

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty   m2 5,825 94,70 551,63 0,028

30 622143001

Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 

soklových profilů   m 293,990 48,80 14 346,71 0,006

31 590516200 lišta soklová zakládací U 16 cm, 0,8/200 cm   m 308,690 54,30 16 761,87 0,154

32 622143003

Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 

rohových profilů s tkaninou   m 288,420 16,60 4 787,77 0,000

33 590514940

připojovací profil parapetní variabilní s tkaninou, výška 

pěnové pásky 4 mm, délka 2 m   m 302,841 40,40 12 234,78 0,121

34 622143003

Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 

rohových profilů s tkaninou   m 765,645 16,60 12 709,71 0,000

35 590514800 lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m   m 803,927 10,00 8 039,27 0,024

36 622143004

Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU 

lišt)   m 745,115 14,50 10 804,17 0,000

37 590514760 profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm   m 782,371 31,10 24 331,74 0,031

délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm   

38 622211031

Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 

160 mm   m2 279,896 312,90 87 579,46 2,377

39 283764020 polystyren extrudovaný - 1250 x 600   m3 49,262 3 373,50 166 185,36 1,576

40 622211031

Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 

160 mm   m2 1 430,276 312,00 446 246,11 12,147

41 283761140

deska fasádní polystyrénová s grafitem 1000 x 500 x 160 

mm   m2 1 573,304 213,90 336 529,73 3,776

42 622212001

Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z 

polystyrénových desek tl do 40 mm   m 201,240 76,60 15 414,98 0,338

43 283761020 deska fasádní polystyrénová s grafitem 1000 x 500 x 30 mm   m2 17,709 40,00 708,36 0,008

44 622212001-R

Montáž zateplení vnějšího parapetu hl. do 200 mm z 

polystyrénových desek tl do 40 mm   m 261,400 76,60 20 023,24 0,439

45 283764380 deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl 30 mm   m2 56,421 133,90 7 554,77 0,051

46 622251101

Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití 

tepelněizolačních zátek z polystyrenu   m2 1 710,172 8,31 14 211,53 0,103

47 622511101

Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka 

včetně penetrace vnějších stěn   m2 121,375 219,50 26 641,81 0,447

48 622531021

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 

penetrace vnějších stěn   m2 1 580,246 177,70 280 809,71 5,499

49 629991011

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící 

páskou   m2 810,210 17,00 13 773,57 0,102

50 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou   m2 1 710,172 27,70 47 371,76 0,000

51 644941111 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm   kus 240,000 24,20 5 808,00 0,000

52 562456500 mřížka větrací plast VM 75 B bílá se síťovinou   kus 240,000 44,90 10 776,00 0,007

53 644941112 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm   kus 3,000 30,60 91,80 0,000

54 562456010 mřížka větrací plast VM 300x300 B bílá se síťovinou   kus 3,000 94,30 282,90 0,001

UV Stabilní materiál ASA - Acrylonitrile styrene acrylate   

55 644941121

Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v 

tepelné izolaci   kus 243,000 12,40 3 013,20 0,000

56 286157040 trubka s hrdlem, délka 0,5 m, DN 75   kus 120,000 44,90 5 388,00 0,031

WAVIN, kód výrobku: 10220   

57 286157070 trubka s hrdlem, délka 0,5 m, DN 160   kus 3,000 218,40 655,20 0,004

WAVIN, kód výrobku: 10520   

58 6-002 Výtažné zkoušky před prováděním ETICS   kus 5,000 292,50 1 462,50 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   713 469,48 0,313

59 941111111

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 

zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m   m2 1 645,229 26,40 43 434,05 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

60 941111211

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití   m2 148 070,610 1,00 148 070,61 0,000

61 941111811

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 

zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m   m2 1 645,229 15,80 25 994,62 0,000

62 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken   m2 1 645,229 7,42 12 207,60 0,000

63 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití   m2 148 070,610 0,33 48 863,30 0,000

64 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken   m2 1 645,229 4,99 8 209,69 0,000

65 949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 

podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2   m2 46,970 23,60 1 108,49 0,006

66 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 

podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2   m2 133,135 32,20 4 286,95 0,028

67 953961113

Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB 

nebo kamene s vyvrtáním otvoru   kus 98,000 30,50 2 989,00 0,001

68 953965123 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 260 mm   kus 98,000 91,10 8 927,80 0,024

69 985442113

Přídavná šroubovitá nerezová  výztuž 1 kotva D 8 mm ve 

vrtu vyvrtaném příklepem   m 404,209 865,50 349 842,89 0,255

96 Bourání konstrukcí   59 534,48 0,000

70 966080101

Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek 

tloušťky do 60 mm   m2 1 452,186 20,20 29 334,16 0,000

71 966080101

Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek 

tloušťky do 60 mm, dvojitá tkanina   m2 415,000 13,00 5 395,00 0,000

Oproti PD je na části fasád dvojitá sklovláknitá tkanina. Vrstvu nutno 

demontovat samostatně. Jednotková cena vychází z pol. č. 70 výkazu 

výměr SO02.   

72 968062374

Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl 

do 1 m2   m2 6,520 94,50 616,14 0,000

73 968062375

Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl 

do 2 m2   m2 1,904 63,60 121,09 0,000

74 968062376

Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl 

do 4 m2   m2 16,268 51,70 841,06 0,000

75 968062377

Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl 

přes 4 m2   m2 93,230 43,90 4 092,80 0,000

76 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2   m2 1,890 83,20 157,25 0,000

77 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2   m2 2,288 77,80 178,01 0,000

78 968072354

Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 

1 m2   m2 6,620 219,40 1 452,43 0,000

79 968072357

Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně křídel pl 

přes 4 m2   m2 129,600 69,70 9 033,12 0,000

80 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2   m2 1,709 126,80 216,70 0,000

81 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2   m2 20,694 96,90 2 005,25 0,000

82 968072641 Vybourání kovových stěn kromě výkladních   m2 135,419 44,80 6 066,77 0,000

83 976072231

Vybourání kovových žaluzií pl do 0,3 m2 ze zdiva 

betonového   kus 1,000 24,70 24,70 0,000

95

Různé dokončovací konstrukce a práce 

pozemních staveb   57 775,70 34,239

84 916331112

Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu 

s boční opěrou   m 274,030 82,20 22 525,27 27,662

85 592172120 obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm   kus 274,030 41,00 11 235,23 6,577

86 95-001 Překotvení antény   kus 1,000 815,10 815,10 0,000

87 95-003 Překotvení kabelového vedení   kus 1,000 5 525,00 5 525,00 0,000

88 95-004 Překotvení informační tabule   kus 1,000 975,00 975,00 0,000

89 95-005 Překotvení čidla alarmu   kus 1,000 230,10 230,10 0,000

90 95-006 Překotvení venkovního osvětlení   kus 1,000 1 014,00 1 014,00 0,000

91 95-007 Překotvení zvonkového tabla   kus 1,000 1 593,00 1 593,00 0,000

92 95-008 Dodávka a montáž dvířka plastová 300 x 500 mm   kus 1,000 1 788,00 1 788,00 0,000

93 95-009 Dodávka a montáž dvířka plastová 300 x 400 mm   kus 1,000 1 925,00 1 925,00 0,000

94 95-010 Dodávka a montáž dvířka plastová 400 x 1400 mm   kus 1,000 3 760,00 3 760,00 0,000

95 95-011 Dodávka a montáž dvířka plastová 550 x 850 mm   kus 1,000 3 140,00 3 140,00 0,000

96 95-012 Ochrana sochy v atriu během stavebních úprav   kus 1,000 3 250,00 3 250,00 0,000

997 Přesun sutě   59 953,88 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

97 997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12 m ručně   t 53,614 594,10 31 852,08 0,000

98 997013501

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 

meziskládku do 1 km se složením   t 53,209 146,60 7 800,44 0,000

99 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 

1 km přes 1 km   t 744,926 6,36 4 737,73 0,000

100 997013831

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)   t 53,209 292,50 15 563,63 0,000

998 Přesun hmot   142 235,18 0,000

101 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m   t 298,939 475,80 142 235,18 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   2 289 572,74 12,301

710 Bourací práce PSV   11 505,08 0,000

102 712300845 Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°   kus 10,000 34,00 340,00 0,000

103 721210823 Demontáž vpustí střešních DN 125   kus 2,000 75,70 151,40 0,000

104 764001811 Demontáž dilatační lišty do suti   m 18,920 11,80 223,26 0,000

105 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti   m 273,900 28,60 7 833,54 0,000

106 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití   m 2,300 46,00 105,80 0,000

107 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti   m 63,910 15,30 977,82 0,000

108 764002841

Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do 

suti   m 8,300 63,20 524,56 0,000

109 766441811

Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky 

do 30 cm délky do 1,0 m   kus 11,000 15,10 166,10 0,000

110 766441821

Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky 

do 30 cm délky přes 1,0 m   kus 54,000 21,90 1 182,60 0,000

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   37 746,66 0,914

111 711112001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 

nátěrem penetračním   m2 184,635 9,54 1 761,42 0,000

112 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg   t 0,065 38 350,00 2 492,75 0,065

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín   

113 711142559

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé 

NAIP   m2 184,635 51,80 9 564,09 0,074

114 628522640 pás s modifikovaným asfaltem   m2 221,562 102,70 22 754,42 0,775

115 998711202

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 12 m   % 365,727 3,21 1 173,98 0,000

712 Povlakové krytiny   347 689,78 0,199

116 712311101

Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem 

penetračním nebo asfaltovým   m2 17,522 13,00 227,79 0,000

117 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg   t 0,005 38 344,10 191,72 0,005

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín   

118 712341559

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše   m2 4,064 78,00 316,99 0,004

119 1010151220 Asfaltový pás podkladní (role/7,5m2)   m2 4,674 83,90 392,15 0,000

120 712341559

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše   m2 6,706 78,00 523,07 0,006

121 1010151100 Asfaltový pás vrchní s posypem (role/7,5m2)   m2 7,712 90,40 697,16 0,000

122 712363001

Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou 

fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše   m2 686,467 81,00 55 603,83 0,000

123 1015102100

Hydroizolační fólie z mPVC pro kotvení šedá 1,5 mm 

š.2,10m (31,5m2)   m2 789,437 143,00 112 889,49 0,000

124 712363003

Provedení povlakové krytina střech do 10° spoj 2 pásů fólií 

PVC horkovzdušným navařením   m 346,970 29,30 10 166,22 0,000

125 712363005

Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie 

PVC na oplechování v plné ploše   m2 14,793 97,50 1 442,32 0,000

126 712363103

Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie 

talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB   kus 4 118,000 7,80 32 120,40 0,000
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Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem
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celkem

127 712-001

Kotevní prvek do betonu - talířová hmoždinka + rozpěrný 

šroub 50x295 mm   kus 4 118,000 9,80 40 356,40 0,000

128 712363311

Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m 

pásek rš 50 mm   kus 0,250 136,50 34,13 0,000

129 712363312

Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m 

koutová lišta vnitřní rš 100 mm   kus 3,000 146,30 438,90 0,003

130 712363313

Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m 

koutová lišta vnější rš 100 mm   kus 3,000 146,30 438,90 0,003

131 712363314

Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m 

stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm   kus 3,000 146,30 438,90 0,002

132 712363318

Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m 

závětrná lišta rš 300 mm   kus 49,300 429,00 21 149,70 0,137

133 712391171

Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní 

vrstvy   m2 686,467 18,40 12 630,99 0,000

134 2615261100 geotextilie 300 g/m2 (role/100m2) tavený   m2 789,437 13,00 10 262,68 0,000

135 712997001 Provedení povlakové krytiny přilepením klínů do asfaltu   m 55,020 32,50 1 788,15 0,017

136 631529020 klín atikový přechodný tl.50 x 50 mm   kus 57,771 65,00 3 755,12 0,022

137 998712202

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v 

do 12 m   % 3 370,720 3,15 10 617,77 0,000

138 712-001

Kotevní prvek do betonu - talířová hmoždinka + rozpěrný 

šroub 50x295 mm   kus -4 118,000 9,80 -40 356,40 0,000

139 712-001R

Kotevní prvek do betonu - talířová hmoždinka + rozpěrný 

šroub 50x330 mm   kus 4 118,000 14,80 60 946,40 0,000

140 712-002R

Napojení nového střešního pláště na sousední stávající 

střechu   kpl 1,000 10 617,00 10 617,00 0,000

713 Izolace tepelné   224 329,42 6,182

141 713131145

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově 

rohoží, pásů, dílců, desek   m2 855,086 56,80 48 568,88 2,565

142 283759300 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm   m2 940,595 22,00 20 693,09 0,320

143 713141151

Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 

vrstva rohoží, pásů, dílců, desek   m2 672,340 14,70 9 883,40 0,000

144 283723200

deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 

x 180 mm   m2 708,305 191,80 135 852,90 3,187

145 283723160

deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 

x 140 mm   m2 31,268 161,20 5 040,40 0,109

146 998713202

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 

12 m   % 2 200,387 1,95 4 290,75 0,000

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   11 404,35 0,006

147 721233113

Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok 

DN 125   kus 2,000 2 223,00 4 446,00 0,005

148 721273152 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75   kus 10,000 676,00 6 760,00 0,002

149 998721202

Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v 

do 12 m   % 112,060 1,77 198,35 0,000

751 Vzduchotechnika   2 156,15 0,008

150 751398051 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2   kus 1,000 422,50 422,50 0,000

151 429824050 klapka regulační žaluziová 400 x 315 mm vč.prodloužení   kus 1,000 1 722,50 1 722,50 0,008

152 998751201

Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 

12 m   % 21,450 0,52 11,15 0,000

762 Konstrukce tesařské   30 120,86 1,446

153 762332132

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva 

průřezové plochy do 224 cm2   m 97,700 110,50 10 795,85 0,000

154 605121110 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 2 - 3,5 m   m3 2,149 4 758,00 10 224,94 1,182

155 762341014

Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na sraz 

šroubovaných na krokve   m2 22,896 255,50 5 849,93 0,264

156 998762202

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 

m   % 268,707 12,10 3 250,14 0,000

764 Konstrukce klempířské   160 760,77 2,253
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157 764011620

Dilatační připojovací lišta z Pz barveného plechu včetně 

tmelení rš 60 mm   m 31,700 104,00 3 296,80 0,023

158 764011623

Dilatační připojovací lišta z Pz barveného plechu včetně 

tmelení rš 160 mm odstín RAL 8017   m 25,700 146,30 3 759,91 0,034

159 764111641

Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s 

povrch úpravou rš 670 mm sklonu do 30° odstín RAL 8017   m2 9,036 679,30 6 138,15 0,069

160 764214611

Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz barveveného 

plechu mechanicky kotvené rš  přes 800mm odstín RAL 

8017   m2 5,561 617,50 3 433,92 0,043

161 764216642

Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 

barveného plechu rš do 200 mm odstín RAL 8017   m 2,400 188,50 452,40 0,005

162 764216643

Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 

barveného plechu rš do 250 mm odstín RAL 8017   m 50,400 224,30 11 304,72 0,136

163 764216644

Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 

barveného plechu rš do 330 mm odstín RAL 8017   m 66,830 269,80 18 030,73 0,239

164 764216646

Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 

barveného plechu rš do 500 mm odstín RAL 8017   m 179,500 302,30 54 262,85 0,960

165 764218604

Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz 

barveného plechu rš do 330 mm odstín RAL 8017   m 255,530 214,50 54 811,19 0,744

166 764508131 Montáž kruhového svodu   m 2,300 383,50 882,05 0,000

167 764508132 Montáž objímky kruhového svodu   kus 2,000 32,50 65,00 0,000

168 553443310 objímka svodu trn 200 mm 100 pozink   kus 2,000 48,80 97,60 0,001

169 998764202

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 12 m   % 1 565,353 2,70 4 225,45 0,000

766 Konstrukce truhlářské   84 705,50 1,005

170 766694111

Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 

30 cm délky do 1,0 m   kus 16,000 84,50 1 352,00 0,000

171 607941010 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,22 x 1 m   m 0,660 165,00 108,90 0,002

172 607941020 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,25 x 1 m   m 3,960 180,00 712,80 0,016

173 607941000 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,18 x 1 m   m 6,600 160,00 1 056,00 0,020

174 766694113

Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 

30 cm délky do 2,6 m   kus 5,000 224,30 1 121,50 0,000

175 607941010 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,22 x 1 m   m 9,900 165,00 1 633,50 0,030

176 766694121

Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky 

přes 30 cm délky do 1,0 m   kus 35,000 94,30 3 300,50 0,000

177 607941060 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,43 x 1 m   m 14,135 310,00 4 381,85 0,099

178 607941040 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,35 x 1 m   m 8,740 280,00 2 447,20 0,052

179 766694122

Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky 

přes 30 cm délky do 1,6 m   kus 1,000 139,80 139,80 0,000

180 607941060 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,43 x 1 m   m 1,650 310,00 511,50 0,012

181 766694123

Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky 

přes 30 cm délky do 2,6 m   kus 37,000 219,70 8 128,90 0,000

182 607941090 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,62 x 1 m   m 49,500 580,00 28 710,00 0,495

183 607941060 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,43 x 1 m   m 1,870 310,00 579,70 0,013

184 607941040 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,35 x 1 m   m 22,055 280,00 6 175,40 0,132

185 766694124

Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky 

přes 30 cm délky přes 2,6 m   kus 5,000 377,70 1 888,50 0,000

186 607941040 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,35 x 1 m   m 22,330 280,00 6 252,40 0,134

187 766-001

Dodávka a montáž konzole pod parapety 100 x 70 mm 

vč.kotvení   kus 180,000 85,00 15 300,00 0,000

188 998766202

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech 

v do 12 m   % 838,005 1,08 905,05 0,000

767 Konstrukce zámečnické   321 934,96 0,003

189 767-001

Demontáž mříží a zpětná montáž (úprava kotvení) 600x600 

mm   kus 12,000 715,00 8 580,00 0,000

190 767-002 Překotvení tyčového jímače hromosvodu   kus 1,000 637,00 637,00 0,000

191 767-003 Demontáž okenních sítí   kus 8,000 390,00 3 120,00 0,000

192 767-005 Dodávka a montáž okenní mříže z tahokovu - Z1 - D+M   kus 1,000 1 100,00 1 100,00 0,000

193 767-007

Ocelové nerezové zábradlí délky 3500 mm d=42,4 mm - Z2 - 

D+M   kus 1,000 15 780,00 15 780,00 0,000
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194 767-008

Vertikální slunolamy v povrchové úpravě eloxování - výrobek 

Z3, Z4, Z5, Z6, Z7 - D+M   m2 95,580 2 977,00 284 541,66 0,000

195 767821112 Montáž poštovní schránky zavěšené   kus 1,000 395,00 395,00 0,000

196 553481120 schránka listová pozinkovaná 370x330x100 s klapkou   kus 1,000 2 120,00 2 120,00 0,003

197 998767202

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m   % 3 162,737 1,79 5 661,30 0,000

768 Výplně otvorů   997 997,83 0,204

198 23 SO02 - Pozice P21 - Doplnění rohového spoje   ks 1,000 2 778,00 2 778,00 0,000

199 28 SO02 - Pozice P25 - Pákové ovladače   ks 2,000 2 141,00 4 282,00 0,000

200 766621612 Montáž oken plochy do 1 m2 dvojitých otevíravých do zdiva   kus 28,000 175,50 4 914,00 0,007

201 768-006.

P6 - okno plastový profil Uw = 1,1 W/m2K barva bílá  600 x 

600 mm   kus 14,000 1 192,70 16 697,80 0,000

202 768-007.

P7 - okno plastový profil Uw = 1,1 W/m2K barva bílá  550 x 

1120 mm   kus 8,000 1 472,10 11 776,80 0,000

203 768-012.

P12 - okno plastový profil Uw = 1,1 W/m2K barva bílá  850 x 

1120 mm   kus 1,000 1 726,90 1 726,90 0,000

204 768-016.

P16 - okno plastový profil Uw = 1,1 W/m2K barva bílá  800 x 

800 mm   kus 1,000 924,50 924,50 0,000

205 768-026.

P26 - okno plastový profil Uw = 1,1 W/m2K barva bílá  900 x 

600 mm   kus 2,000 1 363,30 2 726,60 0,000

206 768-029.

P29 - okno plastový profil Uw = 1,1 W/m2K barva bílá  500 x 

500 mm   kus 2,000 654,30 1 308,60 0,000

207 766621111

Montáž oken dvojitých otevíravých výšky do 1,5m s rámem 

do zdiva   m2 16,072 188,50 3 029,57 0,004

208 768-009.

P9 - okno plastový profil Uw = 1,1 W/m2K barva bílá  3550 x 

1120 mm   kus 3,000 8 670,40 26 011,20 0,000

209 768-011.

P11 - okno plastový profil Uw = 1,1 W/m2K barva bílá  1700 

x 1120 mm   kus 1,000 3 367,50 3 367,50 0,000

210 768-025.

P25 - okno plastový profil Uw = 1,1 W/m2K barva bílá  2000 

x 1120 mm   kus 1,000 3 646,20 3 646,20 0,000

211 766621112

Montáž oken dvojitých otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s 

rámem do zdiva   m2 216,530 221,00 47 853,13 0,056

212 768-001.

P1 - okno plastový profil Uw = 1,1 W/m2K barva bílá  1800 x 

2400 mm   kus 30,000 5 779,60 173 388,00 0,000

213 768-001.a

P1a - okno plastový profil Uw = 1,1 W/m2K barva bílá  1800 

x 2400 mm vč.pákových ovladačů 2ks   kus 0,000 0,00 0,00 0,000

214 768-008.

P8 - okno plastový profil Uw = 1,1 W/m2K barva bílá  3500 x 

2020 mm   kus 1,000 15 868,00 15 868,00 0,000

215 768-013.

P13 - okno plastový profil Uw = 1,1 W/m2K barva bílá  3500 

x 2400 mm   kus 2,000 15 765,10 31 530,20 0,000

216 768-014.

P14 - okno plastový profil Uw = 1,1 W/m2K barva bílá  2650 

x 2400 mm   kus 1,000 12 266,00 12 266,00 0,000

217 768-017.

P17 - okno plastový profil Uw = 1,1 W/m2K barva bílá  1750 

x 2400 mm   kus 15,000 5 795,00 86 925,00 0,000

218 768-018.

P18 - okno plastový profil Uw = 1,1 W/m2K barva bílá  875 x 

2400 mm   kus 1,000 3 044,60 3 044,60 0,000

219 766123520 Montáž stěn celozasklených v do 3,50 m   m2 135,419 188,50 25 526,48 0,000

220 768-019

P19 - prosklená stěna s dveřmi plastový profil Uw = 1,1 

W/m2K barva bílá  6600 x 3300 mm   kus 2,000 37 824,50 75 649,00 0,000

221 768-020

P20 - prosklená stěna pevná plastový profil Uw = 1,1 

W/m2K, Ud = 1,2 W/m2K barva bílá  4800 x 3300 mm   kus 1,000 19 131,60 19 131,60 0,000

222 768-021

P21 - prosklená stěna pevná plastový profil Uw = 1,1 

W/m2K, Ud = 1,2 W/m2K barva bílá  6080 x 3300 mm   kus 1,000 26 661,70 26 661,70 0,000

223 768-022

P22 - prosklená stěna s dveřmi plastový profil Uw = 1,1 

W/m2K, Ud = 1,2 W/m2K barva bílá  4850 x 3100 mm   kus 2,000 29 954,30 59 908,60 0,000

224 768-023

P23 - prosklená stěna pevná plastový profil Uw = 1,1 

W/m2K, Ud = 1,2 W/m2K barva bílá  3390 x 3100 mm   kus 1,000 16 115,10 16 115,10 0,000

225 768-024

P24 - prosklená stěna pevná plastový profil Uw = 1,1 

W/m2K, Ud = 1,2 W/m2K barva bílá  4800 x 3100 mm   kus 1,000 18 644,40 18 644,40 0,000

226 766621612R Montáž meziokenních vložek   kus 30,000 596,00 17 880,00 0,008

227 768-007.R P7,P8 - meziokenní vložka   kus 5,000 1 750,00 8 750,00 0,000

228 768-012.R P9,P25 - meziokenní vložka   kus 2,000 2 200,00 4 400,00 0,000
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229 768-009.R P9 - meziokenní vložka   kus 1,000 3 150,00 3 150,00 0,000

230 768-011.R P11,P12 - meziokenní vložka   kus 1,000 2 900,00 2 900,00 0,000

231 768-013.R P7,P13 - meziokenní vložka   kus 5,000 2 100,00 10 500,00 0,000

232 768-014.R P13,P14 - meziokenní vložka   kus 1,000 3 300,00 3 300,00 0,000

233 768-017.R P17 - meziokenní vložka   kus 15,000 3 500,00 52 500,00 0,000

234

766621612R

1 Demontáž stávajících meziokenních výplní   kus 30,000 298,00 8 940,00 0,008

235 766660411

Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do 

zdiva   kus 5,000 975,00 4 875,00 0,004

236 768-004.

P4 - vstupní dveře plastový profil Ud = 1,2 W/m2K barva bílá  

1040 x 2200 mm   kus 1,000 8 230,20 8 230,20 0,000

237 768-005.

P5 - vstupní dveře plastový profil Ud = 1,2 W/m2K barva bílá  

990 x 2100 mm   kus 1,000 7 990,20 7 990,20 0,000

238 768-015.

P15 - vstupní dveře plastový profil Ud = 1,2 W/m2K barva 

bílá  900 x 2100 mm   kus 1,000 9 616,00 9 616,00 0,000

239 768-027.

P27 - dvířka plastový profil Ud = 1,2 W/m2K barva bílá  1000 

x 1120 mm   kus 1,000 6 127,10 6 127,10 0,000

240 768-028.

P28 - dvířka plastový profil Ud = 1,2 W/m2K barva bílá  640 

x 920 mm   kus 1,000 5 224,80 5 224,80 0,000

241 766660451

Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do 

zdiva   kus 1,000 1 170,00 1 170,00 0,001

242 768-003

P3 - vstupní dveře plastový profil Ud = 1,2 W/m2K barva bílá  

1600 x 2200 mm   kus 1,000 14 974,40 14 974,40 0,000

243 766660461

Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlíkem do 

zdiva   kus 3,000 1 365,00 4 095,00 0,002

244 768-002

P2 - vstupní dveře plastový profil Ud = 1,2 W/m2K barva bílá  

1800 x 2600 mm   kus 2,000 17 703,70 35 407,40 0,000

245 768-010.

P10 - vstupní dveře plastový profil Ud = 1,2 W/m2K barva 

bílá  1850 x 3100 mm   kus 1,000 19 129,50 19 129,50 0,000

246 766629213

Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 

15 mm - folie   m 723,930 78,00 56 466,54 0,109

247 766660461R Centrální klíč   kus 5,000 395,00 1 975,00 0,004

248 768-001-sítě Dodávka a montáž okenních sítí proti hmyzu   m2 3,600 1 120,00 4 032,00 0,000

249 998766202

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech 

v do 12 m   % 9 873,346 1,08 10 663,21 0,000

783 Dokončovací práce - nátěry   1 447,53 0,002

250 783201811 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním   m2 5,790 13,50 78,17 0,000

251 783222100

Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva 

standardní dvojnásobné   m2 5,790 70,90 410,51 0,001

252 783226100

Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva 

standardní základní   m2 5,790 35,80 207,28 0,000

253 783801812 Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrabáním s obroušením   m2 42,476 13,70 581,92 0,000

254 783903811 Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly   m2 5,790 29,30 169,65 0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety   6 798,73 0,079

255 784181101

Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80m   m2 161,490 10,40 1 679,50 0,032

256 784221101

Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m   m2 161,490 31,70 5 119,23 0,047

786 Dokončovací práce - čalounické úpravy   50 975,12 0,000

257 786624111

Montáž lamelové žaluzie do oken otevíravých, sklápěcích a 

vyklápěcích   m2 200,820 68,30 13 716,01 0,000

258 786-001 Dodávka vnitřních horizontálních řetízkových žaluzií   m2 200,820 184,70 37 091,45 0,000

259 998786202

Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v 

do 12 m   % 508,075 0,33 167,66 0,000

M Práce a dodávky M   48 555,03 0,000

21-M Elektromontáže   48 555,03 0,000

260 21-M-001 Překotvení svodu hromosvodu   m 106,400 166,40 17 704,96 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

261 21-M-001-a Upravení kotvení hromosvod střecha   m 157,230 166,40 26 163,07 0,000

262 21-M-002 Revize hromosvodu   kus 1,000 1 950,00 1 950,00 0,000

263 21-M-003

Překotvení elektrického zabezpečení ze stávajících na nové 

dveře   kus 1,000 1 073,00 1 073,00 0,000

264 21-M-004 Překotvení zvonkového tabla   kus 1,000 1 664,00 1 664,00 0,000

Celkem   5 378 082,19 311,237
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Přerov Datum: 12.5.2016

Zadavatel: IČ: 00301825

Statutární město Přerov DIČ: CZ00301825

Uchazeč: IČ: 27768595

DIČ: CZ27769585

Projektant: IČ: 29212511

Pasiv plus s.r.o. DIČ: CZ29212511

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

OS-014-020-aa

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZA MLÝNEM 1250-1 - SO-02

PSS Přerovská stavební a.s.

106 925,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 106 925,00 22 454,25

15,00% 0,00 0,00

CZK 129 379,25
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: OS-014-020-aa

Stavba:

Místo: Přerov Datum:

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZA MLÝNEM 1250-1 - SO-02

12.05.2016

Pasiv plus s.r.o.

129 379,25106 925,00
SO-02-

VRN
Vedlejší rozpočtové náklady

106 925,00 129 379,25

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Přerov Datum: 12.05.2016

Zadavatel: IČ: 00301825

Statutární město Přerov DIČ: CZ00301825

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 29212511

Pasiv plus s.r.o. DIČ: CZ29212511

Poznámka:

Cena bez DPH 106 925,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 106 925,00 21,00% 22 454,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 129 379,25

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZA MLÝNEM 1250-1 - SO-02

SO-02-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 12.05.2016

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: Pasiv plus s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 106 925,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 106 925,00

    0 -  Vedlejší rozpočtové náklady 106 925,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZA MLÝNEM 1250-1 - SO-02

SO-02-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Strana 2 z 4



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 12.05.2016

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: Pasiv plus s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 106 925,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 106 925,00

D 0  Vedlejší rozpočtové náklady 106 925,00

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 5 200,00 5 200,00 nabídková cena

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

P

Poznámka k položce:

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v 

požadované formě a požadovaném počtu.

2 K 031203000 Vybudování zařízení staveniště Kč 1,000 3 250,00 3 250,00 nabídková cena

PP Vybudování zařízení staveniště

P

Poznámka k položce:

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením 

přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a 

zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů 

zařízení staveniště.

3 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Kč 1,000 92 950,00 92 950,00 nabídková cena

PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště 

P

Poznámka k položce:

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v 

rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, 

náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

4 K 034403000 Dočasná dopravní opatření Kč 1,000 1 625,00 1 625,00 nabídková cena

PP Dočasná dopravní opatření

SO-02-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZA MLÝNEM 1250-1 - SO-02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány 

a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování 

a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

5 K 039103000 Odstranění zařízení staveniště Kč 1,000 3 900,00 3 900,00 nabídková cena

PP Odstranění zařízení staveniště

P

Poznámka k položce:

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i 

náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo 

zařízení staveniště provozováno.
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