

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2016-6-29-2

Stavba: Město Přerov - část 1.Rekonstrukce komunikací ve vnitrobloku za ul.Žižkova

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 28.06.2016

Objednavatel:

IČ: 00301825

Město Přerov

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 60775530

Sates Morava spol. s r.o.

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Martin Kavka

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	3 263 232,44
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	3 263 232,44
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	3 263 232,44	685 278,81
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 948 511,25
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2016-6-29-2

Stavba: Město Přerov - část 1.Rekonstrukce komunikací ve vnitrobloku za ul.Žižkova

Místo: Datum: 28.06.2016

Objednavatel: Město Přerov

Projektant:

Zhotovitel: Sates Morava spol. s r.o.

Zpracovatel: Martin Kavka

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	3 263 232,44	3 948 511,25
15089a-01	REKONSTRUKCE KOMUNIKACI VE VNITROBLOKU ZA ULICÍ ŽIŽKOVA V PŘEROVĚ	3 263 232,44	3 948 511,25
SO 101	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	2 402 398,09	2 906 901,69
SO 301	KANALIZACE	390 543,17	472 557,24
SO 401	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ	198 500,01	240 185,01
SO 801	KTÚ A SADOVÉ ÚPRAVY	158 891,17	192 258,32
VRN	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	112 900,00	136 609,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 263 232,44	3 948 511,25