

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Město Přerov - část 1.Rekonstrukce komunikací ve vnitrobloku za ul.Žižkova
Objekt: 15089a-01 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ VE VNITROBLOKU ZA ULICÍ ŽIŽKOVA V PŘEROVĚ

Část: VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: PŘEROV Datum: 28.06.2016
Objednavatel: STATUTÁLNÍ MĚSTO PŘEROV Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEF
Zhotovitel: Sates Morava spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Kavka

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	112 900,00
OST - Ostatní	35 000,00
001 - Ostatní - Dočasné dopravní značení	35 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	77 900,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	36 900,00
VRN2 - Příprava staveniště	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	31 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	112 900,00

ROZPOČET

Stavba: Město Přerov - část 1.Rekonstrukce komunikací ve vnitrobloku za ul.Žižkova

Objekt: 15089a-01 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ VE VNITROBLOKU ZA ULICÍ ŽIŽKOVA V PŘEROVĚ

Část: VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: PŘEROV

Datum: 28.06.2016

Objednavatel: STATUTÁNÍ MĚSTO PŘEROV

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEF

Zhotovitel: Sates Morava spol. s r.o.

Zpracovatel: Martin Kavka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

112 900,00

OST - Ostatní

35 000,00

001 - Ostatní - Dočasné dopravní značení

35 000,00

1	K	09000100011	Ostatní náklady: dočasné dopravné značení a zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
---	---	-------------	---	-----	-------	-----------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

77 900,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

36 900,00

2	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	36 900,00	36 900,00
---	---	-----------	------------------	----	-------	-----------	-----------

VRN2 - Příprava staveniště

5 000,00

3	K	02200300019	Příprava staveniště - vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí v zájmové lokalitě	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-------------	--	----	-------	----------	----------

VRN3 - Zařízení staveniště

4 000,00

4	K	03120300011	Vybudování zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
5	K	03290300011	Provoz zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
6	K	03920300011	Odstranění zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

31 000,00

7	K	04313400011	Zkoušky statické zatěžovací	kus	4,000	5 000,00	20 000,00
8	K	04319400011	Ostatní zkoušky - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle MŽP Vyhláška 294 2005sb, příloha č.10 - po recyklaci použití na povrch terénu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
9	K	04319400012	Ostatní zkoušky - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle MŽP Vyhláška 294 2005sb, příloha č.2 - výluh - nebezpečný odpad (asfalty z komunikací)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

1 000,00

11	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
----	---	-----------	----------------	----	-------	----------	----------