

Smlouva o dílo

ev. číslo objednatele: 50/2017

ev. číslo zhotovitele: 20161064

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2583 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

**„Doplnění monitorovací sítě v předpolí jímacího území Senice na Hané –
průzkumný vrt S-1“**

SMLUVNÍ STRANY

<u>Objednatel</u>	:	Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě
statutární zástupce	:	RNDr. Ivan Kosatík ředitel společnosti
ve věcech technických :		Ing. Jiří Kožušníček , technický náměstek Ing. Eva Rektoříková , technik
IČ	:	47675772
DIČ	:	CZ47675772
Bankovní spojení	:	KB, pobočka Olomouc
č.ú.	:	4703811/0100,
Telefon	:	585 536 384
Fax	:	585 226 869
Email	:	vhs@vhs-ol.cz
<u>Zhotovitel</u>	:	H3Geo, s.r.o. 17.listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
statutární zástupce	:	Mgr. Jana Dušková
ve věcech technických :		Mgr. Tomáš Novotný
IČ	:	04424646
DIČ	:	CZ04424646
Bankovní spojení	:	Fio banka
č.ú.	:	2300867203/2010
Telefon	:	463 035 030
Email	:	h3geo@h3geo.cz

Vzhledem k tomu, že objednatel přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení projektu
„Doplnění monitorovací sítě v předpolí jímacího území Senice na Hané – průzkumný vrt S-1“ a odstranění všech vad na něm za cenu ve výši

150 213 ,- CZK bez DPH

Stopadesátisícdvěstětřináct korun českých

v termínu pro dokončení díla do 30. 12. 2017, **dohodli se objednatel a zhotovitel** v souladu s níže uvedenými Obchodními podmínkami takto:

1. Obchodní podmínky

- 1.1 **Všeobecné obchodní podmínky** použité pro tuto smlouvu o dílo jsou:
„Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s.“ pro zhotovení stavby. Má se za to, že zhotovitel není s nimi seznámen a není vlastníkem této verze obchodních podmínek, jsou proto přikládány ke smlouvě v příloze č. 1 a tvoří její nedílnou součást.
- 1.2 **Zvláštní obchodní podmínky.** Výše uvedené všeobecné podmínky zůstávají plně v platnosti, pokud zvláštní podmínky nestanoví něco jiného. Zvláštní podmínky rozvíjejí, doplňují nebo upravují všeobecné podmínky platné pro smlouvu v případě potřeby.
- V případě jakékoliv nesrovnalosti mezi Všeobecnými podmínkami a Zvláštními podmínkami platí ustanovení ve Zvláštních podmínkách.

Část I. Obecná ustanovení

Článek 2 – Priorita dokumentů

Odstavec (1)

Vymazat odstavec(1) a nahradit následujícím:

- (1) Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:
- a) smlouva o dílo
 - b) Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s. (příloha č.1 této SoD)
 - c) cenová nabídka zhotovitele ze dne 10.8.2017
 - d) projekt průzkumných hydrogeologických prací, květen 2017

Část II. Povinnosti objednatele

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Funkci technického dozoru investora bude na stavbě vykonávat:

Jméno :
Kontakt :

Část III. Povinnosti zhotovitele

Odstavec (1)

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Funkci odborně způsobilé osoby bude během průzkumných prací vykonávat autorizovaná osoba:

Jméno :
Kontakt :

Část IV. Podzhotovitelé

Na konec článku doplnit následující:

- (1) Objednatel má za to, že rozsah prací dle této smlouvy nevyžaduje pro odborného zhotovitele, který se zabývá obdobnými pracemi nutnost pověřovat provedením části stavby třetí osobu (podzhotovitele). Proto objednatel předpokládá, že zhotovitel provede veškeré rozhodující práce vlastními silami a nebude proto zajišťovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

Část V. Předmět a rozsah díla

Článek 1 – Rozsah díla jako předmětu smlouvy

Bod a)

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Místo díla: Místem plnění je kraj Olomoucký, území vymezené ochranným pásmem vodního zdroje Senice na Hané, pozemek ve vlastnictví obce Náklo.

Projektová dokumentace:

Projekt průzkumných hydrogeologických prací „Senice na Hané – monitorovací vrt S-1“ z května 2017.

Stavební povolení:

Bylo vydáno povolení k provedení průzkumného hydrogeologického vrtu S-1 Městským úřadem Litovel, odborem životního prostředí pod č.j. LIT 12701/2017 ze dne 22.6.2017

Základní údaje o stavbě:

Jedná se o realizaci průzkumného hydrogeologického vrtu S-1 pro doplnění monitorovací sítě v předpolí jímacího území Senice na Hané v parametrech vodního díla.

Místo pro provedení monitorovacího vrtu bylo zvoleno v místě předpokládaného hlavního přítoku podzemní vody směrem k jímacímu území Senice na Hané, kde v současnosti není k dispozici žádný monitorovací objekt, a s ohledem na vlastníka pozemku. Vybrána byla pozemková parcela č. 900 v k.ú. Náklo.

Článek 2 – Zhotovení stavby

Na konec článku doplnit následující:

- u) fotodokumentace pozemku před zahájením a po skončení prací, fotodokumentace průběhu prováděných prací
- v) oznámení majiteli pozemku zahájení prací a uživateli pozemku vstup s časovým odstupem min. 2 pracovních dní a jeho zpětné protokolární předání

Článek 3 – Dokumentace skutečného provedení díla

Odstavec (1)

Na konec odstavce doplnit následující:

- e) dokumentace skutečného provedení díla bude obsahovat závěrečnou zprávu s popisem skutečně provedených prací, výsledky zkoušek (tj. vydatnost a kvalita) a analýza odběru, doložené fotodokumentací.
- f) vyhotovení dokumentace pro územní řízení a stavební povolení k převedení nového vrtu na vodní dílo

Článek 4 – Geodetické zaměření skutečného provedení díla

Odstavec (1)

Vymazat odstavec (1) a nahradit následujícím:

- (1) Geodetické zaměření vrtu bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 2x v tištěné formě a 1x digitálně.

Část VI. Cena díla

Odstavec (2)

Vymazat odstavec (2) a vložit následující:

- (2) Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 10.8.2017

Odstavec (4)

Vložit následující ke stávajícímu textu:

- 1) předání závěrečné zprávy o provedení vrtu Geofondu Praha

Část VIII. Platební podmínky

Článek 3 – Zádržné

Odstavec (3)

Vymazat odstavec (3) a vložit následující:

- (3) Částka rovnající se 100 % z celkové hodnoty zádržného, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady a nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po jejich odstranění. Objednatel může přiměřeně snížit výši zádržného v zápisu o předání a převzetí stavby dle povahy případných vad a nedodělků.

Odstavec (4)

Odstavec (4) se ruší.

Část X. Pojištění zhotovitele díla

Článek 1 – Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

Odstavec (2)

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Výše pojistné částky je sjednána v minimální výši 1.000.000,-Kč

Odstavec (3)

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Objednatel požaduje předložit potvrzení příslušné pojišťovny o pojištění zhotovitele v požadované výši.

Článek 4 – Pojištění díla – stavebně montážní pojištění

Odstavec (3)

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Výše pojistné částky je sjednána v min. výši 1.000.000,-Kč

Odstavec (4)

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Objednatel požaduje předložit potvrzení příslušné pojišťovny o pojištění zhotovitele v požadované výši.

Část XI. Bankovní záruky

Článek 1 – Bankovní záruka za řádné provedení díla

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Bankovní záruka za řádné provedení díla se nesjednává.

Článek 2 – Bankovní záruka za řádné dokončení díla

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Bankovní záruka za řádné dokončení díla se nesjednává.

Článek 3 – Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek se nesjednává.

Část XII. Staveniště**Článek 2 – Organizace předání a převzetí staveniště****Odstavec (3)**

Vymazat bod e) a nahradit následujícím:

e) souhlas majitele a uživatele pozemku

Článek 4 – Vybudování zařízení staveniště**Odstavec (4)**

Vymazat odstavec (4) a nahradit následujícím:

(4) Objednatel nevyžaduje vybudovat prostory pro osoby vykonávající funkci technického dozoru.

Část XIII. Provádění díla**Článek 1 – kontrola projektové dokumentace**

Ruší se bez náhrady.

Část XIV. Technologické zařízení

Část XIV se ruší bez náhrady. Technologická zařízení nejsou předmětem předávaného díla.

Část XV. Bezpečnost práce

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Článek 4 – Plán BOZP

- (1) Objednatel má za to, že rozsah prací dle této smlouvy nevyžaduje pro odborného zhotovitele, který se zabývá obdobnými pracemi nutnost pověřovat provedením části stavby třetí osobu (podzhotovitele). Současně objednatel předpokládá, že celková doba trvání prací a činností bude kratší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, na nich bude současně pracovat více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo že celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.
- (2) Z těchto důvodů nebude určen koordinátor BOZP a objednatel nebude doručovat oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce. Vzhledem k tomu, že na staveništi nebudou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, nezajistil objednatel zpracování plánu BOZP. K termínu předání staveniště zpracuje a předloží zhotovitel vlastní harmonogram prací a seznam rizik .

Část XVII. Předání a převzetí díla**Článek 4 – Doklady nezbytné k předání a převzetí díla****Odstavec (1)**

Vymazat bod a) a vložit následující ke stávajícímu textu:

- a) závěrečná zpráva s popisem skutečně provedených vč. protokolů ve dvojitě vyhotovení v tištěné podobě a jedenkrát elektronicky na CD, a dokumentace pro územní řízení a stavební povolení vč. inženýringu k převedení vrtu na vodní dílo

- f) Stroje a zařízení nejsou předmětem předávaného díla
- h) , i) a j) body se ruší bez náhrady
- k) fotodokumentace postupu prací v digitální formě,
- l) doklad o předání závěrečné zprávy o provedení vrtu Geofondu Praha
- m) protokol o zpětném předání pozemku uživateli.

Část XVIII. Odpovědnost za vady díla

Článek 2 – Délka záruční doby

Odstavec (2)

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Sjednaná záruční lhůta je 60 měsíců .

Část XX. Změna smlouvy

Článek 2 – Postup v případě změny v množství nebo kvalitě

Odstavec (2)

Vymazat odstavec (2) a nahradit následujícím:

- (2) Zhotovitel zpracuje na základě odsouhlaseného zápisu ve stavebním deníku změnový list včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně jejich ocenění podle ustanovení uvedených v části VII. Změna ceny.

Článek 2 – Postup v případě změny v množství nebo kvalitě

Odstavec (6)

Vymazat odstavec (6) a nahradit následujícím:

- (6) Na základě odsouhlasených změnových listů na konci provádění díla, připraví zhotovitel návrh dodatku smlouvy zahrnující všechny změny za dobu realizace díla.

2. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení

- 2.1 Zhotovitel prohlašuje, že v době podpisu smlouvy je natolik seznámen se stavenišťem, včetně podzemních a nadzemních inženýrských sítí v takové míře, že je schopen realizovat dílo podle této smlouvy.
- 2.2 Smlouva vstoupí v platnost a nabude účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 2.3 Smluvní strany splní svoje závazky, plynoucí z této smlouvy, včas a řádně a budou se ze všech sil snažit najít vzájemně přijatelná řešení veškerých problémů, které by se mohly vyskytnout v souvislosti s provedením díla.
- 2.4 Všechna práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
- 2.5 Podmínky smlouvy se mohou upravovat nebo doplňovat pouze formou písemného číslovaného dodatku ke smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami s uvedením, kdy dodatek nabude účinnosti.
- 2.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) exemplářích, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 2.7 Právní vztahy založené touto smlouvou výslovně neupravené, se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VHS Olomouc, a.s., které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

- 2.8 Zhotovitel je seznámen s povinností objednatele uveřejnit tuto smlouvu na registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. o registru smluv.
- 2.9 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a pravé, svobodné a vážné vůle, bez jakýchkoliv vnitřních výhrad a na důkaz toho připojují pod tuto smlouvu své vlastnoruční podpisy.
- 2.10 Nedílnou součástí této smlouvy je níže uvedená příloha:
Příloha č. 1 - Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s.

V Olomouci dne.....

Za objednatele:

V Ústí nad Orlicí dne

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Ivan Kosatík
ředitel společnosti

.....
Mgr. Jana Dušková