

Globální náklady stavby

	Číslo	Název
Stavba:	17-027	Bohuslavice VO
Verze:	1	Bohuslavice VO

P.č.	Kapitola	PMP	Zn.	Text PMP
	001			
	**	*		
1		9100		Projektové a geodetické práce
2		9150		Inženýrská činnost
		Celkem	**	
	Celkem	001		
	004			
	**	*		
3		9410		Vytýčení stávajících podzemních zařízení
4		9415		Výchozí revize
5		9430		Náhrady majetkové újmy/škody způsobené při výstavbě)
6		9445		Archeologický dozor
7		9455		Dopravní značení-projekt a umístění dopravních značek
8		9460		Materiál nevýnosový a odpad ze zemních a demolič.prací ke
		Celkem	**	
	Celkem	004		
	005			
	**	*		
9		9507		Rozpočtová rezerva 7%-rekonstrukce,přeložky,vybrané opravy,jmenovité
		Celkem	**	
	Celkem	005		

Cena celkem za stavbu

Vypracoval: MP Projekt s.r.o.

Verze NZ: 2017/01a

M.j.	Množství	Cena celkem
8600	35,000	35 000,00
8600	42,000	42 000,00
		77 000,00
8600	5,000	5 000,00
8600	20,000	20 000,00
8600	10,000	10 000,00
8600	5,000	5 000,00
8600	20,000	20 000,00
8600	5,000	5 000,00
		65 000,00
		65 000,00
6100	1,000	120 710,00
		120 710,00
		120 710,00
		262 710,00

Přirážky k práci celkem**Práce celkem vč. PRP**

1	120	AUTOJERAB DO 8 TUN - H
2	340	Mont. plošina MP do 13m terénní
3	620	TRAKTOR KOL.VC.MECH.
4	640	TRAKTOR KOL.BEZ MECH

Stavebně montážní mechanizace celkem

Vypracoval: MP Projekt s.r.o.

Sestava DES003

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady

	Číslo	Název	Verze NZ: 2017/01a
Stavba:	17-027	Bohuslavice VO	
Verze:	1	Bohuslavice VO	
Projekt:	1	Bohuslavice VO	
PS:	RS08.01	Veřejné osvětlení vzdušné (neuveďeno)(neuveďeno)	

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Jedn.	Cena celkem
1	BB13		Trubka ochranná UPRM 40/36,4mm-3m,vč.upevnění a montáže na	6500	8,000	282,000	2 256,00
2	BF61M	D1	*** VYBĚH 15/12 Sloup dřev. Jp 7 m,čep 19cm,vč.patky	6500	1,000	506,000	506,00
3	BI17M	D1	Příložky koncové -2ks s izol.VZK-1 bílým	6500	25,000	35,000	875,00
4	BI28M	D1	Šroub M20 s izol.VZK1-bílý pod roubík	6500	52,000	29,000	1 508,00
5	BI56	D1	Lano AlFe 25/4	6400	1,750	6 970,000	12 197,50
6	BI79	D1	Vaz dvojitý křížový pro AlFe6 25mm2,25/4	6500	52,000	35,000	1 820,00
7	CC39		Kabel CYKY 3Cx1,5 pevně uložený	0	308,000	13,000	4 004,00
8	DJ13		Skříň přípojková SP100/PS na bet.sloup	6500	2,000	188,000	376,00
9	DJ14		Skříň přípojková SP200/PS na bet.sloup	6500	1,000	188,000	188,00
10	DQ32		Svodový vodič lano FeZn50mm2 bez podpěr	0	22,000	22,000	484,00
11	DQ54		Svorka pro pas a lano SR03	6500	22,000	10,000	220,00
12	DV03		Kotevní svorka pro AES 4x16-35	6500	61,000	248,000	15 128,00
13	DV03	D1	Kotevní svorka pro AES 4x16-35	6500	30,000	124,000	3 720,00
14	DV29		Šroub s otevřeným okem na konzolu	6500	9,000	38,000	342,00
15	DV34		Svorka závěsná přímá pro 4x 16-35 a VO 2x 25 mm2	6500	75,000	188,000	14 100,00
16	DV34	D1	Svorka závěsná přímá pro 4x 16-35 a VO 2x 25 mm2	6500	23,000	94,000	2 162,00
17	DV36		Svorka závěsná rohová 30°-90° 4x16-35 a VO 2x25 mm2	6500	21,000	188,000	3 948,00
18	DV36	D1	Svorka závěsná rohová 30°-90° 4x16-35 a VO 2x25 mm2	6500	13,000	94,000	1 222,00
19	DV45		Vodiče AES 4X16mm2	0	3 812,000	33,000	125 796,00

0	2 025,000	14,000	28 350,00
6500	231,000	231,000	53 361,00
6500	22,000	173,000	3 806,00
6500	73,000	173,000	12 629,00
9000	17,000	327,000	5 559,00
6500	102,000	204,000	20 808,00
6500	36,000	102,000	3 672,00
6500	22,000	230,000	5 060,00
6500	11,000	115,000	1 265,00
6500	13,000	237,000	3 081,00
6500	5,000	118,000	590,00
7100	1,000	1 025,000	1 025,00
7100	1,000	375,000	375,00
7100	0,500	703,000	351,50
6500	77,000	341,000	26 257,00
6500	1,000	30 000,000	30 000,00
6500	77,000	300,000	23 100,00
6500	1,000	8 265,000	8 265,00
6500	77,000	450,000	34 650,00
5800	30,000	500,000	15 000,00
12400	49,000	500,000	24 500,00
			490 805,50
			1 751,50
			492 557,00
			492 557,00
10500	1,000		34 478,99
8800	1,000		8 100,00
8800	1,000		49 255,70

Dílčí rozpočet - materiál

	Číslo	Název
Stavba:	17-027	Bohuslavice VO
Verze:	1	Bohuslavice VO
Projekt:	1	Bohuslavice VO
PS:	RS08.01	Veřejné osvětlení vzdušné (neuvedeno)(neuvedeno)

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu
1	1100100374	Pramence ocel.Zn 50mm2 540MPa 024305
2	1100100790	Kryt svorky propojovací typ SP 25
3	1100100891	Svorka sdruž.AES vč.krytu ENSTO SL19.4
4	1100100929	Svorka závěsná SO 130.02
5	1100100975	Svorka propich.AES/AES MO.5214/3/K
6	1100101299	Šroub s otevřeným okem č.892549
7	1100101353	Svorka zemnicí pás/lano SR 03
8	1100101442	Trubka pevná Univolt UPRM 40/3m ES106-12
9	1100101654	Omezovač NN pro AES RAY LVA-440B-EZK
10	1100101792	Oddělovač vodičů AES ENSTO PMR 87
11	1100102023	Pásek vázací na vodiče 7,6x380 mm černý.
12	1100102531	Skříň kabelová SP 100 na sloup
13	1100102533	Skříň kabelová SP 200 na sloup
14	1100102576	Svorka propich.AI/Cu 10-150mm SE45.1Enst
15	1100104565	Svorka proud. poloprop. distr.SLIP32.21
16	1100104567	Svorka ENSTO SO 270
17	1100104574	Svorka kotevní izol. vodiče 5001/12 4x35
18	16806101	PÁSKA BANDIMEX:B133 9,5MM balení 30m
19	16806201	PÁSKA BANDIMEX:B205 16,0MM balení 30m
20	16806251	CLIP BANDIMEX:S153 9,5MM bal.100ks

Verze NZ: **2017/01a**

M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
6200	8,444	87,00	734,59
6500	16,000	117,00	1 872,00
6500	16,000	441,00	7 056,00
6500	21,000	248,00	5 208,00
6500	73,000	70,00	5 110,00
6500	9,000	474,00	4 266,00
6500	22,000	32,00	704,00
6500	8,000	259,00	2 072,00
6500	48,000	424,00	20 352,00
6500	159,000	28,00	4 452,00
6500	32,000	2,00	64,00
6500	2,000	576,00	1 152,00
6500	1,000	784,00	784,00
6500	51,000	123,00	6 273,00
6500	22,000	218,00	4 796,00
6500	75,000	153,00	11 475,00
6500	61,000	69,00	4 209,00
14000	0,608	229,00	139,23
14000	0,114	494,00	56,32
10000	0,160	177,00	28,32

21	16806252	CLIP BANDIMEX:S255 16,0MM bal.100ks
22	311821650421	Objímka upev. na betonové sloupy ES csk1
23	311821650423	Objímka upev. na betonové sloupy ES csk3
24	311821650425	Objímka upev. na betonové sloupy ES csk4
25	51199904	Vodič 1kV izolovaný slaněný AES 4x16
26	800000000323	Směs betonová C12/15 (B15) měkká
27	1100100978	Svorka propich.AES/CYKY MO.5209/3/K
28	1100100434	Kabel 750V CYKY - J 3x1,5
29		Svítilno 87W
30		Svítilno 59W
31		Svítilno 35W
32		Rozvaděč VO - vybavení vč. software
Materiál celkem		
Přirážka na podružný materiál		
Materiál celkem včetně přirážky		
Vypracoval:		MP Projekt s.r.o.
Sestava DES004		

	10000	0,030	317,00	9,51
	6500	102,000	405,00	41 310,00
	6500	22,000	750,00	16 500,00
	6500	13,000	900,00	11 700,00
	0	3 850,120	52,00	200 206,24
	7100	0,500	3 345,00	1 672,50
	6500	231,000	54,00	12 474,00
	0	311,080	16,00	4 977,28
	0	2,000	13 607,00	27 214,00
	0	16,000	11 500,00	184 000,00
	0	59,000	7 760,00	457 840,00
	0	1,000	85 000,00	85 000,00
				1 123 706,99
				0,00
				1 123 706,99

Výkaz výměr

Osvětlení chodníku Bohuslavice pro objekt na par. č. 2675/3 v k.ú. Kyjov

vypracoval: Grmolec servis s.r.o., Riegerova 1412/23a, 697 01 Kyjov
odpovědná osoba: Matušů M., mob: 777031018, email: matusu@grmolecservis.cz
datum: 04/2017

Cena bez DPH						584 215 Kč	
Popis položky	Počet	MJ	Cena j. mat	Celkem mat.	Cena mont.	Celkem mont.	Celkem
svítidlo OMS - Megin M LED LO4 62W 6350lm 730.LTD 3000k	18,00	ks	8788,00	158 184,00 Kč	500,00	9 000,00 Kč	167 184,00 Kč
svítidlo přechodové OMS - Megin M LED LO4 62W 4500k	2,00	ks	8788,00	17 576,00 Kč	500,00	1 000,00 Kč	18 576,00 Kč
betonový sloup	4,00	ks	10200,00	40 800,00 Kč	6500,00	26 000,00 Kč	66 800,00 Kč
ocelový sloup	4,00	ks	8300,00	33 200,00 Kč	4000,00	16 000,00 Kč	49 200,00 Kč
výložník	18,00	ks	5300,00	95 400,00 Kč	500,00	9 000,00 Kč	104 400,00 Kč
AROT	78,00	ks	25,00	1 950,00 Kč	22,00	1 716,00 Kč	3 666,00 Kč
chránička ocel	14,00	ks	50,00	700,00 Kč	55,00	770,00 Kč	1 470,00 Kč
výkop	78,00	m	0,00	0,00 Kč	250,00	19 500,00 Kč	19 500,00 Kč
protlak	18,00	m	1120,00	20 160,00 Kč	0,00	0,00 Kč	20 160,00 Kč
plošina	50,00	h	0,00	0,00 Kč	300,00	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
kabel AEKS 4x16	370,00	m	50,00	18 500,00 Kč	55,00	20 350,00 Kč	38 850,00 Kč
kabel AYKY 4Jx 16	99,00	m	40,00	3 960,00 Kč	55,00	5 445,00 Kč	9 405,00 Kč
kabel CYKY 3x1,5	48,00	m	30,00	1 440,00 Kč	55,00	2 640,00 Kč	4 080,00 Kč
výstražná folie š. 330 mm	70,00	m	2,00	140,00 Kč	10,00	700,00 Kč	840,00 Kč
pásek FeZn 40x30 mm	70,00	m	30,00	2 100,00 Kč	55,00	3 850,00 Kč	5 950,00 Kč
kulatina Fezn 10	15,00	m	19,00	285,00 Kč	35,00	525,00 Kč	810,00 Kč
svorka (pásek/ kulatina)	6,00	ks	19,00	114,00 Kč	35,00	210,00 Kč	324,00 Kč
ochranná přípojnice HOP	0,00	ks	16,00	0,00 Kč	125,00	0,00 Kč	0,00 Kč
kabelový výkop 0,8 x 0,35 m *	0,00	m	0,00	0,00 Kč	235,00	0,00 Kč	0,00 Kč
kabelový výkop 0,8 x 0,35 m **	0,00	m	0,00	0,00 Kč	150,00	0,00 Kč	0,00 Kč
pískové lože 275 x 0,2 m	0,00	kpl	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
odstranění asfaltového (zpevněného) povrchu 20x0,35 m	0,00	kpl	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
zapravení asfaltového (zpevněného) povrchu 20x0,35 m	0,00	kpl	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
podružný materiál	0,00	kpl	0,00	0,00 Kč	4,00	0,00 Kč	0,00 Kč
vytýčení ostatních in. sítí	1,00	ks	0,00	0,00 Kč	5000,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
revize, spolupráce s eon	1,00	ks	0,00	0,00 Kč	5500,00	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
PD skutečného stavu	1,00	ks	0,00	0,00 Kč	7500,00	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč
zaměření kabelu	1,00	ks	0,00	0,00 Kč	5000,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
podružný	1,00	ks	35000,00	35 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	35 000,00 Kč
Celkem bez DPH				429 509,00 Kč		154 706,00 Kč	584 215 Kč
Celkem bez DPH				584 215 Kč			
DPH 21%				122 685 Kč			
Celkem s DPH 21%				706 900 Kč			

pozn.

* ruční kopání

** strojní kopání