

Příloha č. 4. - S/ŘVC/116/R/PřS/16 Rozpis částí Odměny dle jednotlivých dílčích fází plnění

Fáze přípravná		-	Kč
3.1., 3.2.	Fáze dokumentace pro stavební povolení	-	Kč
3.3., 3.4.	Fáze dokumentace pro provedení stavby (DPS)	-	Kč
3.5., 3.6.	Kontrola kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby	-	Kč
Fáze realizační			591 500,00 Kč
4.1.	před zahájením vlastních stavebních prací		15 000,00 Kč
4.2.	v průběhu stavebních prací a ověřovacího (zkušebního) provozu	49000,-Kč/měsíc	490 000,00 Kč
4.3.	po dokončení stavebních prací (dílčích nebo celkových), při uvádění do provozu		15 000,00 Kč
4.4.	speciální kontroly v podobě kontroly nátěrových systému a svárů		71 500,00 Kč
	i. předúprava povrchu: porovnání s normovým etanolem	,-Kč/měření	10 000,00 Kč
	ii. kontrolní zkouška tloušťky metalizace a základního nátěru: 2 zkoušky/m ²	15,-Kč/zkouška	10 000,00 Kč
	iii. kontrolní zkouška celkového nátěrového systému: 8 zkoušek/m ²	15,-Kč/zkouška	40 000,00 Kč
	iv. kontrolní zkoušky přilnavosti: 3 zkoušky/500m ²	500,-Kč/zkouška	5 000,00 Kč
	kontrola svárů	- Kč	6 500,00 Kč
C	Odměna		
	Cena bez DPH		591 500,00 Kč
DPH	21%		124 215,00 Kč
	<u>Cena s DPH</u>		<u>715 715,00 Kč</u>