



**Podkrušnohorské  
domovy sociálních služeb  
Dubí - Teplice**

## **Smlouva o dílo** **„Oprava sociálního zařízení – PDSS Ruská“**

### **Smluvní strany:**

#### **Objednatel:**

**Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace**

Na Výšině 494, 417 01 Dubí

zastoupen ve věcech smluvních : PhDr. Mgr. Jaroslav Zeman MBA, LL.M, ředitel

zastoupen ve věcech technických : [REDACTED]

IČO: 637 87 849

#### **Zhotovitel:**

**INSTAS Melíšek s.r.o.**

se sídlem: Hornická 973/1, 415 01 Teplice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 14938

zastoupený: Petr Melíšek, Jednatel

Bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

IČO : 25047299

DIČ : CZ25047299

*uzavírají dle §2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.(dále jen občanský zákoník) tuto smlouvu o dílo :*

### **I. Předmět smlouvy**

1. Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav v objektu PDSS Ruská, spočívajících zejména v opravě a modernizaci v místnosti sociálního zařízení. Zakázka zahrnuje bourací práce, úpravy povrchů, provedení tepelných izolací, realizaci vnitřních instalací (vnitřní kanalizace, vodovod), dodávku a montáž zařizovacích předmětů, pokládku keramických dlažeb a obkladů a související vedlejší rozpočtové náklady.
2. Cena díla vychází z přiloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. Tento rozpočet vzešel z účasti vybraného dodavatele ve veřejné zakázce „Oprava sociálního zařízení – PDSS Ruská“.

### **II. Povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dodat předmět plnění v termínu uvedeném v č. III této smlouvy. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny úkony související s realizací předmětu plnění dle této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dodané plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu.
3. Předmět plnění je dodán řádným a úplným předáním a převzetím dle této smlouvy objednatelům v termínu stanoveném v článku III této smlouvy.
4. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné dodání plnění a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné a včasné dokončení díla.
5. Zhotovitel je povinen objednatelům neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, které mohou ohrozit nebo způsobit zpoždění dodání předmětu plnění.

### III. Čas a místo plnění

1. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je stanoven nejpozději do **tří týdnů** od podpisu smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději **5 pracovních dnů** před dokončením díla písemně oznámit objednatelům, kdy bude předmět plnění připraven k předání a převzetí, a současně dohodnout s objednatelům konkrétní termín předání a převzetí.
3. Pokud bude při předání a převzetí zjištěno, že předmět plnění není proveden řádně, tj. v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen na své náklady odstranit zjištěné vady a nedodělky v přiměřené lhůtě stanovené objednatelům. Pokud doba pro odstranění vad způsobí překročení lhůty uvedené v odstavci 1, objednatel je oprávněn uplatnit smluvní sankce dle článku VI této smlouvy.
4. Objednatel není povinen převzít předmět plnění, pokud není předán včas a řádně podle této smlouvy. V případě nepřevzetí z důvodu prodlení či vad není objednatel povinen uhradit cenu sjednanou v článku IV této smlouvy do doby, než bude předmět plnění řádně dokončen a předán.

### IV. Cena plnění, platební podmínky

1. Celkovou cenou a pro účely fakturace rozhodnou se rozumí cena:  
**Cena bez DPH: 279 978,- Kč**  
**DPH 12%: 33 597,36,- Kč**  
**Cena s DPH: 313 575,36,- Kč**
2. Ceny prací jsou vyfakturovány dle přílohy – Soupisu prací
3. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu za provedené práce na základě odsouhlaseného a oceněného Soupisu prací, který mu zhotovitel předloží dle realizovaných prací. Zhotovitel vystaví objednatelům daňový doklad se splatností do 30 dnů. V případě potřeby se mohou smluvní strany dohodnout i na kratší nebo delší lhůtě splatnosti.

### V. Záruka

1. Zhotovitel zaručuje dohodnuté vlastnosti předmětu plnění minimálně po dobu 5 let.

### VI. Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dodáním díla oproti termínu sjednanému v článku III této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatel se zaplacením faktury vydané zhotovitelem v souladu s článkem IV této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat na zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené ceny, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Zaplacením úroku z prodlení není omezena výše nároku na náhradu škody.

### VII. Trvání smlouvy

1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
2. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nedodá plnění v termínu sjednaném v článku III této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

### VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo.
4. Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli a souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
6. Tato smlouva nabývá platnost v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru (zákon o registru smluv.)
7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha (vyplněný Soupis prací)


V Dubí Dne 6. 10. 25

V Teplicích Dne 3.10.2025


PhDr. Mgr. Jaroslav Zeman MBA, LL.M  
Ředitel organizace  
objednatel

  
  
849

  
k s.r.o.  
tel.: 41  
IČ: 2174

Petr Melíšek  
Jednatel společnosti  
zhotovitel

## **CENOVÁ NABÍDKA**

---

### **ZAKÁZKA**

**Zakázka:** Oprava sociálního zařízení - PDSS Ruská

---

### **FIRMY**

**Objednatel:** Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace

---

### **REALIZAČNÍ TÝM**

**Zpracovatel:**

---

### **ROZPOČET**

|                           |         |    |
|---------------------------|---------|----|
| <b>Celkem (bez DPH):</b>  | 279 978 | Kč |
| <b>DPH:</b>               | 33 597  | Kč |
| <b>Celkem včetně DPH:</b> | 313 575 | Kč |

---

### Oprava sociálního zařízení - PDSS Ruská

| Popis                                | Cena           |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>1: Stavba</b>                     | <b>279 978</b> |
| 1...: Stavba                         | 279 978        |
| 006: Úpravy povrchu                  | 94 467         |
| 009: Ostatní konstrukce a práce      | 22 900         |
| 0096: Bourací práce                  | 14 110         |
| 713: Izolace tepelné                 | 505            |
| 721: Vnitřní kanalizace              | 8 792          |
| 722: Vnitřní vodovod                 | 10 091         |
| 725: Zařizovací předměty             | 65 376         |
| 771: Podlahy z dlaždic               | 12 073         |
| 781: Obklady keramické               | 45 195         |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady     | 9 488          |
| <b>Celkem (bez DPH)</b>              | <b>279 978</b> |
| <b>DPH</b>                           | <b>33 597</b>  |
| <b>DPH 12 % ze základny: 279 978</b> | <b>33 597</b>  |
| <b>Celkem (včetně DPH)</b>           | <b>313 575</b> |



# Oprava sociálního zařízení - PDSS Ruska

| Ref.                | Typ | Kód                | Popis                                                                                        | MJ | Výměra  | Jedn. Cena | Cena           |
|---------------------|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|----------------|
| <b>Objekt</b>       |     |                    |                                                                                              |    |         |            | <b>279 978</b> |
| <b>1. Stávka</b>    |     |                    |                                                                                              |    |         |            | <b>279 978</b> |
| <b>Oddíl</b>        |     |                    |                                                                                              |    |         |            | <b>94 467</b>  |
| 1                   | SUB | PENETRACE          | Penetrace podlah 6 pč                                                                        | m2 | 26,000  | 115,00     | 3 220          |
| 2                   | SUB | MALOVÁNÍ           | Malování stěn a stropů vč. dodávky materiálu, 2 vrstvy                                       | m2 | 26,000  | 347,30     | 9 030          |
| 3                   | SUB | PIDLO + PERLINKA   | Provedení perliny do lepidla                                                                 | m2 | 21,500  | 210,00     | 4 518          |
| 4                   | SUB | OZVLÁČENÍ - PÁSKA  | Dodávka a montáž nové hydroizolační pásy                                                     | m  | 180,000 | 389,00     | 69 840         |
| 5                   | SUB | HYDROIZOLACE       | Provedení hydroizolace natěrem včetně dodávky materiálu                                      | m2 | 12,000  | 510,00     | 6 120          |
| 6                   | SUB | STUŽENÍ            | Oprava omítek jádrových                                                                      | m2 | 30,000  | 287,35     | 8 612          |
| 67                  | SP  | NATĚR              | Provedení natěru ocelových zárutí                                                            | kg | 2,000   | 896,00     | 1 792          |
| <b>Oddíl</b>        |     |                    |                                                                                              |    |         |            | <b>22 902</b>  |
| 7                   | SUB | 2P-2P              | Zednická zpravení rýh po rozvodech včetně dodávky materiálu                                  | kg | 1,000   | 2 900,00   | 2 900          |
| 8                   | SUB | ZAKRYTÍ            | Provedení provozního zakrytí proti poškození při provádění prací                             | kg | 1,000   | 1 000,00   | 1 000          |
| 9                   | SUB | SKLÁDKOVNÍ         | Uložení skleněného                                                                           | kg | 1,000   | 2 900,00   | 2 900          |
| 10                  | SUB | ODV + SK           | Odvoz a ukládání vybraných hmot na skládku                                                   | kg | 1,000   | 2 000,00   | 2 000          |
| 11                  | SUB | DOPRAVA            | Doprava                                                                                      | kg | 1,000   | 5 000,00   | 5 000          |
| 12                  | SUB | DMT                | Demontážní práce - pažbovat přední, rozvody vody a kanalizace                                | kg | 1,000   | 2 800,00   | 2 800          |
| 13                  | SUB | BOUR PRÁČE         | Bourací práce - vysávání rýh po rozvodu 271, bourání příček a část podlahy                   | kg | 1,000   | 3 000,00   | 3 000          |
| 14                  | SUB | SETOU              | Výstavování částí podlahy včetně dodávky betonu a naložení                                   | kg | 1,000   | 2 800,00   | 2 800          |
| 96                  | H   | DMT-4              | Demontáž a montáž stropního klesu                                                            | kg | 1,000   | 1 200,00   | 1 200          |
| <b>Oddíl</b>        |     |                    |                                                                                              |    |         |            | <b>16 112</b>  |
| 15                  | SUB | MANIPULACE         | Manipulace s vybranými hmoty a materiálem v rámci stavební a naložení na dopravní prostředek | kg | 1,000   | 2 800,00   | 2 800          |
| 16                  | SUB | SP                 | Bourací práce - odstraňování obkladu a dlažby                                                | m2 | 20,000  | 380,00     | 7 600          |
| <b>Oddíl</b>        |     |                    |                                                                                              |    |         |            | <b>908</b>     |
| 17                  | SUB | 98871302           | Přesun hmot provádění pro izolace tepelné v objektech v do 12 m                              | %  | 6,000   | 5,04       | 30             |
| 18                  | SUB | 713462131          | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními spojky bez úpravy šlepenými 1x6 izolace do 28 mm   | m  | 10,000  | 23,00      | 230            |
| 19                  | SUB | 28377102           | Izolace potrubí lázeň Pro 22 x 6 mm                                                          | m  | 10,000  | 24,90      | 249            |
| <b>Zhruba 5,0 %</b> |     |                    |                                                                                              |    |         |            | <b>0,498</b>   |
| <b>Oddíl</b>        |     |                    |                                                                                              |    |         |            | <b>5 782</b>   |
| 20                  | SUB | PROPOJ R           | Propojení na stávající kanalizaci včetně materiálu (bez přechodu)                            | kg | 1,000   | 680,00     | 680            |
| 21                  | SUB | RECHOD LIT 100-100 | Dodávka přechodu PVC s LIT DN 100                                                            | kg | 1,000   | 685,00     | 685            |
| 22                  | SUB | DMK                | Dodávka a montáž drobného instalačního materiálu                                             | kg | 1,000   | 500,00     | 500            |
| 23                  | SUB | 98871302           | Přesun hmot provádění pro vnější kanalizace v objektech v do 12 m                            | %  | 6,000   | 54,54      | 327            |
| 24                  | SUB | 721292111          | Furtovní plastová šňůrka potrubí kanalizace                                                  | m  | 5,000   | 20,30      | 101            |
| 25                  | SUB | 721194100          | Vývedení a upevnění odpadních vypustek DN 100                                                | kg | 1,000   | 120,00     | 120            |
| 26                  | SUB | 721194105          | Vývedení a upevnění odpadních vypustek DN 50                                                 | kg | 1,000   | 30,40      | 30             |
| 27                  | SUB | 721194104          | Vývedení a upevnění odpadních vypustek DN 40                                                 | kg | 1,000   | 72,50      | 72             |
| 28                  | SUB | 721174045          | Potrubí kanalizační z PP připojení systém HT DN 100                                          | m  | 1,000   | 780,00     | 780            |
| <b>Zhruba 5,0 %</b> |     |                    |                                                                                              |    |         |            | <b>0,948</b>   |
| 29                  | SUB | 721174043          | Potrubí kanalizační z PP připojení systém HT DN 50                                           | m  | 1,000   | 628,00     | 628            |
| <b>Zhruba 5,0 %</b> |     |                    |                                                                                              |    |         |            | <b>0,148</b>   |
| 30                  | SUB | 721174042          | Potrubí kanalizační z PP připojení systém HT DN 40                                           | m  | 1,000   | 579,00     | 579            |
| <b>Zhruba 5,0 %</b> |     |                    |                                                                                              |    |         |            | <b>0,948</b>   |
| <b>Oddíl</b>        |     |                    |                                                                                              |    |         |            | <b>10 684</b>  |
| 31                  | SUB | PROPOJ V           | Propojení na stávající vodovod včetně materiálu                                              | kg | 1,000   | 280,00     | 280            |
| 32                  | SUB | PPR K30            | PPR K30, PPR K30, PPR K30                                                                    | kg | 2,000   | 100,00     | 200            |
| 33                  | SUB | PPR D20            | Dodávka a montáž PPR D20, plastový                                                           | kg | 1,000   | 800,00     | 800            |
| 34                  | SUB | DMV                | Dodávka a montáž drobného instalačního materiálu                                             | kg | 1,000   | 800,00     | 800            |
| 35                  | SUB | 98871302           | Přesun hmot provádění pro vnější vodovod v objektech v do 12 m                               | %  | 6,000   | 100,57     | 603            |
| 36                  | SUB | 722202254          | Propach a dezinfekce vodovodního potrubí                                                     | m  | 10,000  | 20,00      | 200            |
| 37                  | SUB | 722202255          | Furtovní plastová šňůrka vodovodního potrubí                                                 | kg | 1,000   | 334,00     | 334            |
| 38                  | SUB | 722202121          | Instalace pro balení G 1/2 s jedním závitem                                                  | kg | 2,000   | 168,00     | 336            |
| 39                  | SUB | 722202111          | Instalace G 1/2 s jedním závitem                                                             | kg | 10,000  | 485,00     | 4 850          |
| 40                  | SUB | 722174032          | Potrubí vodovodní plastové PPR s az. polyurea PN 10 20 x 3,4 mm                              | m  | 10,000  | 485,00     | 4 850          |
| <b>Zhruba 5,0 %</b> |     |                    |                                                                                              |    |         |            | <b>0,478</b>   |
| 41                  | SUB | 722173912          | Potrubí plastové spoje az. polyurea D do 20 mm                                               | kg | 1,000   | 41,80      | 41,80          |
| <b>Oddíl</b>        |     |                    |                                                                                              |    |         |            | <b>55 378</b>  |
| 42                  | SP  | WC ZAV             | WC závěs - WC závěs (mříž, sedátko, nádrž, tlačítko, tlačítko, tlačítko)                     | kg | 1,000   | 9 981,00   | 9 981          |
| 43                  | H   | VENTILÁTOR         | Dodávka ventilátoru                                                                          | kg | 1,000   | 1 228,00   | 1 228          |
| 44                  | H   | VANA LOSTY         | Dodávka a montáž vanových lázeň                                                              | kg | 1,000   | 685,00     | 685            |
| 45                  | H   | VANA 5050          | Vanová sprchová šňůrka 5050, 5050, 5050, 5050                                                | kg | 1,000   | 4 750,00   | 4 750          |
| 46                  | H   | UMYVADLO 60        | Umývadlo keramické 60x60cm                                                                   | kg | 1,000   | 1 240,00   | 1 240          |
| 47                  | SUB | UM VYPUST          | Umývadlový vypust celoplošný uzavíratelný C/R vč. montáže                                    | kg | 1,000   | 950,00     | 950            |
| 48                  | H   | UM 3P CR-40        | Umývadlový sifon CR                                                                          | kg | 1,000   | 1 677,00   | 1 677          |
| 49                  | SUB | UM BAT1            | Batna umývadlová sifonová potrubí CR                                                         | kg | 1,000   | 1 120,00   | 1 120          |
| 50                  | H   | SPRCH 3P-50        | Dodávka sprchový sifon s CR vč. mont.                                                        | kg | 1,000   | 731,00     | 731            |
| 51                  | H   | SPRCH 3P-50        | Sprchové dveře šetrné k životnímu prostředí (včetně sifonu)                                  | kg | 1,000   | 9 900,00   | 9 900          |
| 52                  | SUB | SPRCH BAT2         | Sprchový sifon s nádržkou potrubí sifon s odstraňovačem sprchových                           | kg | 1,000   | 4 750,00   | 4 750          |
| 53                  | SUB | RYN                | Dodávka sprchový ventil sifon                                                                | kg | 3,000   | 140,00     | 420            |
| 54                  | H   | MALLO 1            | Dodávka a montáž malého sprchového koutu CR                                                  | kg | 2,000   | 890,00     | 1 780          |
| 55                  | SP  | KOVAN              | Dodávka a montáž kovového                                                                    | kg | 2,000   | 830,00     | 1 660          |
| 56                  | SUB | GALLERIE           | Dodávka a montáž galerie na zádum 60 cm                                                      | kg | 1,000   | 2 480,00   | 2 480          |
| 57                  | H   | DVEŘE 50           | Dodávka a montáž dveří 50cm standard (UP)                                                    | kg | 1,000   | 1 420,00   | 1 420          |
| 58                  | H   | DVEŘE 50           | Dodávka a montáž dveří 50cm standard (UP)                                                    | kg | 1,000   | 1 260,00   | 1 260          |
| 59                  | SUB | DMK-2P             | Dodávka a montáž drobného instalačního materiálu                                             | kg | 1,000   | 600,00     | 600            |
| 60                  | SUB | 98871302           | Přesun hmot provádění pro pažbovat přední v objektech v do 12 m                              | %  | 6,000   | 122,80     | 737            |
| 61                  | SUB | 72669215           | Montáž západkových uzávěrek sprchových                                                       | kg | 1,000   | 147,00     | 147            |
| 62                  | SUB | 726692101          | Montáž západkových uzávěrek umývadlových                                                     | kg | 1,000   | 238,00     | 238            |
| 63                  | SUB | 726694111          | Montáž západkových uzávěrek nádržek a nastavitelných výškových sprchových                    | kg | 1,000   | 1 240,00   | 1 240          |
| 64                  | SUB | 726692131          | Montáž západkových uzávěrek - umývadlových, sprchových, bidetových                           | kg | 1,000   | 250,00     | 250            |
| 65                  | SUB | 726691401          | Montáž ventilů rohových D 1/2                                                                | kg | 2,000   | 103,00     | 206            |
| 66                  | SUB | 72669112           | Montáž sprchových dveří potrubních šňůrkových                                                | kg | 1,000   | 4 500,00   | 4 500          |
| 67                  | SP  | 72641101           | Montáž vanových sprchových vč. krycího panelu                                                | kg | 1,000   | 2 640,00   | 2 640          |
| 68                  | SUB | 72620212           | Montáž umývadla a příslušenství na šňůrky do zdi                                             | kg | 1,000   | 680,00     | 680            |
| 69                  | SUB | 726119125          | Montáž koupacích WC - mříž, korbě a sedátko vč. uzavírání                                    | kg | 1,000   | 980,00     | 980            |
| 70                  | H   | 98281102           | Montáž závěsné WC s keramickou ovládací západkou 1120mm slevování v 1120mm                   | kg | 1,000   | 3 240,00   | 3 240          |

| Ref.                                        | Typ | Kód        | Popis                                                          | Mj             | Výměra | Jedn. Cena | Cena   |
|---------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|--------|
| 71                                          | H   | 40914300   | Montáž ventilátoru sáního včetně elektroinstalace              | ks             | 1,000  | 450,00     | 450    |
|                                             |     |            |                                                                |                |        |            | 12 273 |
| <b>Oddíl 771: Podlahy z dlaždic</b>         |     |            |                                                                |                |        |            |        |
| 72                                          | SUB | VYHOVNÁNÍ  | Vyrovnání podlahy koupelny lepidlem vt dodávky materiálu       | kg             | 1,000  | 1 800,00   | 1 800  |
| 73                                          | SUB | POD        | Dodávka a montáž pomocného obkládacího materiálu               | kg             | 1,000  | 1 500,00   | 1 500  |
| 74                                          | SUB | DLAŽBA 3-  | Dlažba keramická do koupelny 30x30/1mm                         | m <sup>2</sup> | 5,700  | 654,00     | 3 727  |
| 75                                          | SUB | 008/771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v obřích v do 12 m | %              | 8,000  | 113,00     | 903    |
| 76                                          | SUB | 771540100  | Výplask i montáž dlažby ze omezený prostor                     | m <sup>2</sup> | 4,850  | 244,00     | 1 190  |
| 77                                          | SUB | 771541111  | Montáž dlažby protiskluzná lepené fixačním lepidlem 3050       | m <sup>2</sup> | 4,950  | 730,00     | 3 609  |
|                                             |     |            |                                                                |                |        |            | 45 195 |
| <b>Oddíl 781: Obklady keramické</b>         |     |            |                                                                |                |        |            |        |
| 78                                          | H   | VYHOVNÁNÍ  | Vyrovnání podlahy obřadů koupelny lepidlem FLEX                | m <sup>2</sup> | 26,000 | 125,00     | 3 250  |
| 79                                          | SUB | SILIKON    | Trmelení vnřních nřů epř silikonovým trmelen                   | m              | 26,000 | 160,00     | 4 160  |
| 80                                          | SUB | POD        | Dodávka a montáž pomocného obkládacího materiálu               | kg             | 1,000  | 2 500,00   | 2 500  |
| 81                                          | SUB | OBKLAD 2-  | Obklad keramický glazovaný Nadř 30x30/1mm                      | m <sup>2</sup> | 24,000 | 462,00     | 11 088 |
| 82                                          | SUB | 008/781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v obřích v do 12 m | %              | 8,000  | 427,54     | 3 420  |
| 83                                          | SUB | 781474114  | Montáž obřadů vnřních keramických glazovaných                  | m <sup>2</sup> | 21,500 | 946,51     | 20 549 |
| 84                                          | SUB | 781420100  | Výplask i montáž obřadů vnřních ze omezený prostor             | m <sup>2</sup> | 21,500 | 362,00     | 7 883  |
| 85                                          | H   | UŠTA       | Dodávka a montáž ukřovací láby                                 | m              | 12,500 | 119,00     | 1 487  |
| <b>Oddíl VZN: Vedějí hospodřivě náklady</b> |     |            |                                                                |                |        |            | 9 488  |
| 85                                          | SUB | 06         | Vedějí hospodřivě náklady                                      | %              | 3,500  | 2 706,10   | 9 488  |