

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/021

Stavba: Dolní Žleb - stavební úpravy chodníku

KSO: CC-CZ:

Místo: k. ú. Šternberk

Datum: 23.07.2025

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Účastník: IČ: 02160021

Online-olin s.r.o. Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk

DIČ: CZ02160021

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			860 079,49
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	860 079,49	180 616,69
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 040 696,18
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2025/021

Stavba:Dolní Žleb - stavební úpravy chodníku

Místo:k. ú. Šternberk

Zadavatel:Účastník:Online-olin s.r.o. Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk

Datum:23.07.2025

Projektant:Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		860 079,49	1 040 696,18	
SO101	Chodník	487 584,22	589 976,91	STA
SO102	Rozšíření silnice	287 995,27	348 474,28	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	84 500,00	102 245,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dolní Žleb - stavební úpravy chodníku
Objekt:
SO101 - Chodník

KSO:
Místo: k. ú. Šternberk

Zadavatel:

Účastník:
Online-olin s.r.o. Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.07.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 02160021
DIČ: CZ02160021

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			487 584,22
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	487 584,22	21,00%	102 392,69
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			589 976,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dolní Žleb - stavební úpravy chodníku

Objekt: SO101 - Chodník

Místo: k. ú. Šternberk

Datum: 23.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Online-olin s.r.o. Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		487 584,22
HSV - Práce a dodávky HSV		487 584,22
1 - Zemní práce		115 501,50
5 - Komunikace pozemní		202 436,14
8 - Trubní vedení		14 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		118 054,66
997 - Přesun sutě		33 231,56
998 - Přesun hmot		4 360,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dolní Žleb - stavební úpravy chodníku

Objekt: SO101 - Chodník

Místo: k. ú. Šternberk

Datum: 23.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Online-olin s.r.o. Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV		Práce a dodávky HSV	
D		1		Zemní práce	
1	K	113106144	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106144		
		VV	"Dle D101,01-05 a kubaturového listu, chodníky:" 70		
		VV	Součet		
2	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107162		
		VV	"Dle D101,01-05 a kubaturového listu, chodníky:" 70		
		VV	"Dle D101,01-05 a kubaturového listu, sjezdy:" 17		
		VV	"Dle D101,01-05 a kubaturového listu, štěrková plocha:" 120		
		VV	"Dle D101,01-05 a kubaturového listu, podkladní vrstva asfaltového chodníku:" 46		
		VV	"Dle D101,01-05 a kubaturového listu, podkladní vrstva asfaltové vozovky:" 60		
		VV	Součet		
3	K	113154523	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154523		
		VV	"Dle D101,01-05 a kubaturového listu, asfaltový chodník:" 46		
		VV	Součet		
4	K	113154528	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154528		
		VV	"Dle D101,01-05 a kubaturového listu:" 60		
		VV	Součet		
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111		
		VV	"Dle D101,01-05 a kubaturového listu, obrubníky chodníkové:" 83		
		VV	"Dle D101,01-05 a kubaturového listu, obrubníky silniční:" 65		
		VV	Součet		
6	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251103		
		VV	"Dle D101,01-05 a kubaturového listu, výkop:" 42		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "Dle D101,01-05 a kubaturového listu, výkop pro sanaci dle poznámky:" 36					
			VV Součet					
7	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102					
		P	Poznámka k položce: Sanační vrstva - použitý odstraněný štěrkovitý materiál ze stáv. zpevněných konstrukcí + homogenizace materiálu - poodrcení, třídění apod Čerpáno jen v případě neúnosné pláně - nutný souhlas TDI a investora					
		VV	"Dle D101,01-05 a kubaturového listu (přemístění materiálu na meziskládku):" 36+5,5					
		VV	"Dle D101,01-05 a kubaturového listu (přemístění materiálu z meziskládky do sanačního podkladu):" 36+5,5					
		VV	Součet					
8	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112					
		VV	"Předpokládaná vzdálenost odvozu 5 km:"					
		VV	"Dle D101,01-05 a kubaturového listu, výkop:" 42					
		VV	"Dle D101,01-05 a kubaturového listu, výkop pro sanaci dle poznámky:" 36					
		VV	Součet					
9	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151102					
		P	Poznámka k položce: Sanační vrstva - použitý odstraněný štěrkovitý materiál ze stáv. zpevněných konstrukcí + homogenizace materiálu - poodrcení, třídění apod Čerpáno jen v případě neúnosné pláně - nutný souhlas TDI a investora					
		VV	"Dle D101,01-05 a kubaturového listu (přemístění materiálu na meziskládku, nakládání na meziskládce):" 36+5,5					
		VV	Součet					
10	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151112					
		P	Poznámka k položce: Sanační vrstva - použitý odstraněný štěrkovitý materiál ze stáv. zpevněných konstrukcí + homogenizace materiálu - poodrcení, třídění apod Čerpáno jen v případě neúnosné pláně - nutný souhlas TDI a investora					
		VV	"Dle D101,01-05 a kubaturového listu:" 36					
		VV	Součet					
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
		VV	"Dle D101,01-05 a kubaturového listu, výkop:" 42					
		VV	"Dle D101,01-05 a kubaturového listu, výkop pro sanaci dle poznámky:" 36					
		VV	Součet					
		VV	78*2 'Přepočtené koeficientem množství					
12	K	171251109	Uložení sypanin do násypů strojně Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251109					
		P	Poznámka k položce: Sanační vrstva - použitý odstraněný štěrkovitý materiál ze stáv. zpevněných konstrukcí + homogenizace materiálu - poodrcení, třídění apod Čerpáno jen v případě neúnosné pláně - nutný souhlas TDI a investora					
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Sanační vrstva - použitý odstraněný štěrkovitý materiál ze stáv. zpevněných konstrukcí + homogenizace materiálu - poodrcení, třídění apod Čerpáno jen v případě neúnosné pláně - nutný souhlas TDI a investora					
	WV		"Dle D101,01-05 a kubaturového listu (přemístění materiálu na meziskládku, uložení na meziskládce):" 36+5,5					
	WV		Součet					
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	WV		"Zásyp zeminou po odstraněném chodíku pod ohumusování (zemina z výkopu)."					
	WV		"Dle D101,01-05 a kubaturového listu, výkop:" 5,5					
	WV		Součet					
15	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111111					
	WV		"Dle D101,01-05 a kubaturového listu, ohumusování a osetí:" 135					
	WV		Součet					
16	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302					
	WV		"Dle D101,01-05 a kubaturového listu:" 200					
	WV		Součet					
17	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003					
	WV		"Dle D101,01-05 a kubaturového listu, ohumusování a osetí:" 135					
	WV		Součet					
18	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411121					
	WV		"Dle D101,01-05 a kubaturového listu, ohumusování a osetí:" 135					
	WV		Součet					
19	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg				
	WV		135*0,02 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	5	Komunikace pozemní					
20	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111					
	WV		"Dle D101,01-05 a kubaturového listu, podkladní vrstva chodník - ŠD 0/32:" 153					
	WV		Součet					
21	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871111					
	WV		"Dle D101,01-05 a kubaturového listu, podkladní vrstva dlážděných sjezdů - ŠD 0/32:" 33					
	WV		"Dle D101,01-05 a kubaturového listu, podkladní vrstva dopojení sjezdů - ŠD 0/32:" 17					
	WV		Součet					
22	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211107					
23	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144111					
	WV		"Dle D101,01-05 a kubaturového listu, dopojení sjezdů:" 17					
	WV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211112					
		VV	"Dle D101,01-05 a kubaturového listu:"					
		VV	"Dlažba tl. 60 mm, formát 100x200, šedá s fazetami:" 150					
		VV	"Dlažba tl. 60 mm, formát 100x200, refliéfní, bílá bezfazety (varovný pás u cyklostezky):" 1					
		VV	"Dlažba tl. 60 mm, formát 100x200, šedá bezfazety (pás š. 0.25m okolo varovného pásu u cyklostezky):" 0,6					
		VV	Součet					
25	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2				
		VV	"Dle D101,01-05 a kubaturového listu:"					
		VV	"Dlažba tl. 60 mm, formát 100x200, šedá s fazetami:" 150					
		VV	"Dlažba tl. 60 mm, formát 100x200, šedá bezfazety (pás š. 0.25m okolo varovného pásu u cyklostezky):" 0,6					
		VV	Součet					
		VV	150,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
26	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2				
		VV	"Dle D101,01-05 a kubaturového listu:"					
		VV	"Dlažba tl. 60 mm, formát 100x200, refliéfní, bílá bezfazety (varovný pás u cyklostezky):" 1					
		VV	Součet					
		VV	1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
27	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596212212					
		VV	"Dle D101,01-05 a kubaturového listu:"					
		VV	"Dlažba tl. 80 mm, formát 100x200, šedá s fazetami:" 22					
		VV	"Dlažba tl. 80 mm, formát 100x200, refliéfní, bílá bezfazety (varovný pás u sjezdů):" 8					
		VV	"Dlažba tl. 80 mm, formát 100x200, šedá bezfazety (pás š. 0.25m okolo varovného pásu u sjezdů):" 5,5					
		VV	"Dlažba tl. 80 mm, formát 100x200, červená s fazetami - oddělení sjezdů, š. 0.1m:" 0,9					
		VV	Součet					
28	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2				
		VV	"Dle D101,01-05 a kubaturového listu:"					
		VV	"Dlažba tl. 80 mm, formát 100x200, šedá s fazetami:" 22					
		VV	"Dlažba tl. 80 mm, formát 100x200, šedá bezfazety (pás š. 0.25m okolo varovného pásu u sjezdů):" 5,5					
		VV	Součet					
		VV	27,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
29	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2				
		VV	"Dle D101,01-05 a kubaturového listu:"					
		VV	"Dlažba tl. 80 mm, formát 100x200, červená s fazetami - oddělení sjezdů, š. 0.1m:" 0,9					
		VV	Součet					
		VV	0,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
30	M	59245225	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2				
		VV	"Dle D101,01-05 a kubaturového listu:"					
		VV	"Dlažba tl. 80 mm, formát 100x200, refliéfní, bílá bezfazety (varovný pás u sjezdů):" 8					
		VV	Součet					
		VV	8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	8	Trubní vedení					
31	K	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem samonivelačním s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132111					
		VV	"Výšková úprava kanalizačních poklopů dle D101,01-05 a kubaturového listu (použit stávající materiál, předpok. doplnění vyrovnávacích prstenců):" 5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Součet					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
32	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131113					
		VV	"Dle D101,01-05 a kubaturového listu:" 16					
		VV	Součet					
33	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m				
		VV	16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213					
		VV	"Dle D101,01-05 a kubaturového listu:" 73+6					
		VV	Součet					
35	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m				
		VV	73*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
36	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m				
		VV	6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
37	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213					
		VV	"Dle D101,01-05 a kubaturového listu:" 92					
		VV	Součet					
38	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m				
		VV	92*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
39	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726123					
		VV	"Dle D101,01-05 a kubaturového listu:" 200					
		VV	Součet					
	D	997	Přesun sutě					
40	K	997006005	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006005					
		P	Poznámka k položce: Sanační vrstva - použitý odstraněný štěrkovitý materiál ze stáv. zpevněných konstrukcí + homogenizace materiálu - poodrcení, třídění apod Čerpáno jen v případě neúnosné pláně - nutný souhlas TDI a investora					
		VV	"Dle D101,01-05 a kubaturového listu:" 36					
		VV	Součet					
		VV	36*2 'Přepočtené koeficientem množství					
41	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551					
		VV	"Odvoz suti na skládku 5 km:"					
		VV	"Živice, pol. 3, 4:" 5,29+13,8					
		VV	"Předpokládaný přebytek štěrkovitých podkladních materiálů, které se nepoužijí do sanací:" 2,1*2					
		VV	Součet					
42	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559					
		VV	"Odvoz suti na skládku 5 km:"					
		VV	"Živice, pol. 3, 4:" 5,29+13,8					
		VV	"Předpokládaný přebytek štěrkovitých podkladních materiálů, které se nepoužijí do sanací:" 2,1*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV Součet					
			WV 23,29*4 'Přepočtené koeficientem množství					
43	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561					
		WV	"Odvoz suti na skládku 5 km:"					
		WV	"Beton dlažba, obrubníky, pol. 1, 5:" 18,2+30,34					
		WV	Součet					
44	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569					
		WV	"Odvoz suti na skládku 5 km:"					
		WV	"Beton dlažba, obrubníky, pol. 1, 5:" 18,2+30,34					
		WV	Součet					
		WV	48,54*4 'Přepočtené koeficientem množství					
45	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861					
		WV	"Odvoz suti na skládku 5 km:"					
		WV	"Beton dlažba, obrubníky, pol. 1, 5:" 18,2+30,34					
		WV	Součet					
46	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873					
		WV	"Odvoz suti na skládku 5 km:"					
		WV	"Předpokládaný přebytek štěrkovitých podkladních materiálů, které se nepoužijí do sanací:" 2,1*2					
		WV	Součet					
47	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875					
		WV	"Odvoz suti na skládku 5 km:"					
		WV	"Živice, pol. 3, 4:" 5,29+13,8					
		WV	Součet					
	D	998	Přesun hmot					
48	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dolní Žleb - stavební úpravy chodníku
Objekt:
SO102 - Rozšíření silnice

KSO:
Místo: k. ú. Šternberk

Zadavatel:

Účastník:
Online-olin s.r.o. Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.07.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 02160021
DIČ: CZ02160021

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			287 995,27
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	287 995,27	21,00%	60 479,01
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			348 474,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dolní Žleb - stavební úpravy chodníku

Objekt: SO102 - Rozšíření silnice

Místo: k. ú. Šternberk

Datum: 23.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Online-olin s.r.o. Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	287 995,27
HSV - Práce a dodávky HSV	287 995,27
1 - Zemní práce	39 055,00
5 - Komunikace pozemní	143 137,20
8 - Trubní vedení	2 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	89 995,60
997 - Přesun sutě	12 559,52
998 - Přesun hmot	847,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dolní Žleb - stavební úpravy chodníku

Objekt: SO102 - Rozšíření silnice

Místo: k. ú. Šternberk

Zadavatel:

Účastník: Online-olin s.r.o. Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk

Datum: 23.07.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107162					
		WV	"Dle D102,01-05 a kubaturového listu, podkladní vrstva stávající vozovky (tl. 150 až 300 mm):" 30					
		WV	Součet					
2	K	113154523	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154523					
		WV	"Dle D102,01-05 a kubaturového listu, asfaltová vozovka, tl. vrstvy 50 mm:" 115					
		WV	Součet					
3	K	113154524	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 60 mm	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154524					
		WV	"Dle D102,01-05 a kubaturového listu, asfaltová vozovka, tl. vrstvy 60 mm:" 40					
		WV	Součet					
4	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251103					
		WV	"Dle D102,01-05 a kubaturového listu, výkop:" 7					
		WV	"Dle D102,01-05 a kubaturového listu, výkop pro sanaci dle poznámky:" 16					
		WV	Součet					
5	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102					
		P	Poznámka k položce: Sanační vrstva - použitý odstraněný štěrkovitý materiál ze stáv. zpevněných konstrukcí + homogenizace materiálu - poodrcení, třídění apod Čerpáno jen v případě neúnosné pláně - nutný souhlas TDI a investora. V opačném případě odvoz na zpoplatněnou skládku.					
		WV	"Dle D102,01-05 a kubaturového listu (přemístění materiálu na meziskládku):" 16					
		WV	"Dle D102,01-05 a kubaturového listu (přemístění materiálu z meziskládky do sanačního podkladu):" 16					
		WV	Součet					
6	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112 "Předpokládaná vzdálenost odvozu 5 km:" "Dle D102,01-05 a kubaturového listu, výkop:" 7 "Dle D102,01-05 a kubaturového listu, výkop pro sanaci dle poznámky:" 16 Součet					
7	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151102 P Poznámka k položce: Sanační vrstva - použitý odstraněný štěrkovitý materiál ze stáv. zpevněných konstrukcí + homogenizace materiálu - poodrcení, třídění apod Čerpáno jen v případě neúnosné pláně - nutný souhlas TDI a investora. V opačném případě odvoz na zpoplatněnou skládku. VV VV Součet					
8	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151112 P Poznámka k položce: Sanační vrstva - použitý odstraněný štěrkovitý materiál ze stáv. zpevněných konstrukcí + homogenizace materiálu - poodrcení, třídění apod Čerpáno jen v případě neúnosné pláně - nutný souhlas TDI a investora. V opačném případě odvoz na zpoplatněnou skládku. VV VV Součet					
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231 VV "Předpokládaná vzdálenost odvozu 5 km:" VV "Dle D102,01-05 a kubaturového listu, výkop:" 7 VV "Dle D102,01-05 a kubaturového listu, výkop pro sanaci dle poznámky:" 16 VV Součet 23*2 'Přepočtené koeficientem množství					
10	K	171251109	Uložení sypanin do násypů strojně Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251109 P Poznámka k položce: Sanační vrstva - použitý odstraněný štěrkovitý materiál ze stáv. zpevněných konstrukcí + homogenizace materiálu - poodrcení, třídění apod Čerpáno jen v případě neúnosné pláně - nutný souhlas TDI a investora. V opačném případě odvoz na zpoplatněnou skládku.					
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 P Poznámka k položce: Sanační vrstva - použitý odstraněný štěrkovitý materiál ze stáv. zpevněných konstrukcí + homogenizace materiálu - poodrcení, třídění apod Čerpáno jen v případě neúnosné pláně - nutný souhlas TDI a investora. V opačném případě odvoz na zpoplatněnou skládku. VV VV Součet					
12	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302 VV "Dle D102,01-05 a kubaturového listu:" 51 VV Součet					
	D	5	Komunikace pozemní					
13	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111 VV "Dle D102,01-05 a kubaturového listu, ŠDa:" 30+60 VV Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565135111					
		VV	"Dle D102,01-05 a kubaturového listu:" 40					
		VV	Součet					
15	K	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111112					
		VV	"Dle D102,01-05 a kubaturového listu:" 40					
		VV	Součet					
16	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211107					
		VV	"Dle D102,01-05 a kubaturového listu:" 73+51					
		VV	Součet					
17	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144111					
		VV	"Dle D102,01-05 a kubaturového listu:" 73					
		VV	Součet					
18	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577155112					
		VV	"Dle D102,01-05 a kubaturového listu:" 51					
		VV	Součet					
	D	8	Trubní vedení					
19	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132212					
		VV	"Výšková úprava poklopů šoupat dle D102,01-05 a kubaturového listu (použit stávající materiál):" 2					
		VV	Součet					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
20	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916111123					
		VV	"Dle D102,01-05 a kubaturového listu (použit materiál investora):" 190					
		VV	Součet					
22	K	919112222	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919112222					
		VV	"Dle D102,01-05 a kubaturového listu (řezání na styku původní a nové obrusné vrstvy):" 98					
		VV	Součet					
23	K	919122121	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919122121					
24	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726123					
		VV	"Dle D102,01-05 a kubaturového listu:" 51					
		VV	Součet					
25	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735111					
		VV	"Dle D102,01-05 a kubaturového listu (řezání stávajícího krytu):" 148,3					
		VV	Součet					
26	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV D 997 Přesun sutě					
27	K	997006005	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného	t				
			Online PSC P VV VV VV 28 K 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
			Online PSC VV VV VV 29 K 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
			Online PSC VV VV VV VV 30 K 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
			Online PSC VV VV D 998 Přesun hmot					
31	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t				
			Online PSC					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dolní Žleb - stavební úpravy chodníku
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: k. ú. Šternberk

Zadavatel:

Účastník:
Online-olin s.r.o. Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.07.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 02160021
DIČ: CZ02160021

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			84 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	84 500,00	21,00%	17 745,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			102 245,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dolní Žleb - stavební úpravy chodníku

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: k. ú. Šternberk

Datum: 23.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Online-olin s.r.o. Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	84 500,00
------------------------------	------------------

OST,VRN - Ostatní náklady a vedlejší rozpočtové náklady	84 500,00
---	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dolní Žleb - stavební úpravy chodníku

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: k. ú. Šternberk

Datum: 23.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Online-olin s.r.o. Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		OST,VRN	Ostatní náklady a vedlejší rozpočtové náklady	
1	K	900001	Vybudování zařízení staveniště, včetně vybudování a zabezpečení deponií a mezideponií a staveništního zázemí, provoz zařízení staveniště a jeho likvidace	soubor
2	K	900005	Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby	soubor
P		Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení v digitální a papírové podobě		
3	K	900006	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně zpracování geometrického plánu a případných úprav v systému GIS	soubor
4	K	900007	Vytýčení jednotlivých částí stavby akreditovaným geodetem	soubor
5	K	900008	Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí a opatření pro ochranu inženýrských sítí	soubor
P		Poznámka k položce: Kompletní vytyčení inženýrských sítí a opatření pro ochranu inženýrských sítí dle podmínek příslušného správce sítě (včetně doplnění potřebných chrániček).		
6	K	900011	Dočasná dopravní opatření a provozní vlivy, instalace, údržba a rozebrání přechodného dopravního značení a zpracování příslušné projektové dokumentace DIO a DIR	soubor
P		Poznámka k položce: Kompletní dopravně inženýrské opatření . Přechodné svislé a vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola údržba, servis, přeznačování a manipulace s nimi. Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. Zajištění veškerých rozhodnutí o uzavírkách a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.		
7	K	900016	Kompletační a koordinační a inženýrská činnost	soubor

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST