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Smlouva 
o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 na staveništi ve fázi realizace stavby, 
ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

přepisů (dále i „OZ“ nebo „Občanský zákoník“), 
 

pro realizaci stavby s názvem 
„Snížení energetické náročnosti budovy Škroupova 1900/5, Plzeň“ 

25TUOIN09 
 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1, Plzeň, PSČ 301 00 
zastoupené Bc. Taťánou Kicovou, vedoucí Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx 
 (dále také jako „Objednatel“ nebo „Zadavatel“) 
 
Kontaktní osoba Příkazce ve věcech technických: 
xxx 
tel.: xxx, e-mail: xxx 

a 
 
INGEM a.s. 
IČO: 635 04 006 
DIČ: CZ63504006 
se sídlem Barrandova 366/26, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném xxx, oddíl xxx, vložka xxx 
zastoupená panem xxx, členem představenstva společnosti  

 
bankovní spojení:  xxx 
číslo účtu:   xxx  
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Koordinátor BOZP“) 
 
Kontaktní osoba Příkazníka: 
xxx 
tel.: xxx, e-mail: xxx 
 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní 
strana“) 
 
tuto  
 

smlouvu na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
ve fázi realizace stavby  

s názvem  
„Snížení energetické náročnosti budovy Škroupova 1900/5, Plzeň“ 

 (dále jen „Smlouva“). 
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I. 

Předmět smlouvy 
 
1.1. Objednatel touto Smlouvou v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů, a dalšími souvisejícími právními předpisy, určuje koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby s názvem: 
 

 
„Snížení energetické náročnosti budovy Škroupova 1900/5, Plzeň“  

(dále jen „Stavba“). 
 

1.2. Zadavatel stavby je zastoupen ve věcech týkajících se realizace stavby Bc. Miroslavem 
Stuchlíkem, referentem oddělení přípravy a realizace pozemních a vodních staveb. 
 

1.3. Koordinátor BOZP se zavazuje, že pro Zadavatele stavby bude za úplatu určenou touto 
Smlouvou vykonávat vlastním jménem a na svou odpovědnost níže uvedené činnosti a 
Zadavatel stavby se zavazuje zaplatit za to Koordinátorovi BOZP dohodnutou cenu. 
 

1.4. Koordinátor BOZP se zavazuje vykonávat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších přepisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 
nařízením vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména tyto činnosti: 
a) předat Zadavateli stavby do dvou týdnů ode dne uzavření této Smlouvy, nejpozději však 

před zahájením prací na staveništi plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále jen „plán BOZP“); 

b) aktualizovat a předat Zadavateli stavby: 

• přehled právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se ke stavbě a jejímu 
bezprostřednímu okolí,  

• další podklady, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její 
realizaci, 

c) informovat a upozorňovat: 

• ve spolupráci se zhotovitelem stavby bez zbytečného odkladu všechny dotčené 
zhotovitele, poddodavatele stavby a další jiné osoby na bezpečnostní a zdravotní 
rizika, která vznikla na staveništi během postupu prací nebo se mohou v průběhu 
realizace na stavbě vyskytnout, 

• bez zbytečného odkladu zhotovitele, poddodavatele stavby a další jiné osoby na 
nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi (dále i „BOZP“) zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a 
poddodavatelem, 

• bez zbytečného odkladu Zadavatele stavby na případy předchozího bodu tohoto 
článku, nebyla-li zhotovitelem stavby a poddodavatelem neprodleně přijata přiměřená 
opatření ke zjednání nápravy; 

d) vyžadovat zjednání nápravy v případě zjištění nedostatků v uplatňování požadavků na 
BOZP na staveništi a navrhovat k tomu přiměřená opatření; 

e) dávat podnět ke koordinaci a spolupráci zhotovitelů a poddodavatelů nebo osob jimi 
pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na 
všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě 
v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a 
předcházet vzniku nemocí z povolání; 

f) dávat podněty a na vyžádání zhotovitele a poddodavatele doporučovat technická řešení 
nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a 
plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při 
realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat; 

g) sledovat s ohledem na BOZP: 

• provádění prací na staveništi a ověřuje, zda jsou dodržovány požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci s cílem zajištění bezpečného provádění prací 
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na staveništi a upozorňuje na konkrétně zjištěné nedostatky a požaduje bez 
zbytečného odkladu zjednání nápravy, 

• zda zhotovitelé a poddodavatelů dodržují plán BOZP a projednávat s nimi přijetí 
opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků, 

• zda navrhovaná technická a organizační preventivní opatření jsou v souladu 
s právními předpisy, hodnotami uvedenými v českých technických normách, technicky 
realizovatelná s přihlédnutím k účelu stanovenému Zadavatelem stavby a ekonomicky 
přijatelná; 

h) kontrolovat: 

• realizaci nápravných opatření u příslušných odpovědných osob kontrolovaných 
subjektů, 

• potřebné doklady a oprávnění pro výkon prováděných prací (odborné zkoušky, 
povolení pro vstup cizích osob do vyhrazeného obvodu dráhy, oprávnění pro práce se 
stroji atd.), 

• zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit 
vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

• označení staveniště a zveřejnění a aktualizaci „Oznámení o zahájení prací“ na 
viditelném místě u vstupu na staveniště, a to po celou dobu provádění prací až do 
doby předání díla do užívání nebo ukončení platnosti této Smlouvy, 

• dodržování zákazu požívání alkoholu a užívání návykových látek u všech osob 
nacházejících se na staveništi; 

i) spolupracovat: 

• se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící 
technický dozor Zadavatele stavby; 

j) navrhovat kontrolní prohlídky staveniště k dodržování plánu BOZP ve smyslu § 8 odst. 2, 
písm. a) nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve vhodném počtu 
po dohodě s technickým dozorem stavby; 

k) zúčastňovat se: 

• kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle stavebního 
zákona, 

• porad vedení stavby a kontrolních dnů stavby za účasti zhotovitele/ů, poddodavatelů 
jimi pověřených a informovat o výsledcích své činnosti a dodržování plánu BOZP; 

l) vést dokumentaci: 

• deník koordinátora se záznamy o prováděné činnosti, o výsledcích kontrol, rozsahu 
denní kontrolní činnosti, zjištěných závadách, odpovědných osobách, navržených 
opatřeních, výsledcích projednávání kontrolní činnosti se Zadavatelem stavby, údaje o 
tom, zda a jakým způsobem a kým byly tyto nedostatky odstraněny, 

• databázi zjištěných závad, vytváří přehledové listy zjištěných závad pro různé úrovně 
řízení stavby, včetně průkazné fotodokumentace; 

m) provádět: 

• potřebnou aktualizaci plánu BOZP v souladu s aktualizovanými harmonogramy 
provádění stavby,   

• dohled nad pracovními podmínkami v souladu s platnou legislativou; 
n) zpracovat: 

• a zapsat údaje do „Oznámení o zahájení prací“ (dále též „Oznámení“) a s náležitostmi 
stanovenými prováděcím právním předpisem je doručit v listinné formě či 
elektronickou cestou na základě plné moci v termínu jménem Zadavatele stavby 
oblastnímu inspektorátu práce (dále též „OIP“) příslušnému podle místa staveniště 
včetně jeho následné aktualizace, tj. podávat „Opravná oznámení“. V těchto případech 
se Koordinátor BOZP zavazuje předat Zadavateli stavby kopie podaných „Oznámení“, 
resp. „Opravná oznámení“ potvrzená Koordinátorem BOZP, a to nejpozději do tří dnů 
po jejich podání, 

• a předat Zadavateli stavby aktualizovaný přehled právních předpisů bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi vztahujících se ke stavbě vždy, kdy k aktualizaci 
dojde změnou právního předpisu, a to nejpozději ke dni účinnosti právního předpisu, 
kterým se změna provádí, 

• a předat Zadavateli stavby v souladu s platnou právní úpravou opravu „Plánu BOZP“ 
podle aktuálního stavu při dokončení stavby, nejpozději do 7 dnů po jejím provedení, 
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• a předat originál závěrečné zprávy Koordinátora BOZP Zadavateli stavby do 30 dnů 
po dokončení stavby a jejím řádném předání a převzetí vlastníkem nebo uživatelem; 

o) zkontrolovat, zda zhotovitel stavby vyvěsil „Oznámení o zahájení prací“ na viditelném 
místě u vstupu na staveniště; 

p) zajišťovat odbornou podporu a součinnost při komunikaci s orgány státní správy a 
samosprávy; 

q) zkontrolovat čestná prohlášení zhotovitele stavby o provedení školení BOZP u svých 
zaměstnanců pracujících na stavbě a evakuační plán stavby u Zhotovitele stavby. 

 
1.5. Koordinátor BOZP prohlašuje, že vykonává svou činnost samostatně a má odbornou způsobilost 

pro výkon stavebních koordinátorů BOZP s osvědčením vystaveným subjektem, který je 
k tomuto oprávněn na základě akreditace vystavené Ministerstvem práce a sociálních věcí. 
 

II. 
Práva a povinnosti Koordinátora BOZP 

2.1. Koordinátor BOZP se zavazuje při provádění činností, jež jsou předmětem Smlouvy, postupovat 
s odbornou péčí a uskutečňovat tyto činnosti kvalitně a bez vad v rozsahu stanoveném touto 
Smlouvou a v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou, všemi níže uvedenými 
souvisejícími dokumenty a podklady a obecně závaznými právními předpisy České republiky. 
 

2.2. Pro účely této Smlouvy se má za to, že související dokumenty a podklady nutné k řádnému 
plnění předmětu Smlouvy jsou:  

a) projektová dokumentace pro provádění stavby; 
b) stavební povolení; 
c) seznam všech zhotovitelů a poddodavatelů – aktualizovaný prostřednictvím zhotovitele 

stavby; 
d) kopii smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. 

 
2.3. Koordinátor BOZP se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, 

interních předpisů Zadavatele stavby a norem, které se týkají předmětu Smlouvy i předmětné 
stavby uvedené v čl. II odst. 2.1. této Smlouvy, i pokud k těmto změnám dojde během účinnosti 
této Smlouvy a tyto změny se mají vztahovat i na stavby již prováděné nebo pokud budou tyto 
změny Zadavatelem stavby uplatněny.  
 

2.4. Koordinátor BOZP prohlašuje, že všechny výše uvedené dokumenty a podklady nutné 
k řádnému plnění předmětu Smlouvy mu byly předány před podpisem této Smlouvy nebo je má 
jinak k dispozici, s jejich obsahem je seznámen a je pro něj závazný. 

 
2.5. Žádný z výše uvedených dokumentů a podkladů, které Koordinátor BOZP převzal od Zadavatele 

stavby, není Koordinátor BOZP oprávněn bez předchozího písemného svolení Zadavatele 
stavby užít k jiným účelům než k plnění předmětu této Smlouvy. 

 
2.6. Koordinátor BOZP prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou ve smyslu § 10 zákona 

č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a má potřebné oprávnění k podnikání 
vyžadované obecně závaznými právními předpisy. Koordinátor BOZP je povinen po dobu trvání 
této Smlouvy udržovat v platnosti doklady prokazující veškeré kvalifikační předpoklady pro výkon 
své funkce. V případě, že v době platnosti Smlouvy bude nutné obnovit (změnit, doplnit, apod.) 
doklady o jeho odborné způsobilosti, zavazuje se Koordinátor BOZP bez zbytečného odkladu 
předložit Zadavateli stavby kopii těchto dokladů s uvedením čísla této Smlouvy a názvu stavby. 

 
2.7. Koordinátor BOZP není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele stavby 

převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této Smlouvy. 
 
2.8. Koordinátor BOZP je osobou oprávněnou provádět dle stavebního zákona zápisy do stavebního 

deníku a tyto zápisy se zavazuje provádět neprodleně po zjištění zapisované skutečnosti. 
 
2.9. Při zjištění nedostatků v uplatňování požadavků na BOZP a ochranu životního prostředí na 

stavbě bude Koordinátor BOZP neprodleně osobně informovat bezprostřední vedení stavby po 
odpovědnostní linii mistr – stavbyvedoucí – manažer zhotovitele stavby a teprve poté, nebudou-li 
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učiněny potřebné kroky k nápravě, bude Koordinátor BOZP písemně informovat Zadavatele 
stavby.  

 
2.10. Ústní informaci, upozornění, opatření, doporučení a podněty je Koordinátor BOZP vždy 

povinen bez zbytečného odkladu následně uskutečnit i písemnou formou.  

 
 
2.11. Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavbu v případě, že hrozí újma na zdraví a životě 

osob a majetku Zadavatele.  
 
2.12. Koordinátor BOZP plně ručí za kvalitu zpracovaného (aktualizovaného) plánu BOZP po dobu 

platnosti této Smlouvy. 
 
2.13. Při plnění předmětu této Smlouvy bude Koordinátor BOZP postupovat komplexně 

s důslednou vnitřní koordinací navrhovaných postupů, zejména z hlediska minimalizace omezení 
realizace stavby a se zřetelem na ekonomické dopady do realizace stavby. 

 
2.14. Veškeré informace týkající se předmětu této Smlouvy, s nimiž bude Koordinátor BOZP 

přicházet v průběhu předsmluvních jednání a v době po uzavření Smlouvy do styku, jakož i 
výchozí podklady a materiály předané mu Zadavatelem stavby, jsou důvěrné. Tyto informace 
nesmějí být sděleny nikomu kromě Zadavatele stavby a třetích osob určených dohodou 
smluvních stran nebo třetích osob v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností 
koordinátora BOZP vyplývajících z této Smlouvy a nesmějí být použity k jiným účelům než 
k plnění předmětu této Smlouvy. 

 
2.15. Koordinátor BOZP se zavazuje uskutečňovat činnost podle této Smlouvy poctivě, 

s vynaložením veškeré potřebné odborné péče. Koordinátor BOZP se zavazuje řídit se při své 
činnosti pokyny Zadavatele a všestranně chránit jeho zájmy i dobré jméno. Od pokynů 
Zadavatele se Koordinátor může odchýlit jen tehdy, je-li to naléhavě nezbytné a hrozí-li 
nebezpeční z prodlení. 

 
2.16. Koordinátor BOZP se zavazuje podílet na řešení problémů v oblasti BOZP ve vztahu 

k orgánům státní správy a samosprávy. V této souvislosti se koordinátor BOZP zavazuje za 
Zadavatele písemně a ústně jednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy ve věcech 
souvisejících s předmětem Smlouvy a hájit před těmito orgány zájmy Zadavatele. V případě 
potřeby Zadavatel udělí Koordinátorovi BOZP plnou moc, nutnou k zastupování Zadavatele před 
dotčenými orgány. Koordinátor BOZP je povinen vždy bezodkladně informovat Zadavatele. 

 
2.17. Koordinátor BOZP se zavazuje poskytovat Zadavateli informace potřebné pro jeho 

rozhodnutí při provádění stavby a oznamovat bez zbytečného odkladu všechny okolnosti, které 
zjistil při plnění předmětu Smlouvy a které mohou mít vliv na změnu pokynů Zadavatele. 

 
2.18. Věci potřebné pro výkon své činnosti mimo věcí, které se touto Smlouvou zavázal obstarat a 

předat Zadavatel, je povinen si na své náklady pořídit Koordinátor BOZP. 
 
2.19. Pro případ, že se pro Koordinátora BOZP stane nemožným vykonávat činnost podle této 

Smlouvy, zavazuje se Koordinátor BOZP oznámit toto bez zbytečného odkladu Zadavateli. 
 
2.20. Koordinátor BOZP je povinen pečlivě uschovat a opatrovat podklady, které během trvání 

právního vztahu, založeného touto Smlouvou, obdrží od Zadavatele a do 15-ti dnů po ukončení 
činnosti dle této Smlouvy Zadavateli uvedené podklady a pomůcky vrátit. 

 
2.21. Výstupem práce Koordinátora BOZP je souhrn dokumentů, které představují informační 

systém Koordinátora BOZP. Jedná se zejména o tyto dokumenty: 
 

▪ měsíční výkaz činnosti Koordinátora BOZP; 
▪ výkaz práce Koordinátora BOZP – měsíční hodnocení; 
▪ zápisy z kontrol staveniště; 
▪ informace o rizicích pro zhotovitele stavby;  
▪ zpráva o činnosti Koordinátora BOZP; 
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▪ aktualizace plánu BOZP.  
 

2.22. Koordinátor BOZP vede současně deník koordinátora BOZP, ve kterém budou 
zaznamenávána veškerá zjištění, výsledky kontrol, upozornění Objednateli, požadavky, pokyny 
jakož i veškerá další sdělení související s plněním závazků Koordinátora BOZP vyplývajících 
z této Smlouvy a určená objednateli. Deník bude trvale uložen na stavbě spolu se stavebním 
deníkem s tím, že kdykoliv v průběhu provádění prací bude umožněno Objednateli provést 
v něm zápis. Těmito zápisy může Objednatel zejména reagovat na sdělení Koordinátora a 
případně též upozorňovat na porušení ustanovení této Smlouvy Koordinátorem BOZP. 
 

2.23. Koordinátor je povinen pravidelně měsíčně předávat Objednateli písemné hlášení, a to vždy 
do 10. pracovního dne následujícího měsíce s přehledem sdělení a zjištění na předmětné stavbě 
včetně závad a rizik. 
 

2.24. V případě přerušení stavebních prací ze strany Objednatele nebo zhotovitele stavebních 
prací nebo příslušných orgánů, bude výkon činnosti koordinátora BOZP přerušen na základě 
písemného oznámení Objednatele do 3 dnů od převzetí tohoto oznámení Koordinátorem BOZP 
a při zahájení stavebních prací bude činnost koordinátora BOZP obnovena opět na základě 
písemné výzvy Objednatele nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí této výzvy Koordinátorem 
BOZP. 
 

2.25. V rámci realizační fáze bude Koordinátor BOZP provádět fyzickou kontrolu na staveništi 
v rozsahu přiměřeném velikosti stavby, postupu prací a jejich složitosti, charakteru a účasti 
subdodavatelů na pracích na staveništi. 

 
III. 

Cena a platební podmínky 
 
3.1. Cena za provádění činnosti koordinátora BOZP dle této Smlouvy je stanovena dohodou 

Smluvních stran a je sjednána v maximální výši s ohledem na předpokládaný průběh Stavby pro 
celou dobu trvání této Smlouvy ve výši 221.760,- Kč bez DPH (slovy: dvě stě dvacet jedna tisíc 
sedm set šedesát Korun českých) a odpovídá rozsahu výkonu činnosti koordinátora BOZP 
v předpokládaném počtu xxx hodin při hodinové sazbě xxx,- Kč bez DPH. 

 
K ceně za provádění koordinátora dle čl. 3.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

3.2. Hodinová sazba za výkon činnosti koordinátora BOZP je sjednána jako nejvýše přípustná, 
včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením a předáním díla 
dle této Smlouvy. Koordinátor BOZP prohlašuje, že v ceně za výkon činnosti koordinátora BOZP 
jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které při plnění svých závazků dle této Smlouvy nebo v 
souvislosti s tím vynaloží, vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí 
Koordinátor BOZP z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací 
obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, ubytování, 
licence a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení činností dle této 
Smlouvy. 
 

3.3. Zadavatel uhradí odměnu za výkon činností koordinátora BOZP dle této Smlouvy na základě 
Koordinátorem BOZP vystavovaných faktur každý kalendářní měsíc, a to ve výši skutečně 
odpracovaného, vykázaného a Zadavatelem odsouhlaseného celkového počtu hodin provádění 
výkonu činnosti koordinátora BOZP za období dvou kalendářních měsíců dle hodinové sazby 
uvedené v čl. 3.1 této smlouvy. Celková odměna za výkon činnosti koordinátora BOZP nesmí 
přesáhnout sjednanou cenu dle čl. 3.1 této Smlouvy. První faktura bude zahrnovat počet hodin 
výkonu činnosti koordinátora BOZP dle této Smlouvy po dobu od předání staveniště zhotoviteli 
stavby do ukončení druhého kalendářního měsíce Stavby. 
 
Celková odměna za výkon činnosti koordinátora BOZP nesmí přesáhnout sjednanou cenu dle čl. 
3.1 této Smlouvy.  
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3.4. Konečnou fakturu za výkon činnosti koordinátora BOZP je Koordinátor BOZP oprávněn vystavit 
až po dokončení veškerých činností, ke kterým je povinen dle této Smlouvy a dle zákona č. 
309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů. 
 
 
 

3.5. Koordinátor BOZP je povinen do posledního dne každého měsíce výkonu činnosti koordinátora 
BOZP předkládat zástupci Zadavatele, uvedenému v čl. I odst. 1.2. této Smlouvy, ke schválení 
výkaz činnosti koordinátora BOZP a odpracovaných hodin činnosti koordinátora BOZP.  
 

3.6. Splatnost daňového dokladu (faktury) se sjednává na 21 kalendářních dní ode dne doručení 
faktury Zadavateli. Zadavatel neposkytuje zálohy na úhradu ceny za plnění. 
 

3.7. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále obsahovat níže uvedené náležitosti: 
 

▪ číslo zakázky Zadavatele 25TUOIN09, 
▪ rozčlenění uvedené ceny v tomto rozsahu: Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem 

včetně DPH v Kč,  
▪ označení a číslo, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo a 

údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak 
Koordinátora BOZP, tak i Zadavatele,  

▪ důvod fakturace, popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, označení bank. 
ústavu a č. účtu, na který má být placeno,  

▪ den odeslání faktury a lhůta splatnosti dle této Smlouvy,  
▪ datum uskutečněného zdanitelného plnění, částka k úhradě, 
▪ faktura musí být vystavena na statutární město Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, 

Plzeň, PSČ 301 00, DIČ: CZ00075370, IČO: 000 75 370 a doručena na adresu 
konečného příjemce faktury: statutární město Plzeň, Odbor investic MMP, Škroupova 5, 
Plzeň, PŠC 306 32.  

 
3.8. Povinnost uhradit fakturu bude Zadavatelem splněna v okamžiku odepsání částky z bankovního 

účtu Zadavatele. Cena za provádění činnosti koordinátora BOZP dle této Smlouvy může být 
měněna pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů, které budou mít 
prokazatelný vliv na výši smluvní ceny, zejména na výši DPH. Cena za provádění činnosti 
koordinátora BOZP bude hrazena Zadavatelem bezhotovostní platbou na účet Koordinátora 
BOZP uvedený v čl. I. této Smlouvy. 
 

3.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Zadavatel 
oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti Koordinátorovi BOZP. Koordinátor je 
povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti 
počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového 
dokladu Zadavateli. 
 

3.10. Koordinátor BOZP je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v 
souladu s § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a Pokynem D–59 GFŘ k § 
26 a k příloze č. 1 Pokynu. 
 

3.11. Koordinátor BOZP se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze 
čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový 
doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován 
za neúplný, přičemž v takovém případě se aplikuje postup uvedený čl. 3.9. této smlouvy.  
 

3.12. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany Zadavatele na základě 
této Smlouvy bude o Koordinátorovi BOZP správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že koordinátor BOZP je nespolehlivým 
plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má Zadavatel právo od 
okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby Koordinátorovi BOZP uskutečňované na základě 
této Smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto Koordinátorovi 
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BOZP nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám Zadavatel v souladu s ustanovením § 
109a zákona č. 235/2004 Sb.  

 
3.13. Koordinátor BOZP je povinen poskytovat po dobu 5 let ode dne skončení své činnosti (tj. 

ode dne dokončení Stavby zhotovitelem stavby) všem subjektům provádějících audit a kontrolu 
u Objednatele v souvislosti s realizací Stavby (pracovníkům města, krajského úřadu, MMR ČR, 
MF ČR, auditního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Finančního úřadu a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) nezbytné informace, týkajících se činností a dokumentů, 
spadajících do povinností koordinátora BOZP, které si uvedené orgány a instituce vyžádají. 

 
3.14. Koordinátor BOZP souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Zadavateli, které 

vzniknou na základě této Smlouvy, nebude moci postoupit ani započíst jednostranným právním 
úkonem. 

 
 

IV. 
Doba a místo plnění 

 
4.1. Koordinátor je povinen řádně provádět činnosti koordinátora BOZP dle této Smlouvy v době dle 

ustanovení § 14 zákona č. č. 309/2006 Sb., tj. od zahájení realizace stavby, do lhůty stanovené 
§ 14 zákona č. 309/2006 Sb., tj. do jejího předání Zadavateli stavby bez vad a nedodělků a 
kolaudace stavby. 
 

4.2. O termínu zahájení realizace stavby dle čl. IV. odst. 4.1 této Smlouvy bude Zadavatel informovat 
Koordinátora BOZP písemně (i mailem) a to na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této 
Smlouvy nejpozději tři (3) pracovní dny předem. Předpokládaný termín realizace Stavby je níže 
uvedeném termínu: 
 
Zahájení stavby (předání staveniště):  11/2025 
Dokončení stavby:  02/2027 
 

4.3. Místo plnění je Škroupova 1900/5, Plzeň, popř. jiné místo určené Zadavatelem.  
 

 
V. 

Odstoupení od Smlouvy 
 

5.1. Zadavatel stavby je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Stavba nebude zahájena 
a Koordinátor BOZP není oprávněn z tohoto důvodu po Zadavateli stavby požadovat zaplacení 
ceny, náhradu jakýchkoli nákladů, náhradu ušlého zisku či jiné škody. Zadavatel stavby má 
právo odstoupit od této Smlouvy též v případě, že dojde k podstatnému porušení smluvních 
povinností ze strany Koordinátora BOZP. Podstatným porušením smluvních povinností je každé 
porušení rozsahu zadání dle podmínek této Smlouvy, včetně nesplnění termínu plnění dle odst. 
4.1. této Smlouvy zaviněného Koordinátorem BOZP, či nevykonávání činností, jež jsou 
předmětem této Smlouvy, řádně a včas a s odbornou péčí. 
 

5.2. Koordinátor BOZP je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, upozorní-li na takový následek, 
v případě, že při provádění činností, jež jsou předmětem Smlouvy, zjistí skryté překážky 
znemožňující řádné provádění činností a po oznámení těchto skutečností Zadavateli stavby, 
nedojde v přiměřené lhůtě ze strany Zadavatele k jejich odstranění nebo k dohodě o změně 
Smlouvy. Totéž platí pro případ nutné součinnosti Zadavatele stavby. 

 
5.3. Odstoupení od Smlouvy oznámí oprávněná strana druhé smluvní straně doporučeným dopisem 

s dodejkou. Smlouva zaniká ke dni doručení dopisu obsahujícího oznámení o odstoupení. 
Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy. 
Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
povinností, smluvních pokut a řešení sporu mezi Smluvními stranami.  

 
5.4. Platnost této Smlouvy může být ukončena rovněž písemnou dohodou Smluvních stran, a to 

k dohodnutému termínu. 
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VI. 
Smluvní pokuty 

 
6.1. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku je Koordinátor BOZP oprávněn požadovat 

po Zadavateli stavby úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. Úroky 
z úroků nelze požadovat. 
 

6.2. Koordinátor BOZP se zavazuje uhradit Zadavateli stavby smluvní pokutu: 
 

 
a) za nedodržení termínů stanovených touto Smlouvou smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z celkové ceny dle této Smlouvy, uvedené v čl. III odst. 3.1., za každý, byť jen 
započatý den prodlení, 

b) za vadné plnění předmětu Smlouvy 2 % z celkové ceny dle této Smlouvy, uvedené 
v čl. III odst. 3.1. Za vadné plnění se považuje, jsou-li činnosti, jež jsou předmětem 
této Smlouvy, vykonávány Koordinátorem BOZP nikoli s odbornou péčí nebo jsou 
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy Zadavatele 
stavby a normami, které se týkají předmětu Smlouvy i předmětné Stavby či v rozporu 
s dokumenty a podklady předanými Zadavatelem stavby Koordinátorovi BOZP 
k řádnému plnění předmětu Smlouvy; Koordinátor BOZP neodpovídá za vady, které 
byly způsobeny použitím dokumentů a podkladů převzatých od Zadavatele stavby a 
Koordinátor BOZP ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, příp. na ně upozornil Zadavatele stavby, ale ten na jejich použití trval, 
 

c) částku ve výši 30 % sjednané odměny dle čl. III odst. 3.1. v případě, že Koordinátor 
BOZP v době platnosti této Smlouvy ztratí odbornou způsobilost k výkonu své funkce, 
 

d) při vzniku mimořádné události, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na 
stavbě s následkem škody vzniklé Zadavateli stavby, která souvisí s povinnostmi 
Koordinátora BOZP podle zák. č. 309/2006 Sb., na jejíž možnost Koordinátor BOZP 
neupozornil přesto, že mu musela nebo měla být známa, je Zadavatel stavby 
oprávněn požadovat na koordinátorovi BOZP smluvní pokutu ve výši odpovídající 
škodě vzniklé Zadavateli stavby a Koordinátor BOZP je povinen tuto smluvní pokutu 
uhradit; 
 

e) částku ve výši 50.000,- v případě, že Koordinátor BOZP neprovede veškeré úkony, 
které je koordinátor BOZP v souladu s platnou právní úpravou a touto Smlouvou 
povinen provést po dokončení stavebních prací na Stavbě a předání díla bez vad a 
nedodělků zhotovitelem stavby Zadavateli. 

 
6.3. Pokud závazek některé ze Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy zanikne před jeho řádným 

ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.  
 

6.4. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 

6.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Zadavatele stavby na náhradu škody, která mu 
vznikne vadným plněním činnosti Koordinátora BOZP, a to v plné výši. Bude-li Zadavateli stavby 
vyměřena sankce ze strany příslušného OIP, je Zadavatel stavby oprávněn požadovat její 
úhradu na Koordinátorovi BOZP a Koordinátor BOZP se zavazuje tuto částku jako náhradu 
škody Zadavateli stavby uhradit.  

 
VII. 

Ostatní ujednání 
 

7.1. Zadavatel stavby se zavazuje poskytnout Koordinátorovi BOZP při plnění předmětu Smlouvy 
potřebnou součinnost. Dále se zavazuje v průběhu trvání této Smlouvy předávat Koordinátorovi 
BOZP veškeré vyžádané podklady a informace pro jeho činnost a ohlašovat jejich změny a 
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předávat informace o fyzických osobách, které se mohou s vědomím Zadavatele stavby zdržovat 
na staveništi.  
 

7.2. Zhotovitelem stavby je právnická nebo fyzická osoba nebo více těchto osob, které jsou na 
základě smlouvy o dílo zavázány provést dílo, tj. realizaci stavby. Poddodavatelem se rozumí 
právnická nebo fyzická osoba, kterou zhotovitel stavby v souladu se Smlouvou o dílo pověří 
provedením části díla.  

 
7.3. Koordinátor BOZP prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu ke krytí rizika škody 

způsobené v souvislosti s jeho činností dle této Smlouvy Zadavateli stavby anebo třetím 
osobám, a to na pojistnou částku ve výši alespoň 10.000.000,- Kč. Koordinátor je povinen 
udržovat tuto smlouvu v platnosti po celou dobu trvání této Smlouvy. 

 
7.4. V případě, že v průběhu plnění specifikovaného v této Smlouvě nabude platnosti a účinnosti 

novela některého z výše uvedených právních předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný 
právní předpis vztahující se k předmětu plnění dle této Smlouvy, je Koordinátor BOZP povinen 
řídit se při realizaci činností dle této Smlouvy těmito novými právními předpisy. 

 
7.5. Závazky vyplývající pro Koordinátora BOZP z této Smlouvy bude Koordinátor zajišťovat 

prostřednictvím fyzických osob, které jsou ke Koordinátorovi BOZP v pracovním či jiném 
smluvním vztahu. Za jejich přítomnost na stavbě během provádění jakýchkoliv stavebních, 
montážních či jiných prací směřujících k provádění díla Koordinátor BOZP plně zodpovídá. 
Koordinátor BOZP bere na vědomí, že stanovení četnosti kontrol je na jeho vlastním uvážení, 
přičemž četnost kontrol musí být taková, aby bylo dosaženo účelu jeho činnosti tak, jak tento 
účel vyplývá z této Smlouvy. 
 

VIII. 
Závěrečná ustanovené 

 
8.1. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 

ustanovení Občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů České 
republiky. 
 

8.2. Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, aby se při právním styku mezi Smluvními 
stranami přihlíželo k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 

 
8.3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 

a povinností nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran. Koordinátor BOZP není oprávněn 
převést jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu Zadavatele stavby.  

 
8.4. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se 

vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si Smluvní strany sjednaly písemnou formu 
lze namítnout kdykoli. Mezi Smluvními stranami tak neplatí ustanovení § 582 odst. 1 první věta a 
odst. 2 Občanského zákoníku. 

 
8.5. Žádné úkony či jednání ze strany Zadavatele stavby nelze považovat za příslib uzavření 

smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku 
Zadavatel stavby nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 
s čímž druhá Smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí. 

 
8.6. Pokud se kterékoli ujednání této Smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně 

nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení 
této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné 
ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze 
Smluvních stran. 
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8.7. Smluvní strany se dohodly, že při doručování se vylučuje domněnka doby dojití. Mezi Smluvními 
stranami tak neplatí ustanovení § 573 Občanského zákoníku. 

 
8.8. Dle ustanovení § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si Smluvní strany podpisem této Smlouvy 

sjednávají promlčecí lhůtu v délce trvání 5 let. 
 
8.9. Ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírá Koordinátor BOZP 

podpisem této Smlouvy nebezpečí změny okolností. 
 
8.10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory, vzniklé v souvislosti s plněním této 

Smlouvy, budou řešit přednostně dohodou. Zástupci Smluvních stran se sejdou na základě 
výzvy jedné ze Smluvních stran v dohodnutém termínu, a to nejpozději do 10 dnů ode dne 
doručení výzvy. Pokud by nedošlo dohodou k odstranění sporu, Smluvní strany se dohodly, že v 
případě sporu je příslušný pro jeho rozhodnutí obecný soud Zadavatele stavby.  

 
8.11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město 
Plzeň.   

 
8.12. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky 

podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním 
certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
8.13. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 
 
Za Zadavatele stavby:     Koordinátor BOZP: 
 
dne 25.09.2025                                                                dne 23.09.2025 
 
 
  
 
 
 
 
Bc. Taťána Kicová     Ing. Jan Michálek 
vedoucí Odboru investic MMP    člen představenstva 
 
 
 


