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S M L O U V A   O   D Í L O  
Č.: 253154 

 
 

Městské lesy Rožnov, s.r.o. 
IČO: 60323027 
DIČ: CZ60323027 
sídlem: Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
zastoupený: Ing. Jiří Macíček, jednatel společnosti 
č. telefonu: 739 247 831, e-mail: jiri.macicek@mlroznov.cz 
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 3492231/0300 
 (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
REPONT AT s.r.o.  

IČO: 21300640 

DIČ: CZ21300640 

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 95282 
sídlo: Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí  
zastoupený: Ing. David Baroš, MBA a Tomáš Hubáček, jednatelé 
č. telefonu: 571 116 161 e-mail: info@repont.cz  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 11951602/0800 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 
uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo: 
 
 
 

II. 
P ř e d m ě t   s m l o u v y 

 
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 
nebezpečí a odpovědnost dílo „Rekonstrukce LC Hubertka“, a to dle projektové 
dokumentace a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými 
normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, 
nabídkou zhotovitele a touto smlouvou. 
 
1. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost 

provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla.  
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2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj 
zaplatit smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným. 

 
3. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou 

(včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem 
předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na 
základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným 
s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

 
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi  údaji potřebnými pro řádné provedení díla 

a že sepřed podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a 
s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při 
vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 
nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy. 
V případě, že během realizace zakázky na takovou chybu přesto narazí, oznámí zhotovitel 
tuto skutečnost bezodkladně objednateli, který sjedná nápravu. 

 
5. Zhotovitel nenese zodpovědnost za správnost a úplnost objednatelem předkládané 

projektové dokumentace. 
 

6. Předmět smlouvy je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova. S ohledem na tuto skutečnost se zhotovitel zavazuje poskytnout 
objednateli nezbytnou součinnost při realizaci a fakturaci předmětného díla. 
 
 

III. 
D o b a   a   m í s t o   p l n ě n í 

 
1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dnů předem. Ve výzvě 

objednatel uvede termín předání staveniště.  
 

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle 
odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě 
k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že 
staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. 
 

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí 
plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do šesti měsíců od předání/převzetí 
staveniště stavby. Předpokládaný termín předání/převzetí staveniště stavby je stavební 
sezóna roku 2026. Objednatel si vyhrazuje právo posunout předpokládaný termín 
předání/převzetí staveniště stavby s ohledem postup administrace žádosti o dotaci na 
realizaci předmětného díla ze strany SZIF či z důvodu klimatických podmínek.  
 

4. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, 
neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě 
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dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se 
nepoužije. 
 

5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a 
podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a 
zhotovitele.  

6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě, je 
zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu 
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3. 
 

7. Místem plnění předmětu smlouvy jsou parcely uvedené v příslušné projektové 
dokumentaci. 

 
8. Místo plnění je také označováno jako staveniště. Je-li to potřebné, objednatel určí 

zhotoviteli přístupové cesty k místu plnění. 
 
 

IV. 
C e n a  z a   d í l o 

 
1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši: 
 

Cena za dílo bez DPH: 6 780 941,63 Kč 

DPH (21%*): 1 423 997,74 Kč  

Cena za dílo včetně DPH: 8 204 939,37 Kč  

DPHbude účtovánove výši dle příslušnéhoprávního předpisu 

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech 
práv a plnění dle této smlouvy. 

 
2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který 

je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS Praha a.s., RTS, 
a.s. či Callida, s.r.o. (dále jen „ceník“). Provýpočet jednotkové ceny za méněpráce či 
vícepráce bude použito:  
 
a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z  rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce 
v rozpočtu obsaženy, 
 
b) nejsou-li příslušné práce a ceny v  rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena 
předmětných prací: 
1. Je-li v  rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 
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ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková 
cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  
2. Není-li v  rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena 
díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  
 
c) není–li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných 
prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně 
odsouhlasené objednatelem. 
 

Provedení více/méně prací je však možné jen na základě písemného dodatku této 
smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a podmínek dotačního titulu. 

 
 

V. 
P l a c e n í   a   f a k t u r a c e 

 
1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím 

pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím 
plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), 
doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez 
zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným 
zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném 
kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do osmého 
pracovního dne po jeho uplynutí. 

 
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název 

díla, název objektu, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, 
počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené 
jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. 
V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude 
obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen. 

 
3. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat 

uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy 
práce přerušil či byl povinen přerušit. 

 

4. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.  
 

5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže 
vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak: 
– jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo 
– nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány 

neoprávněně. 
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6.   Veškeré platby budou probíhat v korunách českých na český bankovní účet zhotovitele. 

Bude-li zhotovitel požadovat platbu v cizí měně, nebo na cizozemský bankovní účet, není 
mu objednatel povinen vyhovět, v případě, že mu však vyhoví, jdou veškeré poplatky s tím 
spojené k tíži zhotovitele. 

7.  Každá faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti, stanovené platnými 
právními předpisy a dále náležitosti vyplývající z režimu spolufinancování projektu 
z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).  

 
 

VI. 
P r o v á d ě n í   p r a c í 

 
1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice.  

 
2. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních 

údajů subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli 
písemně sdělit.    

 
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím 

pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle 
smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím 
příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem 
veškerou potřebnou součinnosti, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či 
případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště. Na zjištěné nedostatky musí 
objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku 
nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad. 

 
4. Objednatel má povinnost, pokud to vyplívá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat 

koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 
 

5. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, popřípadě výkon činnosti koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, 
pokud to stanoví jiný právní předpis.  

 
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, 

osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a 
neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit. 
 
 

VII. 
D a l š í   p o v i n n o s t i   z h o t o v i t e l e 
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1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou 
projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve 
výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za 
dodržování platných ČSN a ON. 

 
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění 

prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. 
 
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně 

díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla. 
 
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 
odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 
309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a 
zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení 
staveniště apod.).  

 
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních 
prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.  

 
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit. 
 
8. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím 

[povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební 
zákon“]. 

 
9. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby dle 

platného znění stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem 
stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje  zajistit účast autorizovaného 
stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce. 

 
10. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající 

se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností 
práce.  

 
11. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, 

výrobní výkresy a podobně. 
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12. Všechny prostředky (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému 
provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel. 

 
13. Veškeré požité materiály, zařízení a technologie budou nové, nepoužité, budou mít 1. 

jakostní třídu a budou schváleny pro použití v ČR. 
 
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými 

předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo. 
 

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které 
nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.  
 

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně 
odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude 
objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho 
zabudováním. 

 
17. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci 

a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností 
zhotovitele. 

 
18. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o 

stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným 
osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. 

 
19. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny 

předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená 
technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně 
písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce 
odkrýt na vlastní náklad. 

 
20. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 10 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto 

termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k 
odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla. 

 
21. Zhotovitel se zavazuje v případě poškození příjezdových komunikací, skládek, pozemků a 

dalších uvést tyto do původního stavu na své náklady. 
 
 

VIII. 
P ř e d á n í   a   p ř e v z e t í   d í l a 

 
1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů 

předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol 
bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a 
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nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li 
k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či 
jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků 
objednatele a zhotovitele. 

 
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, 

objednatel není povinen převzít. 
 

3. Zhotovitel nese odpovědnost škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl 
objednatel povinen provedené dílo převzít, nebo jej převzal. 

 
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem 

provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy. 
 
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady: 

- dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn, 
- zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, 

ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých 
k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné 
certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti, 

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným 
příjemcem, 

- originál stavebního deníku. 
 
 

IX. 
Z á r u k a   a   u p l a t n ě n í   p r á v    z    o d p o v ě d n o s t i   z a   v a d y 

 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost  zhotoveného díla o době  trvání 60 

měsíců. Záruka začíná běžet dnem řádného převzetí díla objednatelem. 
 

2. Zhotovitel zaručuje, že dílo jako celek i všechny jeho části budou po celou dobu trvání 
záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, právními a 
technickými normami, a budou způsobilé k řádnému a bezporuchovému užívání k účelu 
odpovídajícímu určení díla dle této smlouvy. 

 
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 

objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. 
Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, 
platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, 
platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu 
odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit 
opravou věci (díla). Na odstranění vady je zhotovitel povinen nastoupit nejpozději do 15 
dnů od jejího oznámení objednatelem. 
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4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat 
z důvodu výskytu vady. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku reklamace objednatele 
zhotovitelem nahrazeny novými součástmi, běží opětovně celá záruční lhůta znovu. 
 

5. Nedostaví-li se zhotovitel na odstranění vady díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel 
oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným 
dodavatelem na náklady zhotovitele.  
 
 

X. 
P o d z h o t o v i t e l é 

 
1. V případě, že zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na tuto zakázku část splnění 

kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je oprávněn takového podzhotovitele změnit 
jen ve výjimečných, nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem 
objednatele, přičemž nový podzhotovitel, dosazený za původního, musí disponovat 
minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval  
za zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený 
podzhotovitel prokázat na vyzvání objednateli a ten nesmí souhlas se změnou 
podzhotovitele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné 
dokumenty předloženy. 

2. V případě, že zhotovitel využije pro plnění zakázky podzhotovitele (dle nabídky 
zhotovitele, v rámci níž seznam podzhotovitelů předkládal), je povinen zajistit věcnou  
a časovou koordinaci činností všech podzhotovitelů a poskytovat jim odbornou pomoc  
pro řádné plnění jejich činnosti formou kompletační činnosti. Změna podzhotovitele 
podléhá souhlasu objednatele, objednatel však není oprávněn souhlas odepřít bez 
závažného důvodu. 

3. Zhotovitel odpovídá za činnosti všech podzhotovitelů takovým způsobem a v rozsahu, 
jako by dílo prováděl sám.   

4. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli předložení potvrzení  
o provedeném finančním vyrovnání mezi každým podzhotovitelem a zhotovitelem, které 
bude stvrzeno vždy podpisem daného podzhotovitele. Do doby předložení tohoto 
potvrzení není objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu díla či jeho příslušné části. 

 
 

XI. 
S m l u v n í   p o k u t y   a   ú r o k   z   p r o d l e n í 

 
1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní 
den prodlení. 
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2. V případě prodlení s odstraněním vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % (maximálně však 10 000,-Kč)z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za 
každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 

 
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel 

bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované 
povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním 
dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění 
objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).  

 
4. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 

zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních 
poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti 
v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně 
závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu 
nezprostí.  

 
5. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného 

daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 30 dní od jejího doručení povinné straně. 
 

6. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která 
je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,015% 
z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení. 

 
 

XII.  
P o j i š t ě n í  z h o t o v i t e l e 

 
1. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v minimální výši odpovídající celkové 
sjednané ceně za plnění předmětu smlouvy, a to po celou dobu provádění díla. Pojištění 
musí zahrnovat i pojištění možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen objednateli předložit k nahlédnutí pojistnou smlouvu uzavřenou 
v souladu s tímto článkem (případně její úř. ověřenou kopii), a to nejpozději ke dni 
uzavření této smlouvy o dílo. 

 
 

XIII.  
O d s t o u p e n í   o d   s m l o u v y 

 
1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 

zákoníkem anebo touto smlouvou. 
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2. Objednatel může od této smlouvy odstoupit v případě, že nebude financování předmětu 
smlouvy podpořeno z dotačních prostředků SZIF, a to až do předání/převzetí staveniště. 
 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě: 
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, 
- zhotovitel postupuje takovým způsobem, že bezprostředně hrozí vznik škody na 

majetku objednatele 
- zhotovitel opakovaně poruší svoji povinnost umožnit objednateli kontrolu 

zakrývaných částí díla 
- zhotovitel poruší svoji povinnost mít sjednáno pojištění, k němuž se dle této smlouvy 

zavázal 
- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 30 dnů, nebo 
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně 

vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo 
objednatele od této smlouvy odstoupit. 
 

4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo delšího než 30 dnů. 
 

5. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní 
pokuty a nahradit případné škody.  
 

6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé z důvodů odstoupení od 
smlouvy a ušlý zisk. 
 

7. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele a 
rozhodne se sám nebo prostřednictvím třetí osoby zajistit dokončení díla, je zhotovitel 
povinen objednateli nahradit veškeré takto vzniklé náklady převyšující smluvní cenu 
sjednanou v této smlouvě. Tím není dotčena obecná odpovědnost zhotovitele za škodu 
v plné výši. 

 
 

XIV. 
Z á v ě r e č n á    u s t a n o v e n í 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 
 
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně 

závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. 
 

3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá 
práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

 
4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
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kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 

celé této smlouvy v jejím plném znění. 
 

6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje 
ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových 
informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.  
 

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho 1 výtisk obdrží objednatel, 1 výtisk 
obdrží zhotovitel. 
 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: 
- Položkový rozpočet  

 
 
 
V ………………………… dne ………………………                    V Hrachovci dne: 2.10.2025 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................                                      .................................................. 
           Ing. Jiří Macíček                                  Tomáš Hubáček 

 

            Jednatel společnosti                                                        jednatel společnosti 
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