

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20230510
Stavba: Vytvoření laboratoří FŽP- UNICRE

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 30.06.2025

Zadavatel:
UJEP, Pasteurova 3632/15, 400 96 Ústí nad Labem

IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601

Uchazeč:
Studio Jelínek s.r.o.

IČ: 03184986
DIČ: CZ03184986

Projektant:
Correct BC, s.r.o., El.Krásnohorské 1339/15, UL

IČ: 250 285 88
DIČ: CZ 25028588

Zpracovatel:
Correct BC, s.r.o., El.Krásnohorské 1339/15, UL

IČ: 25028588
DIČ: CZ25028588

Poznámka:
Zhotovitel je povinen se při realizaci Díla řídit zásadami „významně nepoškozovat“ životní prostředí (dále jen „DNSH“), které vychází z nařízení EU 2020/852 (Taxonomie EU) a je povinen poskytnout Objednateli plnou součinnost včetně doložení všech dokumentů k přípravě závěrečného protokolu k DNSH, a to zejména doložení, že nedošlo k významnému zvýšení emisí, že byla prováděna opatření ke snížení prašnosti a hlučnosti, a dále platné certifikáty nebo jiné další obdobné relevantní doklady.. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 13 499 696,88

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	13 499 696,88	2 834 936,34
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 16 334 633,22

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230510

Stavba: Vytvoření laboratoří FŽP- UNICRE

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 30.06.2025

Zadavatel: UJEP, Pasteurova 3632/15, 400 96 Ústí nad Labem

Projektant: Correct DC, s.r.o.,
El.Krásnohorské 1339/15,

Uchazeč: Studio Jelínek s.r.o.

Zpracovatel: Correct DC, s.r.o.,
El.Krásnohorské 1339/15,
III

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

13 499 696,88 16 334 633,22

SO 00	VRN	628 280,00	760 218,80	STA
SO 01	Architektonicko stavební řešení	3 084 784,50	3 732 589,25	STA
SO01.1	Demontáže a bourání 1NP	571 757,49	691 826,56	Soupis
SO01.2	Nové konstrukce a práce	2 298 008,78	2 780 590,62	Soupis
SO01.3	Nové konstrukce a práce na střeše nad 2NP	215 018,23	260 172,06	Soupis
SO 02	Elektroinstalace	1 824 710,68	2 207 899,92	STA
1.	NN-silnoprůd	798 938,86	966 716,02	Soupis
2.	SLB- slaboprůd	198 972,54	240 756,77	Soupis
3.	EPS	98 503,00	119 188,63	Soupis
4.	MaR	728 296,28	881 238,50	Soupis
SO 03	Vzduchotechnika	3 689 077,19	4 463 783,40	STA
SO 03.1	Prostor laboratoří, připraven	290 779,50	351 843,20	Soupis
SO 03.2	Laboratorní digestoře v m.č.1.11 a 1.13	1 161 981,91	1 405 998,11	Soupis
SO 03.3	Laboratorní digestoře v m.č.1.09b a 1.09c	800 580,89	968 702,88	Soupis
SO 03.4	Spodní skřínky digestoří	355 706,13	430 404,42	Soupis
SO 03.5	Skříně s tlakovými lahvemi	104 741,05	126 736,67	Soupis
SO 03.6	Odsávací ramena	157 837,90	190 983,86	Soupis
SO 03.7	Odvod vzduchu od přístrojů	123 771,62	149 763,66	Soupis
SO 03.8	Klimatizace v kancelářích a laboratořích	388 817,83	470 469,57	Soupis
SO 03.9	Klimatizace technické místnosti č.1.19	67 255,96	81 379,71	Soupis
SO 03.10	Klimatizace kanceláře m.č.1.27	54 454,40	65 889,82	Soupis
SO 03.11	Montážní materiál, demontáže, ostatní	183 150,00	221 611,50	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
SO 04	Zdravotechnika	263 532,79	318 874,68	STA
SO 04.1	Kanalizace	85 793,80	103 810,50	Soupis
SO 04.2	Vodoinstalace	177 738,99	215 064,18	Soupis
SO 05	Ústřední vytápění	321 064,57	388 488,13	STA
SO 06	Technické plyny	807 413,70	976 970,58	STA
SO 07	Mobiliář	2 880 833,45	3 485 808,47	STA
SO 07.1	Místnost č.1.09a	39 982,76	48 379,14	Soupis
SO 07.2	Místnost č.1.09b	604 730,49	731 723,89	Soupis
SO 07.3	Místnost č.1.09c	425 001,41	514 251,71	Soupis
SO 07.4	Místnost č.1.09d	39 982,74	48 379,12	Soupis
SO 07.5	Místnost č.1.10	31 266,82	37 832,85	Soupis
SO 07.6	Místnost č.1.11	661 299,40	800 172,27	Soupis
SO 07.7	Místnost č.1.12	110 983,49	134 290,02	Soupis
SO 07.8	Místnost č.1.13	418 081,44	505 878,54	Soupis
SO 07.9	Místnost č.1.15	60 204,48	72 847,42	Soupis
SO 07.10	Místnost č.1.16	39 534,60	47 836,87	Soupis
SO 07.11	Místnost č.1.18	18 193,98	22 014,72	Soupis
SO 07.12	Místnost č.1.22	34 146,84	41 317,68	Soupis
SO 07.13	Ostatní, montáže, doprava	397 425,00	480 884,25	Soupis