

**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Dodavatel:

SILNICE SVOBODA a.s.

164

Jetřichov 54983

IČ: 05438187

Objednávka č. OBJ-24-879/2025**Dodací adresa:** (je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)**Předmět objednávky:**

Objednávka na opravu havarijního stavu na komunikaci LC Horská silnice, dle cenové nabídky.

Datum plnění od: 30.9.2025**Datum plnění do:** 31.10.2025**Předběžná cena:** 131 110,01 Kč bez DPH**Příjemce (útvár):** odd investic**Kontaktní osoba:** [REDACTED]**Příkazce operace:** [REDACTED]**Datum a podpis:** [REDACTED]**Správce rozpočtu:** [REDACTED]**Datum a podpis:** 6.10.2025 [REDACTED]

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele.

Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.

Elektronické faktury zasílejte na adresu **faktury@knap.cz**.

**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Specifikace předmětu objednávky:

V případě, že bude dodavatel v prodlení s termínem plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení. Tím však jeho povinnost plnit ve sjednaném rozsahu není dotčena. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující plnění ve sjednaném termínu. V případě prodlení kupujícího s placením faktury uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den.

Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním nebo bude mít opakovaně vady, je objednatel oprávněn odstoupit od této objednávky ihned ke dni doručení odstoupení dodavateli.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH.

V dne

Souhlasím. Za dodavatele:

SILNICE SVOBODA a.s.

164

Jetřichov 54983

IČ: 05438187

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

Václav

Svoboda

Digitálně podepsal

Václav Svoboda

Datum: 2025.10.06

10:16:40 +02'00'

Podpis:

ROZPOČET

Stavba: Lesní cesta Horská silnice - oprava výtluků
Objekt: oprava utžené komunikace, sanace podkladních vrstev a břehu

Objednatel: Správa KRNP
Zhotovitel: Silnice Svoboda a.s.
Místo: k.ú. Dolní Dvůr a k. ú. Strážné

Zpracoval: Ing. Jiří Ježek
Datum: 19. 9. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				131 110,01	58,072
1		Zemní práce				17 735,40	0,000
##	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	28,000	88,80	2 486,40	0,000
		<i>Odstranění krytu stávajícího výtluku.</i>					
##	132351251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	17,940	850,00	15 249,00	0,000
2		Zakládání				75 165,00	50,811
##	213221101	Ochranná vrstva na základové spáře z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tl do 150 mm tř. C 12/15	m3	15,500	4 050,00	62 775,00	35,691
##	213311111	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 63 až 125 mm	m3	7,000	1 770,00	12 390,00	15,120
5		Komunikace pozemní				22 596,00	7,261
##	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	28,000	410,00	11 480,00	3,630
		<i>Krytová vrstva vozovky výtluku.</i>					
##	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	28,000	397,00	11 116,00	3,630
		<i>Podkladní vrstva vozovky výtluku.</i>					
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 528,00	0,000
##	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	16,000	158,00	2 528,00	0,000
997		Doprava suťi a vybouraných hmot				8 500,00	0,000
##	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	34,000	250,00	8 500,00	0,000
998		Přesun hmot				4 585,61	0,000
##	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	57,035	80,40	4 585,61	0,000
Celkem						131 110,01	58,072