

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken v tělocvičně ZŠ Školská - MNP



KSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum: 8. 9. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ELBA VT s.r.o.

IČ:

07441282

DIČ:

CZ07441282

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 840,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 840,24	21,00%	3 326,45
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 166,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken v tělocvičně ZŠ Školská - MNP

Místo: Karviná

Zadavatel:

Zhotovitel: ELBA VT s.r.o.



Datum: 8. 9. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 840,24

HSV - Práce a dodávky HSV

15 840,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 840,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna oken v tělocvičně ZŠ Školská - MNP



Místo: Karviná
Zadavatel:
Zhotovitel: ELBA VT s.r.o.

Datum: 8. 9. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 15 840,24

D HSV Práce a dodávky HSV 15 840,24

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 840,24

1	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	312,000	25,70	8 018,40
2	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	6 552,000	0,37	2 424,24
3	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	312,000	17,30	5 397,60