

Neuznatelné náklady akce

příloha č. 2

C9

Číslo žádosti: **13 (11)**

Příjemce: **Hřivínův Újezd**

Název akce: **Stezka Hřivínův Újezd - Kaňovice**

VÚK

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:

Položka	Název	Cena	DPH 21%	Cena s DPH
			0,00	0,00
část Kaňovice	VO SO 402	356 339,00	74 831,19	431 170,19
VRN 3	realiz.dokumentace	10 290,56	2 161,02	12 451,58
5	vydání dopr.značení	5 569,01	1 169,49	6 738,50
6	přechodné DZ a uzavírka	6 779,66	1 423,73	8 203,39
7	uvedení povrchů do pův.stavu	7 263,92	1 525,42	8 789,34
8	oddělovaví GP	33 898,31	7 118,65	41 016,96
13	doklady pro kolaud.souhlas	6 053,27	1 271,19	7 324,46
SO 103 1	sejmuí ornice	9 320,68	1 957,34	11 278,02
2	podklad šterkodrt' sjezdy	75,76	15,91	91,67
2	zámk.dlažba sjezdy kladení	381,47	80,11	461,58
3	zámk.dlažba sjezdy	734,99	154,35	889,34
SO 103	neuznatelné žadatelem	382 760,00	80 379,60	463 139,60
část Hř.Újezd	SO 101 prodloužení chodníku	17 051,00	3 580,71	20 631,71
SO 401	VO	424 147,00	89 070,87	513 217,87
SO 102 VRN 3	realiz.dokumentace stavby	10 290,56	2 161,02	12 451,58
5	vydání dopr.značení stálého	5 569,01	1 169,49	6 738,50
6	vydání dopr.značení přech.	6 779,66	1 423,73	8 203,39
7	uvedení povrchů do pův.stavu	7 263,92	1 525,42	8 789,34
8	odděl.GP	33 898,31	7 118,65	41 016,96
13	vydání kol.souhlasu doklady	6 053,27	1 271,19	7 324,46
SO 102 1	sejmutí ornice	15 261,33	3 204,88	18 466,21
2	podklad šterkodrt' sjezdy	812,16	170,55	982,71
3	podklad šterkodrt' sjezdy	66,28	13,92	80,20
10	zpracování dřeva - mulč, palivo	4 479,42	940,68	5 420,10
2	sjezdy dlažba kladení	333,77	70,09	403,86
3	dlažba sjezdy	643,11	135,05	778,16
12	DZ B8 osazení	750,61	157,63	908,24
13	sloupek 1 ks	605,33	127,12	732,45
14	DZ B8	897,09	188,39	1 085,48
SO 102	neuznatelné žadatelem	320 478,00	67 300,38	387 778,38
	PD - náklady neuplatněny		0,00	0,00
	celkem	1 680 415,47	352 887,25	2 033 302,72

Zpracovala:

Dne: 19.7.2017