

2č.j.: HO/1796/25
vyřizuje
tel.:
e-mail:
datum: 06.10.2025

MACÁN PROJEKCE DS, s.r.o.
Ing. Tomáš Macán
Tyršova 273
339 01 CHUDENICE
e-mailem

OBJEDNÁVKA TVORBY PD – MK VAŇKOVA + KOLDINOVA ULICE (2026)

Dobrý den,

na základě Vaší podané nabídky ze dne 26.09.2025 u Vás objednáváme tvorbu PD k výše uvedené akci údržby města Klatovy v roce 2026 dle předem domluvených podmínek a ve znění podané nabídky včetně projednání DOSS, počet paré 4 ks.

Termín provedení: do 31.03.2026.

Pevná cena činí: 222.418,00 Kč bez DPH; tj. **269.125,78 Kč včetně 21% DPH.**

Fakturu po předání a převzetí díla zašlete prosím na adresu:

Město Klatovy, Hospodářský odbor, nám. Míru 62/I, 339 01 Klatovy,
IČ: 00255661, DIČ: CZ00255661

Děkujeme Vám a jsme s pozdravem.

Městský úřad Klatovy
hospodářský odbor
nám. Míru 62

vedoucí hospodářského odboru

Příloha: nabídka z 26.09.2025

Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním jeho (osobních) údajů s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely vnitřní potřeby objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti. Zároveň příjemce souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související.

Kalkulace orientační ceny – Výkonová fáze

Sazebník Unika 2025–2026

Zakázka	KLATOVY - KOLDÍNOVA A VAŇKOVA ULICE	Číslo PS/OS	101
Místo		Název	VAŇKOVA ULICE
Stavba		Projektant	Ing. Tomáš Macán
Společnost	MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.		
Odvětví	Inženýrské a vodohospodářské		
Pásmo náročnosti	3		
Kategorie	Ostatní stavby		
Celkové náklady	3 600 000,00 Kč		
Rozmezí základní ceny	425 900,00 Kč		
	496 800,00 Kč		
Zvolená základní cena	425 900,00 Kč		

Tabulka výkonových fází

č.	Název	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů – příprava zakázky (VSP/PZ)				
2	fáze předprojektové přípravy (DNS/ST)				
3	fáze dokumentace pro povolení záměru (DPZ)				
4	fáze povolení záměru bez předchozího stupně				
5	fáze zpracování dokumentace záměru EIA (pro záměr z fáze 3, který podléhá posouzení vlivu na životní prostředí)				
6	fáze zpracování dokumentace záměru EIA – zpracování výsledků do dokumentace pro povolení stavby / záměru				
7	fáze dokumentace pro provádění stavby (PDPs/DPS)	36	3	153 324,00	12 777,00
8	fáze dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele				
9	fáze zpracování dokumentace pro provádění stavby po výběru zhotovitele				
10	fáze spojené s prováděním stavby a zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby (dozor projektanta DP)				
11	fáze po dokončení stavby (DSPS)				
12	dokumentace bouracích prací (se vypočítává z hodnoty proj. fází VSP, ST, DUR, DSP, DPS a AD)				
Celkem		36	3	153 324,00	12 777,00
Základ nabídkové ceny			39		166 101,00
Úprava ceny	Důvod			%	Částka Kč
navýšení					0,00
sleva	SLEVA			20,0	-33 220,20
Celkem					132 880,80
Celkem s DPH				21,00	160 785,77

Kalkulace orientační ceny – Výkonová fáze

Sazebník Unika 2025–2026

Zakázka	KLATOVY - KOLDINOVA A VAŇKOVA ULICE	Číslo PS/OS	102
Místo		Název	KOLDINOVA ULICE
Stavba		Projektant	Ing. Tomáš Macán
Společnost	MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.		
Odvětví	Inženýrské a vodohospodářské		
Pásmo náročnosti	3		
Kategorie	Ostatní stavby		
Celkové náklady	1 200 000,00 Kč		
Rozmezí základní ceny	190 900,00 Kč		
	222 800,00 Kč		
Zvolená základní cena	206 850,00 Kč		

Tabulka výkonových fází

č.	Název	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů – příprava zakázky (VSP/PZ)				
2	fáze předprojektové přípravy (DNS/ST)				
3	fáze dokumentace pro povolení záměru (DPZ)				
4	fáze povolení záměru bez předchozího stupně				
5	fáze zpracování dokumentace záměru EIA (pro záměr z fáze 3, který podléhá posouzení vlivu na životní prostředí)				
6	fáze zpracování dokumentace záměru EIA – zpracování výsledků do dokumentace pro povolení stavby / záměru				
7	fáze dokumentace pro provádění stavby (PDPS/DPS)	36	3	74 466,00	6 205,50
8	fáze dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele				
9	fáze dopracování dokumentace pro provádění stavby po výběru zhotovitele				
10	fáze spojené s prováděním stavby a zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby (dozor projektanta DP)				
11	fáze po dokončení stavby (DSPS)				
12	dokumentace bouracích prací (se vypočítává z hodnoty proj. fází VSP, ST, DUR, DSP, DPS a AD)				
Celkem		36	3	74 466,00	6 205,50
Základ nabídkové ceny			39		80 671,50

Úprava ceny	Důvod	%	Částka Kč
navýšení			0,00
sleva	SLEVA	20,0	-16 134,30
Celkem			64 537,20
Celkem s DPH			78 090,01

Kalkulace orientační ceny – Vedlejší náklady

Sazebník Unika 2025–2026

Zakázka	KLATOVY - KOLDINOVA A VAŇKOVA ULICE	Číslo PS/OS	VRN
Místo		Název	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Stavba		Projektant	Ing. Tomáš Macán
Společnost	MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.		

Tabulka vedlejších nákladů

Vedlejší náklady			Kč
geodetická dokumentace			17 000,00
zjišťování současného stavu a doplnění jeho dokumentace			4 000,00
zabezpečení projektových podkladů			4 000,00
Celkem			25 000,00
Úprava ceny	Důvod	%	Částka Kč
navýšení			0,00
sleva			0,00
Celkem			25 000,00
Celkem s DPH		21,00	30 250,00

Celková orientační nabídková cena, dohodnutá cena, včetně DPH, z toho DPH

Sazebník Unika 2025–2026

Zakázka	KLATOVY - KOLDINOVA A VAŇKOVA ULICE	Číslo PS/OS	
Místo		Název	
Stavba		Projektant	Ing. Tomáš Macán
Společnost	MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.		

Tabulka objektů

Ceny v Kč, nabídka ze dne 26.09.2025

Číslo PS/OS	Název objektu	Nabídková cena	Dohodnutá cena	Včetně DPH	Z toho DPH
101	VAŇKOVA ULICE	132 880,80			
102	KOLDINOVA ULICE	64 537,20			
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	25 000,00			
Celkem		222 418,00	0,00	0,00	0,00