Dnešního dne, měsíce a roku uzavřely

Kralupská sportovní, spol. s r.o.

se sídlem Zimní stadion v Kralupech nad Vltavou, 

Mostní 812, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

zastoupená panem Vladimírem Lánským, jednatelem společnosti

IČO: 290 21 731

DIČ: CZ 290 21 731

Bankovní spojení: GE Money Bank

Číslo účtu: 203687746/0600

dále jen „objednatel“

a

Strunecký Tomáš
Se sídlem Ocelkova 643/20, 198 00    Praha 
IČ:   66397901     
DIČ:   CZ 6508210236
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
2240378183/0800


dále jen „zhotovitel“

společně dále jen „smluvní strany“

tuto
SMLOUVU O DÍLO č. 003/2017   
 ve smyslu §§ 536 až 565 zákona č. 513/1991 Sb. v platném a úplném znění

I.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je oprava havarijního stavu vratných trysek bazénové vody krytého bazénu v  Kralupech nad Vltavou (dále jen „Dílo“). Dílo bude zrealizováno dle požadavků investora.  Detailní předmět plnění je dán rozpočtem stavby, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č.1.
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že všechny podklady k provedení díla ověřil, navštívil budoucí pracoviště-staveniště, byl seznámen s tamními poměry a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají při realizaci Díla očekávat. 
3. Objednatel se podpisem této smlouvy zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu dle čl. II této smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli ke splnění jeho závazků z této smlouvy potřebnou součinnost, zejména tím, že poskytne zhotoviteli včas veškeré informace a podklady nutné k plnění jeho závazku a realizaci díla.

      II.

CENA DÍLA

1. Cena za zhotovení Díla byla stanovena dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/90 Sb., o cenách, jako cena položková pevná. Cena byla zpracována na základě kalkulace provedené zhotovitelem.
2. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl.I. této smlouvy a jejích příloh činí:

Cena  bez DPH
189.963,60 Kč
DPH 

           39.892,356 Kč
Cena celkem:          229.855,96 Kč
V ceně jsou zahrnuty všechny položky, potřebné k provedení díla. V případě změny daňových předpisů bude DPH účtována dle těchto změněných daňových zákonů a předpisů.  V ceně Díla jsou zahrnuty veškeré práce související s přípravou staveniště, veškerá inženýrská činnost zhotovitele, práce spojené s řízením stavby.

3. V případě provádění víceprací nebo při snížení objemu prací (méněpráce) bude taková situace řešena formou změnových listů s následným vypracováním dodatku k této smlouvě při respektování principů obsažených v cenové nabídce předložené zhotovitelem, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Podkladem pro vypracování dodatku budou změnové listy odsouhlasené oběma smluvními stranami.

III.
ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ DÍLA
1. Smluvní strany se dohodly na dílčích platbách probíhajících v souladu s postupem jednotlivých prací a profesí na Díle s počáteční zálohou ve výši 130.000,- Kč (slovy: jednostotřicettisískorunčeských). Další faktury budou vystaveny po dohodě obou stran. Splatnost zálohových faktur byla stanovena dohodou smluvních stran na platbu převodem.
2. Konečná faktura bude vystavena po dokončení Díla. V konečné faktuře budou profakturovány již poskytnuté zálohové faktury .

3. Konečnou fakturou se myslí celková cena uvedená v čl. II.,odst.2.

4. Po proplacení 1. zálohové faktury  bude proveden nástup zhotovitele na provádění díla. Záloha bude vyplacena  oproti vystavené zálohové faktuře.
IV.

TERMÍN PLNĚNÍ
1. Termín zahájení díla:
  
  26. července 2017 
2. Termín dokončení díla: 

  8. září 2017
3. Spuštění systému dle postupu stavby.
4. Opozdí-li se zhotovitel se zhotovením díla oproti stanoveným termínům z důvodů spočívajících na straně objednatele, budou termíny pro zhotovení Díla přiměřeně prodlouženy, nejdéle však o dobu prodlení objednatele. Totéž platí, dojde-li k prodlení zhotovitele z důvodů vyšší moci.

5. V případě nepříznivých klimatických podmínek, které by neumožňovaly dodržování technologických postupů, bude stavba po dohodě na nejnutněji potřebnou dobu pozastavena tak, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám a poškozování Díla. O tuto nutnou dobu přerušení se prodlouží konečný termín realizace – dokončení Díla.
V.

PŘEVZETÍ DÍLA OBJEDNATELEM
1. Zhotovitel je povinen k převzetí Díla připravit pro objednatele nezbytné doklady, a to zejména:

a) protokoly o tlakových zkouškách potrubí, zápisy a osvědčení o předem včas objednatelem požadovaných dalších zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí a funkčnosti instalovaných zařízení,

b) stavební deník,

c) záruční listy a návody k obsluze pro instalovaná zařízení.

2. Dílo bude převzato objednatelem. Součástí předání bude soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. V rámci předání Díla objednateli bude zaškolení obsluhy objednatele.

3. Zhotovitel je povinen po předání Díla stavbu vyklidit do 15 kalendářních dnů, včetně svého zařízení staveniště a uklizené staveniště předat protokolárně objednateli.

VI.

PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ ZHOTOVITELEM
1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli do 26. července 2017. 
2. Objednatel předá protokolárně staveniště zhotoviteli prosté všech právních vad a práv třetích osob spolu s kopií právně platného stavebního povolení s podmínkami pro jeho vydání.

3. Napojovací body pro el. energii, vodu a kanalizaci v prostoru staveniště určí objednatel ke dni jeho předání zhotoviteli. Provedení dalšího potřebného rozvodu od těchto zapojovacích míst je věcí zhotovitele.
VII.

PROVOZNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY STAVBY

1. Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou č. 17/17/4/6 z jednání č.17 konaného 24. 7. 2017 o schválení uzavření smlouvy o dílo je přílohou č.2 této smlouvy.
2. Opatření pro zdárný průběh stavby zajišťuje, provádí a hradí zhotovitel, stejně tak náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště.

3. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací v koordinaci s ostatními profesemi a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na staveništi.

4. Zhotovitel je povinen udržovat čistotu na staveništi a při provádění zemních prací i na příjezdových komunikacích.

5. Objednatel přebírá zodpovědnost za veškeré osoby stojící na jeho straně a pohybující se po staveništi. Zároveň objednatel zajistí minimalizaci pohybu těchto osob na staveništi.

6. Objednatel zřídí funkci technického dozoru investora – objednatele.TDI objednatele bude mít pro výkon své funkce přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány, realizovány nebo uskladňovány dodávky Díla.

7. Osoby oprávněné k jednání:

Za objednatele: 
Ve věcech smluvních:  p. Vladimír Lánský
Výkon technického dozoru (TDI): Ing. Petr Listík 
Za zhotovitele:
Ve věcech smluvních: Tomáš Strunecký
Ve věcech technických: Tomáš Strunecký
Výše uvedené osoby jsou oprávněné ke kontrole realizace Díla, k zápisu do Stavebního deníku a k převzetí částí Díla, není-li uvedeno jinak.

8. Zhotovitel povede na stavbě Stavební deník tak, jak mu to ukládá stavební zákon v platném a úplném znění. Zhotovitel bude prostřednictvím svého určeného stavbyvedoucího do stavebního deníku provádět denní zápisy o všech skutečnostech rozhodných pro realizaci díla. Smluvní strany odpovídají na zápisy a požadavky druhé strany do 5-ti (pěti) pracovních dní, jinak se má za to, že zapsaná skutečnost platí ve znění jejího zápisu v deníku jako dohoda smluvních stran. Obsah a důsledky zápisů v deníku musí být v souladu se smyslem znění této smlouvy.

9. Smluvní strany se dohodly na konání pravidelných kontrolních dnů 1xtýdne popřípadě po dohodě smluvních stran.

10. Pokud obecně závazné předpisy a normy stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek ručí zhotovitel.

11. Vedle konečného předání a převzetí Díla je zhotovitel povinen průběžně vyzývat objednatele (TDI) zápisem ve stavebním deníku ke kontrole provádění těch částí díla, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou v dalším průběhu prací nepřístupnými, a to nejpozději 5 (pět) pracovních dnů před termínem, kdy uvedená skutečnost nastane. Nevyzve-li zhotovitel objednatele (TDI) ke kontrole, bude povinen na žádost TDI zakryté práce odkrýt na vlastní náklady.

12. Neprovede-li objednatel požadovanou kontrolu dle předchozího odstavce a neučiní-li o jejím výsledku zápis do stavebního deníku, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění Díla. Objednatel má takto zakryté části právo požadovat odkrýt, ovšem na jeho vlastní náklady.

VIII.

VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY
1. Vlastníkem jednotlivých částí díla je zhotovitel do doby úhrady těchto jednotlivých částí objednatelem.

2. Zhotovitel nese odpovědnost za škody na díle a vůči třetím osobám, způsobené v době od převzetí staveniště do termínu předání díla objednateli a tato rizika pojišťuje, stejně jako pojišťuje stavbu proti ostatním škodám a rizikům.

3. Zhotovitel nenese odpovědnost za škody na díle způsobené dřívějšími zhotoviteli výše uvedeného díla.

IX.

SMLUVNÍ SANKCE

1. V případě nedodržení termínu předání a převzetí zhotoveného díla zaplatí zhotovitel objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 500,-Kč (slovy: pětsetkorunčeských).

2. Zaplacením smluvní pokuty se neruší povinnost smluvní strany závazek splnit.

3. V případě, že nebude dodržena splatnost faktur dle čl.III., odst.3 této smlouvy, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu, za každý den prodlení se splatností faktur, ve výši 0,5% z nezaplacené částky.
      X.

ZÁRUKY
1. Na zhotovené dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku: 

a) stavební práce

24 měsíců

b) strojní a TZB vybavení
dle záruk jednotlivých výrobců, min. 24 měsíců

2. Záruční právo se nevztahuje na vady nebo poškození částí díla způsobené běžným opotřebením, případně neodborným používáním.

XI.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou platností a účinností:

a) jestliže zhotovitel zastaví nebo přeruší práce na dobu delší než jeden měsíc, aniž by mu v provádění prací bránila vyšší moc nebo důvody na straně objednatele;

b) jestliže zhotovitel provádí práce v rozporu s dohodou a neschválené objednatelem;

c) jestliže objednatel zjistí zásadní vady části či celého Díla prokazatelně způsobené činností či nedbalostí zhotovitele

2. Právo na odstoupení je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemně doporučeným dopisem do 10-ti dnů poté, co se dozvěděl o skutečnostech opravňujících jej k odstoupení, jinak toto právo zaniká.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou platností a účinností:

a) pokud objednatel prokazatelně zatajil informace či nepředal podklady rozhodné pro včasnou a kvalitní realizaci a dokončení Díla;

b) pokud objednatel uzavřel stejnou či obdobnou smlouvu na předmět této smlouvy – zhotovení Díla se třetí, tedy jinou osobou v době platnosti této smlouvy;

c) pokud je objednatel v prodlení se zaplacením dílčí/zálohové faktury o více než 5 kalendářních dnů ode dne splatnosti

4. Právo na odstoupení je zhotovitel povinen uplatnit u objednatele písemně doporučeným dopisem do 10-ti dnů poté, co se dozvěděl o skutečnostech opravňujících jej k dostoupení,jinak toto právo zaniká.

5. Použije-li jedna ze smluvních stran práva na odstoupení od této smlouvy, je ji druhá smluvní strana povinna uhradit prokazatelné výdaje vzniklé před odstoupením od této smlouvy v souvislosti s plněním této smlouvy a veškeré škody vzniklé porušením povinností z této smlouvy.

XII.

OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Bude-li v důsledku nepředvídatelných událostí, které nastaly nezávisle na vůli kterékoli ze smluvních stran, a které mají bezprostřední vliv na plnění z této smlouvy, znemožněno kterékoli smluvní straně včasné plnění závazků z této smlouvy, obě smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení sjednaného závazku.  Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vzniknou nezávisle na vůli smluvních stran po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy. Za vyšší moc se v tomto smyslu považují zejména:

a. živelné pohromy (např. blesk, ničivý vítr, požár, povodeň apod.),

b. nezaviněné havárie,

c. válka, válečný stav,

d. občanské nepokoje, stávky,

e. epidemie,

f. archeologický průzkum, který negativně ovlivní plynulost stavby,

g. překážky na straně orgánů veřejné správy, t.j. zejména jejich nečinnost, nevydání rozhodnutí, nevydání rozhodnutí ve lhůtě, odvolání účastníka řízení (vyjma účastníka - objednatele.), apod., které nebylo odvolacím orgánem shledáno jako opodstatněné z důvodu zanedbání povinností budoucího prodávajícího.
Za vyšší moc se v tomto smyslu nepovažují zejména:

a. změny ekonomického, finančního a měnového rázu,

b. běžné obchodní riziko, poplašné zprávy,

c. nedostatek finančních prostředků k plnění závazků z této smlouvy,

d. běžné nemoci a úrazy, plánované hospitalizace.

2. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než 30 dnů, projednají smluvní strany další postup.

3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění závazků z této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání o dalším postupu.

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním závazků z této smlouvy není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých závazků, jestliže jejich realizace je podmíněna splněním závazku smluvní strany, která je v prodlení.

5. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran a právní nástupce právních nástupců. Zabezpečit řádně takový přechod je právní povinností té které smluvní strany.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou formou a prokazatelně je doručit druhé smluvní straně. V případě, že smluvní strana, které je listina adresována, její přijetí odmítne, nebo jiným způsobem přijetí zabrání (např. nesdělí změnu adresy), považuje se za prokazatelné doručení též třetí den, který uplyne od data jejího uložení na poště. 

7. Je povinností smluvních stran neprodleně oznámit změnu adresy pro doručování druhé smluvní straně, jinak platí doručování dle adresy v záhlaví této smlouvy. 

8. Písemné zásilky budou považovány za doručené i v případě, budou-li zaslány na adresu druhého účastníka a vráceny jako nedoručené či nedoručitelné. Za řádně zaslanou poštovní zásilku se považuje zásilka zaslaná doporučeně.

9. Pokud konec běhu sjednaných lhůt připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

10. Tato smlouva je vyhotovena na sedmi (6) stranách, ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po jejím podpisu obdrží objednatel i zhotovitel po dvou vyhotoveních.

11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi jejími účastníky.

12. Změny nebo dodatky k této smlouvě lze provádět pouze formou písemných dodatků a to po dohodě smluvních stran.

13. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho a svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují vlastnoruční podpisy.

V Kralupech nad Vltavou, dne 26. července  2017



Za objednatele:  Vladimír Lánský                                          Zhotovitel: Strunecký Tomáš
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