[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Příloha ZD č. 5 - Smlouva o dílo (závazný dokument)
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:
1. Objednatel:
	Město Bruntál se sídlem:
	Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

	IČ / DIČ:
	00295892 / CZ00295892

	jednající / zastoupený
- ve věcech smluvních:
	Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA, 1. místostarosta města Bruntál

	- ve věcech technických:
	xxx. xxxx xxxxx, vedoucí oddělení investic a dotací Odboru správy majetku investic a dotací
xxx. xxxxx xxxxxxx, pracovník investičního oddělení

	- ve věcech realizace stavby:
	xxx. xxxx xxxxxx, technický dozor stavebníka

	bankovní spojení:
	xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x.x., x.x. xxxxxxxxx/xxxx

	telefon / fax:
	+420 554 706 111

	e-mail:
	posta@mubruntal.cz

	datová schránka - ID:
	c9vbr2k


(dále jen jako „objednatel na straně jedné

a
2. Zhotovitel:
	Jurčík - stavebnictví s.r.o., se sídlem:
	Příčná 173, 793 12 Horní Benešov

	IČ / DIČ:
	26876574/ CZ26876574



jednající / zastoupený:
	- ve věcech smluvních:
	Ing. František Jurčík

	- ve věcech technických:
	Ing. František Jurčík



registrace:
	bankovní spojení:
	xx xxxxx, x.x. xx-xxxxxxxx/xxxx

	telefon / fax:
	xxxx xxxxxxxxx

	e-mail:
	info@jurcik-stavebnictvi.cz

	datová schránka - ID:
	dj3b2hk

	(dále jen jako „zhotovitel“) na straně druhé
	takto:



I.
Význam a účel smlouvy
1. Účelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci díla: „Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc. č. 3612/1 - Bruntál“.
2. Tato smlouva má pro smluvní strany význam zejména z hlediska zajištění jejich řádného vzájemného spolupůsobení při realizaci díla, kdy tato smlouva vymezuje nejdůležitější práva a povinnosti objednatele a zhotovitele při realizaci díla. Pro objednatele má tato smlouva význam zejména pro zajištění řádného a včasného dokončení díla.
3. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi a zkušenostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu této smlouvy, a objednatel pak potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla.
4. Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy:
i. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění díla.
ii. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění díla.
iii. Poddodavatelem je osoba, pomocí které bude dodavatel plnit určitou část díla, nebo která má poskytnout dodavateli k plnění díla určité věci či práva, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém tato osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
iv. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem, tzn. vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
II.
Výchozí doklady, místo provedení díla
1. Výchozí podklady k uzavření této smlouvy tvoří:
i. nabídka zhotovitele ze dne 11.7.2025 (dále jen „Nabídka“) podaná na veřejnou zakázku vyhlášenou objednatelem a nazvanou „Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc. č. 3612/1 - Bruntál“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávanou v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen “Zákon”),
ii. zadávací dokumentace k Veřejné zakázce (dále jen „Zadávací dokumentace“), jejíž součástí je i projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS):
„Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc. č. 3612/1 - Bruntál“
Projektová dokumentace byla zpracována právnickou osobou Stavby Byrtus s.r.o., IČ 06358071, xxxxxx xxx/xxx, xxx xx xxxxx xxx a ověřená xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby (ČKAIT 1202327) a dále ověřené xxxxxxxx xxxxxxxx, autorizovaným technikem pro pozemní stavby (ČKAIT 1201785) /architektonicko-stavební řešení/, xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx.x., autorizovaným inženýrem pro statiku a dynamiku staveb (ČKAIT 1104038) /stavebně-konstrukční řešení/, xxx. xxxxxx xxxxxx, autorizovaným inženýrem pro geotechniku (ČKAIT 1400184), xxx. xxxxxxx xxxxxx, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby (ČKAIT 1201262) /technika prostředí staveb - vytápění; PENB/, xxx. xxxxxxx xxxxxxx,autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení (ČKAIT 1101040) /silnoproudá elektrotechnika, elektronické komunikace/, xxx. xxxxxx xxxxxxxxx, autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb, specializace technická zařízení (ČKAIT 1003853) /trubní rozvody - přeložka horkovodu/.
Stavba je členěna na tyto objekty:
SO 01 - Novostavba požární zbrojnice - stavební část
SO 02 - Zpevněné plochy
IO 01 - Kanalizační přípojka
IO 02 - Vodovodní přípojka
IO 03 - Odvodnění území - vsakovací těleso
IO 05 - Přípojka SEK - příprava
IO 06 - Přeložka a přípojka horkovodu
VRN - vedlejší rozpočtové náklady
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. (dále jen “Projektová dokumentace”). Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s těmito podklady. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.
iii. podmínky pravomocného společného povolení stavebního záměru pod názvem: „Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc. č. 3612/1 - Bruntál“. Rozhodnutí č. 67/2025 vydal odbor VaÚP Městského úřadu Bruntál dne 15.01.2025 pod č.j. MUBR/5784-2025/hlb-Výst. 24067/2024/hlb, s nabytím právní moci dne 01.02.2025.
2. Místem provedení díla jsou pozemky parc. č. 3612/1, 3612/24 v katastrálním území města Bruntál.
3. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Bruntál ze dne 10.09.2025 č. 2555/60R/2025.
III.
Dílo - předmět plnění
1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v dodávce materiálu a provedení prací na akci „Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc. č. 3612/1 - Bruntál“ (dále Stavba“) tak, jak je sjednáno v této smlouvě, a objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.
2. Součástí díla je i provedení těchto prací a výkonů:
i. denní vedení záznamů o prováděných pracích ve stavebním deníku,
ii. provedení nutných a předepsaných sond, kontrol a zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení a předání příslušných protokolů objednateli, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
iii. doložení certifikátů, prohlášení o shodě od všech použitých materiálů. Zhotovitel při realizaci Stavby bude ve stavebním deníku uvádět, kdy, kde a která sonda, kontrola či zkouška byla provedena,
iv. zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace. Tuto dokumentaci zajistí zhotovitel na své náklady. PDPS nenahrazuje výrobní a realizační dodavatelskou dokumentaci,
v. zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství nebo komunikací dle platných předpisů v souladu s požadavky PDPS, neprodleně po vydání souhlasu (rozhodnutí) předání úplné kopie souhlasu (rozhodnutí), včetně případných příloh (podmínek) objednateli,
vi. zpracování dokumentace přechodného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány,
vii. osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace přechodného dopravního značení, včetně uvedení dotčených ploch do původního stavu a vrácení jejich správci,
viii. vybudování a zajištění zařízení staveniště (oplocení, mobilní WC, odběr energií včetně instalování podružných měřičů aj.) a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy,
ix. zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům,
x. zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu zejména k okolním objektům dotčeným stavbou,
xi. zajištění čištění a údržby stavbou dotčených veřejných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
xii. zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
xiii. hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
xiv. zřízení meziskládky (deponie) na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s provedením díla - zhotovitel stavby povede v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhláškou MŽP a MZ č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) evidenci odpadů vzniklých v průběhu stavby a zajistí řádnou manipulaci s těmito odpady a jejich průběžnou likvidaci v souladu s uvedenými předpisy. Při předání díla předloží zhotovitel stavby doklady o řádné likvidaci odpadů,
xv. předání veškerých dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, na základě, kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo rozhodnutí,
xvi. pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě,
xvii. zpracování a předání projektové dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) a geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Požadovaná vyhotovení: v tištěné podobě vždy ve dvou vyhotoveních. DSPS a 1x také v elektronické podobě na nosiči dat (USB flash disk, DVD) ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.pdf a zároveň *.dwg nebo *.dgn. V případě geodetického zaměření skutečného provedení stavby rovněž 1x v elektronické podobě na nosiči dat ve formátu *.jvf pro účely projektu Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje - více info zde https://www.cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM.aspx) v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) včetně doprovodných textových dokumentů (výkresů textových technických zpráv, seznamu souřadnic atp). Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,
xviii.zpracování a předání geometrického plánu všech objektů včetně schválení Katastrálním úřadem v 6ti tištěných vyhotoveních pro vklad do katastru nemovitostí a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na DVD (formát .pdf)
3. Provedením díla se podle této smlouvy rozumí i jakákoliv činnost zhotovitele před podpisem této smlouvy, pokud ji zhotovitel zajišťoval na vlastní odpovědnost a pokud má tato činnost vliv na provedení díla.
4. Změna poddodavatele je možná jenom se souhlasem objednatele. V případě, že poddodavatelem je zároveň osoba prostřednictvím, které zhotovitel prokazoval kvalifikaci v souladu s § 83 Zákona, musí zhotovitel prokázat za nového poddodavatele splnění podmínek vyplývajících z § 83 Zákona.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla, dále pak v souladu s pokyny dodavatelů materiálů a pokyny výrobců zařízení tvořících součást díla.
6. Zhotovitel provádí dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel není oprávněn zadat jako poddodávku zhotovení té části díla, u které to objednatel v zadávacích podmínkách vyloučil. Pokud zhotovitel pověří provedením části díla třetí osobu, odpovídá za provedení části díla, jako by část díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce (dále i „vícepráce“). Tyto dodatečné práce budou zadány v souladu se Zákonem.
8. Za dodatečné práce se považují práce v Zadávací dokumentaci původně neobsažené, a pokud tyto dodatečné práce jsou nezbytné k provedení původních práci potažmo díla, a rovněž dodatečné práce, jejichž potřeba provedení vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Za dodatečné práce se rovněž považují práce vyvolané zadavatelem, které nemění celkovou povahu díla. Dodatečné práce budou prováděny pouze na základě předchozího písemného schválení objednatelem, jehož obsahem bude i schválení ceny těchto dodatečných prací.
9. Za dodatečné práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, která jsou v souladu s Projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele a tuto pouze zpřesňují. Tyto práce jsou jako součást plnění díla již zahrnuty v ceně uvedené v této smlouvě.
10. Objednatel je oprávněn, a to i v průběhu provádění díla, omezit rozsah díla, s čímž se zhotovitel zavazuje souhlasit.
IV.
Cena za provedení díla
1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 27 894 171,86 Kč (dvacet sedm milionů osm set devadesát čtyři tisíc jedno sto sedmdesát jedna korun českých osmdesát šest haléřů). K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.
2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla.
3. Cena díla může být upravena v souvislosti s omezením rozsahu díla v souladu s čl. III.10. této smlouvy. O cenu neprovedených prací ve výši odpovídající částkám uvedeným v položkovém rozpočtu bude ponížena výsledná cena díla.
4. Cena díla může být navýšena o cenu dodatečných prací (dále jen „Vícepráce“) zadaných zhotoviteli v souladu s § 222 Zákona, a to tak, že v případě, že se bude jednat o položky vyskytující se ve výkazu výměr (tzv. existující položky, např. v rámci víceprací se nárokuje větší množství výměry), který je součástí nabídky zhotovitele (viz. Příloha č. 4 - Výkaz výměr (závazný dokument), a tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „výkaz výměr“), bude cena Víceprací stanovena maximálně dle jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr.
V případě, že se bude jednat o položky tzv. nové, nevyskytující se ve výkazu výměr, bude cena Víceprací stanovena ve výši cen stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s., či ÚRS Praha, a.s. aj., a to dle cenové soustavy, ve které byl zhotovitelem zpracován výkaz výměr (dále jen „Příslušná cenová soustava“), v její aktuální cenové úrovni ke dni podání nabídky. Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové položky víceprací použít cenovou soustavu (standardizovaný ceník), doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem.
5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací dle odst. 4 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství.
V.
Platební podmínky
1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedení díla v dílčích (měsíčních) platbách, za čehož účelem zhotovitel předloží daňový doklad (fakturu) ve dvojím vyhotovení, vystavený na základě oboustranně potvrzeného soupisu prací, obsahující výčet prací a dodávek provedených v příslušném kalendářním měsíci (dále jen „Zjišťovací protokol“).
2. Splatnost daňového dokladu je stanovena na třicet dnů od data doručení objednateli. Daňový doklad musí být objednateli doručen nejpozději do 15 dnů dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou daňového dokladu bude vždy Zjišťovací protokol odsouhlasený TDS za příslušný kalendářní měsíc. Bez zjišťovacího protokolu je daňový doklad neúplný.
3. Daňový doklad se považuje za uhrazený dnem, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Každý daňový doklad zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
· označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
· identifikační údaje objednatele včetně DIČ,
· identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
· popis obsahu účetního dokladu,
· datum vystavení,
· datum uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena,
· výši ceny bez daně celkem,
· sazbu daně,
· výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,
· cenu celkem včetně daně,
· podpis odpovědné osoby zhotovitele,
· název stavby,
· název a číslo stavebního objektu, resp. provozního souboru,
· kód a název rozpočtové položky projektu,
- přílohu - Soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu a odsouhlasený TDS.
5. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy všechny přílohy touto smlouvou požadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového dokladu. Počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti.
6. Objednatel prohlašuje, že je osobou povinnou k dani (podle § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). U plnění přijatých na základě této smlouvy si neuplatní nárok na odpočet DPH a plnění bude fakturováno v návaznosti na „Informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“ uveřejněnou dne 9. 11. 2011 na stránkách Ministerstva financí.
VI.
Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
i. termín předání a převzetí staveniště do: 10 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění díla,
ii. termín zahájení prací do: 10 kalendářních dnů od písemného předání a převzetí staveniště (zahájení prací)
iii. termín dokončení a předání díla (dokončení stavebních prací) do: 400 kalendářních dnů od termínu zahájení prací
iv. termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do: 14 kalendářních dnů ode dne předání předmětu díla objednateli
v. termín konečné fakturace (finančního vyrovnání) za uskutečněná zdanitelná plnění: do 30 kalendářních dnů ode dne předání předmětu díla objednateli.
Realizace plnění bude probíhat na základě objednatelem odsouhlaseného harmonogramu prací, který obsahuje týdenní harmonogram stavebních prací s uvedením finančního plnění za jednotlivé kalendářní měsíce. Harmonogram musí respektovat technologickou i logickou návaznost jednotlivých pracovních postupů a samostatně funkčních celků odpovídajících projektové dokumentaci. Harmonogram prací bude zhotovitelem zpracován dle svých zkušeností a zvyklostí při realizaci předmětu plnění obdobního charakteru, jako je účel této smlouvy. Zhotovitel zároveň ale dodrží výše uvedené termíny. Zhotovitel je povinen vypracovat a předložit objednateli před uzavřením této smlouvy návrh týdenního harmonogramu postupu stavebních prací k odsouhlasení. Aktualizovaný týdenní harmonogram postupu prací bude předložen zhotovitelem před zahájením prací na stavbě.
2. V případě, že nebude možné zahájit / provést práce v termínu dle čl. VI.1. této smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit / provést práce do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení / pokračování provádění díla prokazatelně umožněna. V takovém případě se termíny uvedené v čl. VI.1. této smlouvy prodlužují o dobu, po kterou nebylo zhotoviteli umožněno zahájit / provádět práce na dílu. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny maximálně dodrženy. Strany si v tomto smyslu odsouhlasí nový termín dokončení díla.
3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V takovém případě dojde k prodloužení termínu na dokončení díla v souladu s čl. VI.2. této smlouvy.
4. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to při splnění některé z níže uvedených podmínek a nejvýše po dobu trvání překážky:
a) v případě prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek, tj. takových podmínek, které dle měření Českého hydrometeorologického ústavu neodpovídají běžným klimatickým podmínkám, tzn., vymykají se například dlouhodobým denním teplotním nebo srážkovým průměrům v daném období nebo v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo technických/technologických norem,
b) v případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených a sousedních parcel, nebo vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit,
c) v případě nutnosti provést záchranný archeologický výzkum v důsledku jehož rozsahu a provedení bude nutné úplně zastavit realizaci díla.
Za tímto účelem bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění běhu doby plnění dle odst. 1. tohoto článku smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se běh doby plnění dle odst. 1. tohoto článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození.
5. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na dobu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
6. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i uskladnění věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by přerušením provádění díla mohla vzniknout. V případě víceprací sjednaných v souladu s § 222 Zákona může dojít k prodloužení termínu na dokončení díla po vzájemné dohodě smluvních stran.
VII.
Staveniště
1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště bez jakýchkoli faktických i právních vad, a to v termínu sjednaném v čl. VI.1.(i) této smlouvy. O předání staveniště sepíšou strany písemný protokol, ve kterém zhotovitel potvrdí, že převzal staveniště v souladu s touto smlouvou.
2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí na vlastní náklady a nebezpečí odpovídající zařízení staveniště, a to v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele. Toto zařízení zabezpečit tak, aby nedošlo k jeho poškození či odcizení. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu strojů, stavebního materiálu, konstrukcí, zařízení, jakož i jejich uskladnění na staveništi. V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru objednatele, případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi dopravní značení v souladu s příslušnými předpisy, případně zajistit přemístění již existujícího dopravního značení. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými úřady a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení. Bude-li toho nezbytné k provedení díla, zhotovitel rovněž projedná a na své vlastní náklady a nebezpečí zajistí nezbytné zabrání veřejného prostranství či přeložky komunikací a inženýrských sítí.
4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v důsledku provádění díla. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí zajistit likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, především dle zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech a vyhláškou MŽP a MZ č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), v platném znění. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti při plnění smlouvy a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti při provádění stavby nebo stavební materiál nebyl v rozporu s právními předpisy umísťován mimo staveniště. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke škodám na díle, na zařízení staveniště a jiném majetku.
7. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi informační tabule o provádění díla jeho osobou. Vzhled a údaje na informační tabuli si zhotovitel v případě žádosti nechá předem odsouhlasit objednatelem.
8. Objednatel se zavazuje zhotoviteli určit místa pro odběr energií a vody. Dodávku potřebných energií a vody a s tím spojené úhrady zajistí zhotovitel sám na své vlastní náklady a platby za jejich odběr bude provádět přímo příslušným dodavatelům.
9. Zhotovitel se zavazuje v termínu sjednaném v čl. VI.1.(iv) této smlouvy vyčistit a vyklidit staveniště a odstranit z něj veškerá svá zařízení, materiál, stroje, konstrukce atp.
VIII.
Provedení díla a kontrola provádění díla
1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle smlouvy, řádně a v dohodnutých termínech.
2. Stanovení jakostních ukazatelů provedení díla:
a) Dodávka díla bude zajišťovat a obsahovat:
i. celkový souhrn vlastností provedeného díla, které budou dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. funkčnost, provozuschopnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost a hygienické požadavky,
ii. provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla, dále pak v souladu s českými technickými normami, projektovou dokumentací, zadáním veřejné zakázky, pokyny výrobců výrobků, dodavatelů materiálů a výrobců zařízení tvořících součást díla. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů,
iii. především u povrchových úprav a celkového estetického provedení budou zhotovitelem předkládány vzorky materiálů k odsouhlasení objednatelem,
iv. Požadavky na kvalitu a rovinnost podkladů a povrchových úprav, vycházející z příslušných ČSN:
- Odchylka svislosti podkladu v rámci jednoho podlaží: max. 15 mm
- Rovinnost podkladu v délce kterýchkoliv 2 m: ± 10 mm
- Rovinnost konečné úpravy omítky: 5 mm na 2 m (třída rovinnosti 3 dle ČSN EN 13914-2)
- Odchylka podkladu od pravého úhlu měřená 60 cm úhelníkem: 5 mm
- Odchylka konečné úpravy omítky od pravého úhlu měřená 60 cm úhelníkem: 2 mm
- Mezní odchylky místní rovinnosti nášlapné vrstvy podlah dle ČSN 74 4505 Tabulka 1 (podle typu podlahy), pokud technická dokumentace výrobce podlahové krytiny či podlahoviny uvádí menší hodnotu, musí být dodržen požadavek technické dokumentace
- Jakost keramických obkladů dle ČSN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů, především kapitola 8 Jakost keramických obkladů: charakteristiky, požadavky
- Vzhled požadované stejnoměrné struktury povrchu vnějších štukových omítek bude odsouhlasen objednatelem nejdříve na vzorku fasády o rozměru 1,0 x 1,0 m, provedeném zhotovitelem.
3. V případě porušení závazků uvedených v odst. 2) vykazuje dílo vady.
4. V případě, že poddodavatel zhotovitele neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, která povedou k nápravě tohoto stavu, a to i formou ukončení spolupráce s takovým poddodavatelem. Odpovědnost zhotovitele za řádné provedení díla není výběrem jeho poddodavatele nijak dotčena.
5. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace (Evropský fond pro regionální rozvoj), Ministerstva vnitra, MSK. IROP, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup na staveniště, jakož i kontrolu dokladů souvisejících s prováděním díla. (je-li relevantní)
6. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v požadovaném rozsahu. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole v platném znění, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. (je-li relevantní)
7. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s pokyny objednatele a v případě absence výslovných pokynů postupuje zhotovitel samostatně s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provedení díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provedení díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla sjednaná v čl. VI.1.(iii) této smlouvy.
8. Pokud zhotovitel neupozornil objednatele včas na nevhodnost jeho pokynů, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele, jakož i za škody tím vzniklé.
9. Objednatel je oprávněn po celou dobu provádění díla kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy, normami, pokyny výrobců výrobků a dodavatelů materiálů použitých při provádění díla. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelem požadované doklady. Kontrola prováděných prací bude realizována: osobou vykonávající technický dozor stavebníka, osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, je-li sjednána, koordinátorem BOZP, je-li sjednána a orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů. Dále mohou kontrolu provádět objednatel a jím pověřené osoby a budoucí správce nebo uživatel, Zhotovitel je povinen umožnit všem výše uvedeným osobám provedení kontrolní činnosti. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
10. Kontrola provádění díla bude probíhat zejména na kontrolních dnech, s tím že:
- kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
- termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště, v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to bud' na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,
- kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.
Obě strany jsou povinny zabezpečit účast odpovědných zástupců na kontrolním dni. O průběhu a závěrech kontrolního dne bude pořízen zápis.. V případě, že se některá ze stran neúčastní kontrolního dne, má možnost vyjádřit se k zápisu z kontrolního dne do tří dní od jeho konání, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
11. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu, která se uvede do zápisu z kontrolního dne nebo (v případě vad zjištěných mimo kontrolní dny) do stavebního deníku. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XV.10. této smlouvy a stanovit mu další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v takto stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednateli vzniká právo odstoupit od smlouvy v souladu s čl. XVIII.1. této smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen přizvat objednatele ke kontrole zakrývaných prací, a to písemně alespoň 72 hodin předem výzvou ve stavebním deníku a elektronicky na adresu TDS. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací na náklady a nebezpečí zhotovitele. Toto své právo musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin poté, kdy se o zakrytí takových prací dozvěděl anebo se dozvědět měl, jinak právo zaniká. Pro případ, že se objednatel takto řádně vyzván ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude kratší 24 hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt, jakoby s tím objednatel vyslovil souhlas. Souhlas se zakrytím prací učiní objednatel písemně do stavebního deníku.
13. I pokud objednatel udělil souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v důsledku své nečinnosti, je oprávněn žádat kdykoli o odkrytí zakrytých prací a zhotovitel zakryté práce v takovém případě odkryje. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad a pokud odkrytí prací bude mít vliv na termíny plnění sjednané v této smlouvě, prodlužuje se příslušný termín o dobu odkrývání a opětovného zakrývání prací. Strany si v tomto smyslu odsouhlasí nový termín dokončení díla. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad, hradí náklady spojené s odkrytím prací objednatel.
14. Objednatel je kdykoli oprávněn požadovat po zhotoviteli, aby zamezil v další účasti na provádění díla jakémukoli pracovníkovi zhotovitele (či poddodavatele zhotovitele), který se dle názoru objednatele nechová řádně, slušně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost na staveništi je z jiných důvodů nežádoucí. Takový pracovník nesmí být bez souhlasu objednatele nadále připuštěn k účasti na provádění díla. Jakýkoliv pracovník takto vyloučený z účasti na provádění díla musí být nahrazen v co nejkratším termínu.
15. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam poddodavatelů na akci včetně specifikace části díla, které budou jednotliví poddodavatelé plnit, a to v souladu se seznamem, který předložil v rámci své nabídky. Tento seznam je zhotovitel povinen předložit na vyžádání objednateli.
16. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem, jakož i faktur vystavených poddodavatelem k nahlédnutí. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy.
18. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci stavby nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy.
19. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé splňující příslušnou kvalifikaci k provádění těchto prací. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
20. Jestliže zhotovitel při provádění prací na zhotovení stavby dle této smlouvy narazí na archeologické nálezy nebo nálezy nebezpečných předmětů (munice, chemické látky atp.), je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace.
21. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel.
22. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části stavby třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmětnou část stavby prováděl sám.
23. Zhotovitel se zavazuje v případě zájmu, že umožní a zabezpečí exkurzi včetně výkladu na stavbě žákům základních škol (8.-9. třída) s cílem podpořit zájem o studium / práci v technických oborech. Za dobu trvání díla bude realizována jedna exkurze. Exkurze bude realizována v předem domluveném termínu. Maximální počet žáků, který se bude účastnit exkurze je 15. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy.
24. Zhotovitel se zavazuje hlásit volná pracovní místa, která vzniknou v souvislosti s plněním díla Úřadu práce (na rozdíl od možnosti hlášení dle § 35 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). K této podmínce je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy.
25. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění díla nebude obch odovat se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a takového zboží nebude při plnění díla nabízet.
· případě změny uvedeného bude zhotovitel neprodleně objednatele informovat. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto ustanovení smlouvy, objednateli vzniká právo odstoupit od smlouvy v souladu s čl. XVIII.2.xiv této smlouvy.
26. Zhotovitel se zavazuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění díla, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízením rady (EU) č. 208/2014 a nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)[footnoteRef:1]. V případě změny uvedeného bude zhotovitel neprodleně objednatele informovat. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto ustanovení smlouvy, objednateli vzniká právo odstoupit od smlouvy v souladu s čl. XVIII.2.xiv této smlouvy. [1: 	Aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden i na https://www.sanctionsmap.eu/.] 

27. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění díla nevyužije poddodavatele ani jinou osobu, jejichž kapacity by využíval, pokud by tito poddodavatelé nebo osoby splňovali podmínky uvedené v bodech a) až c) a jejich podíl na zakázce by přesahoval 10 % hodnoty zakázky:
a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a),
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b)[footnoteRef:2]. [2: 	V případě, že se na zadavatele nevztahují povinnosti vyplývající z čl. 5k nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších změn, může žadatel / příjemce prostředků tento bod z čestného prohlášení vynechat.] 

· případě změny uvedeného bude zhotovitel neprodleně objednatele informovat. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto ustanovení smlouvy, objednateli vzniká právo odstoupit od smlouvy v souladu s čl. XVIII.2.xiv této smlouvy.
IX.
Technický dozor objednatele
1. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění díla přenést kteroukoli ze svých pravomocí na osobu pověřenou technickým dozorem, a to písemným zmocněním, ve kterém vymezí rozsah pravomocí delegovaných na technický dozor. Objednatel je oprávněn přenesení pravomocí na technický dozor také kdykoli písemně zrušit.
2. Technický dozor je oprávněn ke všem jednáním vymezeným v písemném zmocnění a není-li takového vymezení tak ke všem jednáním technického charakteru, jak jsou vymezeny v této smlouvě. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit, doplňovat ani ukončovat tuto smlouvu.
3. Technický dozor je zejména oprávněn kontrolovat provádění díla ze strany zhotovitele a ukládat pokyny zhotoviteli k provádění díla, jak je sjednáno v části VIII. této smlouvy.
X.
Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Písemná výzva bude zaslána zhotovitelem také osobě vykonávající technický dozor stavebníka, autorskému dozoru projektanta a správci či uživateli. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do doby plnění dle čl. VI.1 této smlouvy. Předmětem předání může být také dílčí část díla, pokud se na tom smluvní strany dohodnou, v tomto případě se podmínky pro stavení doby plnění dle tohoto odstavce uplatní jen pro část předávaného díla. Převzetí části díla dle předchozí věty je oprávněna za objednatele odsouhlasit osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby uvedená v čl. 1 této smlouvy. O předání a převzetí dílčí části díla bude vyhotoven předávací protokol.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě stavby dle čl. II. této smlouvy. Za řádně dokončené je dílo považováno pokud:
i. je dílo provedeno v souladu s touto smlouvou, a to bez vad a nedodělků, a zhotovitel předal objednateli:
- osvědčení o jakosti a kompletnosti použitých materiálů, strojů, zařízení a montážních prací, průvodní technickou dokumentaci jednotlivých technických zařízení v českém jazyce, podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů. a
-	dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření skutečného provedení
stavby v listinné i elektronické podobě v rozsahu dle čl. III.2.xvii., a
-	geometrický plán všech objektů dle čl. III.2.xviii., a
- protokoly o zkouškách, revizích, měřeních dle TKP a ČSN, jakož i protokoly o všech zkouškách revizích a měřeních nezbytných ke kolaudaci Stavby, a
- doklady od použitých materiálů, výrobků a dodávek, certifikáty, prohlášení o shodě, kopie záručních listů, návody, pokyny k údržbě apod., a
- originál stavebního deníku, a
- fotodokumentaci celé stavby v jejím průběhu, před zahájením až do ukončení včetně 1x v el. podobě na nosič dat.
3. Objednatel není povinen převzít dílo, které není řádně dokončeno ve smyslu čl. X.2 této smlouvy.
4. Objednatel může (není však povinen) převzít i dílo, které není řádně dokončeno ve smyslu čl. X.2 této smlouvy, a to, pokud existence vad a / nebo nedodělků či absence některých dokladů uvedených v čl. X.2. této smlouvy samo o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, a pokud se současně zhotovitel zaváže, že vady a / nebo nedodělky díla odstraní a chybějící doklady dodá ve stanovené lhůtě.
5. V případě dohody objednatele se zhotovitelem o předání a převzetí díla s předem odsouhlasenými drobnými vadami a nedodělky, které vznikly na základě objektivních důvodů, je objednatel oprávněn stanovit přiměřený procentní podíl z celkové ceny díla připadající na vady a nedodělky specifikované v protokolu o předání a převzetí díla, přičemž tato část ceny díla bude odečtena z konečného daňového dokladu a bude zhotoviteli uhrazena až po odstranění všech vad a nedodělků (tzv. zádržné). Pokud objednatel dílo převezme s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany při předání díla písemně jinak. O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, který vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
6. O předání a převzetí díla sepíšou strany písemný protokol (z něhož každá strana obdrží jedno vyhotovení), jehož obsahem bude alespoň:
i. popis předávaného díla,
ii. označení objednatele a zhotovitele díla,
iii. datum a čas zahájení přejímacího řízení,
iv. datum a čas ukončení přejímacího řízení,
v. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků
vi. datum vydání a číslo stavebního povolení, pokud bylo vydáno
vii. datum vyklizení staveniště,
viii. datum ukončení záruky za jakost na dílo,
ix. datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
x. seznam zhotovitelem předávané dokumentace,
xi. prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
xii. zhodnocení kvality díla,
xiii. soupis vad a nedodělků, pokud je dílo vykazuje,
xiv. způsob a odstranění vady a nedodělků,
xv. termín pro odstranění vad a nedodělků,
xvi. soupis předaných dokladů a soupis nedodaných dokladů,
xvii. termín pro dodání chybějících dokladů, xviii.výsledek přejímacího řízení, tedy zda objednatel dílo přebírá či nikoli xix. jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, správce nebo uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
7. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při předání prací věděl, nebo vědět musel, o vadách podkladů a na tyto neupozornil nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě, kterých byly zpracovány podklady objednatele.
8. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, které do té doby nesl zhotovitel.
9. Povinnost dodat je splněna řádným provedením a předáním díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele v protokolu o převzetí, že dílo přejímá.
10. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle stavebního zákona.
XI.
Odpovědnost za vady díla
1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase předání díla objednateli.
2. Zhotovitel dále odpovídá za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby a dále za to, že dílo má po dobu záruční doby vlastnosti podle této smlouvy a podle veškeré dokumentace, která byla nebo měla být použita při realizaci díla podle této smlouvy, jakož že dílo má po tuto dobu vlastnosti obvyklé.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
a) 84 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,
b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,
(dále též „záruční doba“).
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla (jeho části), objednatelem.
4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nezapočítává do záruční doby a po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží. V případě, že nároky objednatele z odpovědnosti vad jsou vypořádány poskytnutím náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne nového převzetí plnění (věci) objednatelem.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vady odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
6. Zhotovitel je povinen:
i. potvrdit nejpozději následující pracovní den po obdržení reklamace přijetí reklamace a sdělit objednateli termín nástupu zhotovitele k prověření reklamace,
ii. uskutečnit prověrku díla za účelem zjištění důvodnosti reklamace, a to nejpozději do tří pracovních dní od obdržení reklamace,
iii. odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však do deseti pracovních dní od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, např. s ohledem na klimatické podmínky neumožňující dodržení technologických postupů pro odstranění vady. K dohodám dle tohoto odstavce je za objednatele oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1. této smlouvy, příp. jiný pověřený zástupce objednatele,
iv. odstranit vadu, která brání objednateli v užívání díla v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději do pěti pracovních dní od obdržení reklamace.
7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.
8. V případě sporu stran o oprávněnost reklamované vady budou strany respektovat konečné stanovisko znalce stanoveného objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese neúspěšná strana. V případě nejednoznačného stanoviska znalce nesou náklady na znalecký posudek každá strana jednou polovinou.
XII.
Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na díle
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to po celou dobu jeho zhotovování.
2. Nositelem nebezpečí vzniku škod na díle a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provádění díla, je do doby dokončení a předání díla objednateli zhotovitel.
XIII.
Bezpečnost práce
1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby které se podílejí na provádění díla, byly vybaveny odpovídajícími ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci poddodavatele zhotovitele musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele resp. poddodavatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklady vytyčení prostoru, na který může v důsledku instalačních prací dopadat suť a jiný stavební materiál, jakož i vyznačit zákaz vstupu osob do tohoto prostoru.
7. Zhotovitel je povinen dílo provádět tak, aby nedocházelo k obtěžování okolního prostředí hlukem a prachem nad míru přiměřenou poměrům.
8. Vyplývá-li to ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
9. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.
10. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
XIV.
Stavební deník
1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, a to způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy, tedy § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, ve spojení s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb.
2. Strany jsou povinny reagovat prostřednictvím svých zástupců na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do tří pracovních dní ode dne pořízení zápisu do stavebního deníku. V případě, že zástupce druhé strany není v den pořízení zápisu do stavebního deníku na stavbě přítomen, bude této straně text zápisu doručen jiným způsobem (zejména e-mailem) s tím, že lhůta pro vyjádření k takovému zápisu začíná běžet okamžikem doručení textu zápisu. V případě, že na příslušný zápis ve stavebním deníku nebude druhá strana reagovat ve lhůtě uvedené v předchozí větě, má se za to, že se zápisem ve stavebním deníku souhlasí.
3. Je-li v této smlouvě uváděno, a to ve věcech technických, že jednání stran bude činěno písemnou formou, má se za to, že tato písemná forma je splněna zápisem do stavebního deníku, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.
4. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v rámci přejímacího řízení.
XV.
Smluvní pokuty
1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. VI.1.i. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací dle čl. VI.1.ii. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 7 dní je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle čl. VI.1.iii. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele vůči předloženému harmonogramu dle čl. VI.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta nebude objednatelem uplatněna v případě řádného a včasného dokončení díla a předání předmětu díla objednateli dle čl. VI.1.iii této smlouvy.
4. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným odstraněním zařízení a vyklizením staveniště dle čl. VI.1.iv. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a / nebo nedodělků oproti termínům sjednaným v protokolu o předání a převzetí díla dle čl. X.5. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoli termínu dle čl. XI.6.i až XI.6.ii této smlouvy (v případě odpovědnosti za vady) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad oproti termínům sjednaným v čl. XI.6.iii. této smlouvy (v případě nedodržení termínu pro bezodkladné odstranění běžné vady, nejpozději do deseti pracovních dnů od obdržení reklamace) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad oproti termínům sjednaným v čl. XI.6.iv. této smlouvy (v případě prodlení při odstranění vady, která brání objednateli v užívaní díla v technicky co nejkratším možném termínu) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
9. V případě porušení čl. VIII.5. této smlouvy (v případě zamezení vstupu na staveniště, jakož i zamezení kontroly dokladů souvisejících s prováděním díla zaměstnanců nebo zmocněnců poskytovatele dotace či dalším oprávněným orgánům státní správy) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každé porušení.
10. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků při provádění díla zjištěných při kontrole provádění díla dle čl. VIII.11. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
11. V případě porušení čl. VIII.12. této smlouvy (v případě nepřizvání objednatele ke kontrole zakrývaných prací) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení.
12. V případě porušení čl. III.4. této smlouvy (v případě změny poddodavatele bez souhlasu objednatele) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení. V případě porušení čl. VIII.14. této smlouvy (v případě nezamezení v další účasti na provádění díla jakémukoli pracovníkovi zhotovitele či poddodavatele zhotovitele, který se dle názoru objednatele nechová řádně, slušně) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení. V případě porušení kteréhokoli závazku zhotovitele sjednaného v čl. VIII.15. této smlouvy (povinnost vést, průběžně aktualizovat a na vyžádání objednateli předložit reálný seznam poddodavatelů) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každé porušení.
13. V případě porušení čl. XIII této smlouvy (v případě porušení předpisů o ochraně zdraví při práci, jakož i předpisů hygienických a požárních, zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o. bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů a dále v případě porušení čl. III.2.xiv. této smlouvy, kdy zhotovitel stavby neprovede v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhláškou MŽP a MZ č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) evidenci odpadů vzniklých v průběhu stavby a nezajistí řádnou manipulaci s těmito odpady a jejich průběžnou likvidaci v souladu s uvedenými předpisy. Případně při předání díla nepředloží zhotovitel stavby doklady o řádné likvidaci odpadů.) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení.
14. V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle čl. XVI.2 a / nebo XVI.3. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení.
15. Pokud je touto smlouvou splnění určité povinnosti utvrzeno smluvní pokutou a není sjednána její konkrétní výše, sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení takto utvrzené povinnosti.
16. Pro vznik nároku objednatele na smluvní pokutu je nerozhodné, zda se porušení smlouvy dopustil zhotovitel či jeho poddodavatelé.
17. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,015 procent z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
18. K úhradě smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel oprávněn použít bankovní záruku sjednanou v této smlouvě.
19. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
20. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku se uplatňují formou penalizační faktury se splatností do třiceti dní od jejího vystavení.
21. Povinnost zhotovitele k úhradě smluvní pokuty nevzniká, pokud porušení povinnosti sankcionované smluvní pokutou došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele, že dle názoru zhotovitele nastala některá z okolností vylučujících povinnost zhotovitele k náhradě smluvní pokuty. Objednatel tuto skutečnost zhotoviteli obratem odsouhlasí.
XVI.
Bankovní záruka
1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli dle dále sjednaných podmínek tyto bankovní záruky:
i. bankovní záruku za řádné a včasné provedení díla.
ii. bankovní záruku za kvalitu díla.
2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 21 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předložit objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 2,5 procent z ceny za provedení díla bez DPH. V případě prodlení s předložením bankovní záruky o více než sedm pracovních dnů vzniká objednateli nárok na odstoupení od smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do sedmi pracovních dnů po předání díla objednateli. Právo z této bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla dle této smlouvy, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla dle čl. XVI.3. této smlouvy nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do sedmi pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude v platnosti po dobu plnění dle této smlouvy.

3. Nejpozději do 21 pracovních dnů ode dne dokončení a předání díla objednateli, předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 2,5 procent z ceny za provedení díla bez DPH. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu nejdelší záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do sedmi pracovních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do sedmi pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání.
XVII.
Pojištění
1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí díla objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 30 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 100.000 Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.
2. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného díla. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí díla objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato. Spoluúčast zhotovitele nepřesáhne 10 % z ceny díla bez DPH.
3. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv (včetně případných dodatků) na požadovaná pojištění dle odst. 1. a 2. tohoto článku nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění v rozsahu dle odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.
4. Zhotovitel je povinen zajistit trvání pojistných smluv na požadovaná pojištění dle odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby plnění anebo z důvodu stavění běhu doby plnění dle článku VI.4. této smlouvy.
5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
6. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.
XVIII.
Odstoupení od smlouvy
1.
2.
Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší své povinnosti dle této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se tato smlouva ruší okamžikem doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky stran na náhradu škody a smluvní pokutu.
Objednatel je přitom oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
v případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. VI.1.(i) této smlouvy o více než 7 dní,
v případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací dle čl. VI.1.(ii) této smlouvy o více než 7 dní,
v případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle čl. VI.1.(iii) této smlouvy o více než 21 dní,
v případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle čl. XVI.2 a / nebo XVI.3. o více než 7 dní, v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 7 dní,
v případě, že zhotovitel přes písemné upozornění od objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto smlouvou, závaznými právními předpisy,
v případě, že zhotovitel je v prodlení s platbami poddodavatelům, přestože objednatel řádně plní své platební povinnosti ze smlouvy a subdodavatelé řádně plní své povinnosti vůči zhotoviteli, pokud zjistí, že zhotovitel při podání nabídky na veřejnou zakázku, na základě, které je uzavřena tato smlouva, uvedl nepravdivá prohlášení nebo informace za účelem získat zakázku nebo jiný majetkový prospěch,
v případě, že v plnění této smlouvy není možno pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 Zákona,
v případě, že zjistí, že tato smlouva neměla být uzavřena, neboť zhotovitel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
v případě, že zjistí, že tato smlouva neměla být uzavřena, neboť zhotovitel před zadáním veřejné zakázky (před podpisem této smlouvy) předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele,

xii. v případě, že zjistí, že tato smlouva neměla být uzavřena, neboť výběr zhotovitele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie,
xiii. v případě, že zjistí, že zhotovitelem byly v průběhu zadávacího řízení uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje,
xiv. v případě, že zjistí, že zhotovitel je osobou, na kterou se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky podle § 48a Zákona,
xv. v případě neobdržení dotace, ze které má být dílo částečně nebo zcela uhrazeno.
3. Zhotovitel je oprávněn od této odstoupit zejména v těchto případech:
i. v případě prodlení objednatele s předáním staveniště dle čl. VI.1.(i) o více než 7 dní,
ii. pokud objednatel pozastaví práce na díle na dobu delší než 30 dní z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele,
iii. pokud je objednatel v prodlení s úhradou dílčích plateb ceny díla o více než 60 dní, vyjma případů, kdy je prodlení objednatele prokazatelně způsobeno nepřidělením potřebných prostředků dotace na dílo (je-li relevantní).
4. Kterákoli strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit také v těchto případech:
i. bylo vydáno rozhodnutí příslušného soudu o tom, že druhá smluvní strana je v úpadku,
ii. druhá smluvní strana vstoupila do likvidace,
iii. v důsledku zásahu vyšší moci je znemožněno některé ze stran plnit tuto smlouvu po dobu delší než 60 dní.
5. Pokud dojde ke zrušení této smlouvy v důsledku odstoupení od smlouvy kteroukoli smluvní stranou, sepíší strany protokol o stavu provedení díla ke dni zrušení smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis provedených prací a dodávek ke dni zrušení smlouvy. Do protokolu smluvní strany uvedou také hodnotu dosud provedeného díla (provedené části díla). Pokud se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušná smluvní strana, která odstoupila od smlouvy.
6. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni zrušení této smlouvy se vypořádají zápočtem.
XIX.
Vyšší moc
1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelní pohromy, válečné události, teroristické útoky, občanské nepokoje.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. V případě, že tato doba bude trvat déle než třicet dní, dohodnou se smluvní strany dodatkem k této smlouvě na dalším postupu.
XX.
Doručování písemností
1. Písemnosti zasílané podle této smlouvy jsou strany povinny adresovat na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, není-li písemně sdělena jiná adresa. Smluvní strany jsou nejpozději následující den po změně adresy pro doručování písemně oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně.
2. V případě nenalezení adresáta v místě pro doručování písemností uvedeném v této smlouvě nebo v případě odmítnutí převzetí písemnosti, se má písemnost za doručenou třetím dnem po jejím odeslání.
XXI.
Postoupení práv a pohledávek, započtení
1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakákoli práva, povinnosti, závazky a pohledávky z titulu této smlouvy na třetí osobu.
2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jednostranný zápočet svých pohledávek za objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoli pohledávkám objednatele za zhotovitelem.
XXII.
Závěrečná ujednání
1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
3. V případě soudního sporu si pak Smluvní strany sjednávají jako místně příslušný soud obecný soud objednatele, a to dle věcné příslušnosti dané příslušným právním předpisem (Okresní soud v Bruntále, Krajský soud v Ostravě).
4. Adresou, na kterou lze doručovat (nevylučuje to povaha písemnosti) pro účely této smlouvy je myšlena rovněž datová schránka případně uvedený e-mail, je-li emailová zpráva zaslána s uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
5. V případě, že se jednotlivá ustanovení této smlouvy (která lze oddělit od jejího ostatního obsahu) ukážou být neplatnými či neúčinnými, zůstává platnost smlouvy v ostatních bodech tímto nedotčena. Neplatná či neúčinná ustanovení budou po dohodě stran nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu neúčinných ustanovení.
6. Všechny změny nebo doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu v elektronické podobě a musí být učiněny formou chronologicky číslovaných dodatků.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu této smlouvy, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.
8. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými elektronickými podpisy.
Součástí smlouvy jsou / se stanou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 - výkaz výměr
[bookmark: _GoBack]V Bruntále, dne 07.10.2025	Ve Velkých Heralticích, dne 03.10.2025
Zhotovitel:Objednatel:
Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA
1. místostarosta města Bruntál





	
Ing. František Jurčík
jednatel společnosti
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	Zadavatel:
	IČ:
	00295892

	Město Bruntál
	DIČ:
	CZ00295892

	Účastník:
	IČ:
	26876574

	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	DIČ:
	CZ26876574

	Projektant:
	IČ:
	06358071

	Stavby Byrtus s.r.o.
	DIČ:
	CZ06358071

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	



Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
	Cena bez DPH
	
	
	
	27 894 171,86

	
	Sazba daně
	
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	
	27 894 171,86
	5 857 776,09

	snížená
	15,00%
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	33 751 947,95
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J250410_5Kód:

Stavba: Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál
	Místo:
Zadavatel:
Účastník:
	Bruntál
Město Bruntál
Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	28. 5. 2025
Stavby Byrtus s.r.o.

	Kód
	Popis
	
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	Náklady stavby celkem
	
	27 894 171,86
	33 751 947,95
	

	01
	ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
	
	25 395 659,00
	30 728 747,39
	STA

	SO 01_ZP
	stavební položkový
	
	22 193 905,76
	26 854 625,97
	Soupis

	SO 01-1_
	Z stavební položkový
	
	17 952 089,24
	21 722 027,98
	Soupis

	SO 01-2
	zti
	
	490 867,83
	593 950,07
	Soupis

	SO 01-3
	út
	
	497 238,82
	601 658,97
	Soupis

	SO 01-4_
	Z Silnoproudé instalace
	
	2 241 042,92
	2 711 661,93
	Soupis

	SO 01-5_
	Z slaboproudé instalace
	
	625 631,83
	757 014,51
	Soupis

	SO 01-6
	vzt
	
	166 466,68
	201 424,68
	Soupis

	SO 01-7_
	Z MaR
	
	220 568,44
	266 887,81
	Soupis

	SO 02
	zpevněné plochy
	
	1 381 047,94
	1 671 068,01
	Soupis

	IO_ZP
	inženýrské objekty
	
	1 680 705,30
	2 033 653,41
	Soupis

	IO 01
	Kanalizační přípojka
	
	357 733,23
	432 857,21
	Soupis

	IO 02
	vodovodní přípojka
	
	374 650,99
	453 327,70
	Soupis

	IO 03
	Odvodnění území
	
	841 787,97
	1 018 563,44
	Soupis

	IO 05
	Přípojka SEK - příprava
	
	106 533,11
	128 905,06
	Soupis

	VRN_ZP
	VRN
	
	140 000,00
	169 400,00
	Soupis

	02
	NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY
	
	2 498 512,86
	3 023 200,56
	STA

	SO_NEZP
	Stavební položkový
	
	751 508,97
	909 325,85
	Soupis

	SO 01-
	
	
	
	
	

	1_NZ
	stavební položkový
	
	282 096,42
	341 336,67
	Soupis



	Kód
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	SO 01-
	

	4_NZ
	Silnoproudé instalace
	9 085,00
	10 992,85
	Soupis

	SO 01-
	

	5_NZ
	slaboproudé instalace
	123 005,15
	148 836,23
	Soupis

	SO 01-
	

	7_NZ
SO 01-
	MaR
	5 336,00
	6 456,56
	Soupis

	8_NZ
	náhradní výsadba
	331 986,40
	401 703,54
	Soupis

	IO_NEZP
	inženýrské objekty
	1 481 003,89
	1 792 014,71
	Soupis

	IO 06_NZ
	Přípojka a přeložka horkovodu
	1 481 003,89
	1 792 014,71
	Soupis

	VRN_NEZP
	VRN
	266 000,00
	321 860,00
	Soupis
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Stavba:
Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:
01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:
SO 01_ZP - stavební položkový
Úroveň 3:
SO 01-1_Z - stavební položkový
	KSO:	801 67 11
Místo:	Bruntál
	CC-CZ:
Datum:
	28. 5. 2025

	Zadavatel:
	IČ:
	00295892

	Město Bruntál
	DIČ:
	CZ00295892

	Účastník:
	IČ:
	26876574

	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	DIČ:
	CZ26876574

	Projektant:
	IČ:
	06358071

	Stavby Byrtus s.r.o.
	DIČ:
	CZ06358071

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	17 952 089,24

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	17 952 089,24
	
	
	21,00%
	3 769 938,74

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	21 722 027,98
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Stavba:
Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:
01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:
SO 01_ZP - stavební položkový
Úroveň 3:
SO 01-1_Z - stavební položkový
	Místo: Bruntál
	Datum:
	28. 5. 2025

	Zadavatel: Město Bruntál
	Projektant:
	Stavby Byrtus s.r.o.

	Účastník: Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	17 952 089,24

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	10 299 594,45

	1 - Zemní práce
	
	153 268,37

	2 - Zakládání
	
	4 727 464,40

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	1 967 170,07

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	617 374,31

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	1 846 406,46

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	560 648,19

	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	
	41,23

	998 - Přesun hmot
	
	427 221,42

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	6 136 491,43

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	368 306,65

	713 - Izolace tepelné
	
	448 533,62

	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	5 667,56

	751 - Vzduchotechnika
	
	14 843,37

	762 - Konstrukce tesařské
	
	236 302,48

	763 - Konstrukce suché výstavby
	
	1 440 105,57

	764 - Konstrukce klempířské
	
	748 809,42

	765 - Krytina skládaná
	
	72 711,72

	766 - Konstrukce truhlářské
	
	818 713,68

	767 - Konstrukce zámečnické
	
	695 160,63

	771 - Podlahy z dlaždic
	
	421 033,93




	776 - Podlahy povlakové
	89 639,28

	781 - Dokončovací práce - obklady
	290 844,66

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	318 267,04

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	154 024,24

	789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	9 084,94

	OST - Ostatní
	1 516 003,36


4 442,64
775 - Podlahy skládané
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Stavba:
Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:
01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:
SO 01_ZP - stavební položkový
Úroveň 3:
SO 01-1_Z - stavební položkový
Místo:	BruntálDatum:	28. 5. 2025
Projektant:	Stavby Byrtus s.r.o.
Zpracovatel:

Zadavatel:	Město Bruntál
Účastník:	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,


PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem17 952 089,24
10 299 594,45

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1	Zemní práce	153 268,37
	1
	K
	111111321
	Odstranění ruderálního porostu přes 100 do 500 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5
	m2
	561,875
	14,04
	7 888,73
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Odstranění ruderálního porostu z plochy přes 100 do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/111111321
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prostor stavby + 5 m na každou stranu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(36,25*15,5)
	
	561,875
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	561,875
	
	
	

	2
	K
	122251102
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
	m3
	20,925
	196,20
	4 105,49
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/122251102
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	HTÚ na -0,520
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,381*31,11*(0+0,250)/2
	
	20,925
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	20,925
	
	
	

	3
	K
	131251204
	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
	m3
	100,630
	450,00
	45 283,50 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/131251204
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	výkop pro montážní jámu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11,608*3,092*1,93
	
	69,271
	
	
	

	
	VV
	
	(4,956*0,796*1,93)/2*2
	
	7,614
	
	
	

	
	VV
	
	(13,201*0,796*1,93)/2
	
	10,140
	
	
	

	
	VV
	
	(13,201*1,068*1,93)/2
	
	13,605
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	100,630
	
	
	

	4
	K
	132251102
	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
	m3
	44,633
	780,30
	34 827,13
	CS ÚRS 2025 01



	PP
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/132251102
	

	VV
	figura 1-19
	

	VV
	3,75*0,8*(0,35+0,55)/2
	1,350

	VV
	0,77*0,8*0,35
	0,216

	VV
	0,77*0,8*0,55
	0,339

	VV
	9,48*1,07*(0,112+0,55)/2
	3,358

	VV
	5,38*1,07*0,55
	3,166




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	(8,68*0,8*(0,15+0,55)/2)*3
	
	7,291
	
	
	

	
	VV
	
	(4,58*0,8*0,55)*3
	
	6,046
	
	
	

	
	VV
	
	4,956*0,83*0,55
	
	2,262
	
	
	

	
	VV
	
	25,084*0,8*0,55
	
	11,037
	
	
	

	
	VV
	
	4,556*0,83*0,15
	
	0,567
	
	
	

	
	VV
	
	25,084*0,8*0,15
	
	3,010
	
	
	

	
	VV
	
	7,225*0,8*0,5
	
	2,890
	
	
	

	
	VV
	
	7,225*0,8*0,37
	
	2,139
	
	
	

	
	VV
	
	1,075*0,665*0,5
	
	0,357
	
	
	

	
	VV
	
	2,045*0,8*0,37
	
	0,605
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	44,633
	
	
	

	5
	K
	162351103
	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	232,796
	79,38
	18 479,35
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162351103
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	výkopek pro zásyp na mezideponii a zpět
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	116,398+116,398
	
	232,796
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	232,796
	
	
	

	6
	K
	162451106
	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	49,790
	109,80
	5 466,94
	CS ÚRS 2025 01



	
	PP
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162451106
	
	
	
	

	
	VV
	přebytek z mezideponie na skládku určenou investorem
	
	
	
	

	
	VV
	výkopek
	
	
	
	

	
	VV
	20,925+100,63+44,633
	
	166,188
	
	

	
	VV
	odpočet zeminy potřebné ke zpětnému zásypu
	
	
	
	

	
	VV
	-116,398
	
	-116,398
	
	

	
	VV
	Součet
	
	49,790
	
	

	7
	K 167151101
	\ Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	m3
	116,398
	150,30
	17 494,62 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/167151101
	
	
	
	

	
	VV
	vykopaná zemina pro zpětná zásyp
	
	
	
	

	
	VV
	viz.zásyp
	
	
	
	

	
	VV
	116,398
	
	116,398
	
	

	
	VV
	Součet
	
	116,398
	
	

	8
	K 171201201
	\ Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	166,188
	19,71
	3 275,57 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/171201201
	
	
	
	

	
	VV
	výkopek na mezideponii
	
	
	
	

	
	VV
	116,398
	
	116,398
	
	

	
	VV
	přebytečný výkopek na skládku
	
	
	
	

	
	VV
	49,79
	
	49,790
	
	

	
	VV
	Součet
	
	166,188
	
	

	9
	K 174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	116,398
	141,30
	16 447,04 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/174101101
	
	
	
	

	
	VV
	kolem montážní jámy
	
	
	
	

	
	VV
	1,65*(13,201*2+3,092*2)
	
	53,767
	
	

	
	VV
	kolem základů po odbednění
	
	
	
	

	
	VV
	0,45*0,1*(30,91*2+14,66*2+1,57*2+18,84*2+13,46*2+2,35*2+0,97*2+7,425*4+5,5*2+2,19*2+10,27*2+4,57*2+8,29*2+2,5*2+
1,075*2)
	
	11,880
	
	

	
	VV
	mezi základy
	
	
	
	

	
	VV
	1,395*10,27
	
	14,327
	
	

	
	VV
	0,287*7,68+0,287*2,245
	
	2,848
	
	

	
	VV
	1,778*18,84
	
	33,498
	
	

	
	VV
	0,08*0,97
	
	0,078
	
	



	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	
	Součet
	
	116,398
	
	

	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	4 727 464,40

	10 K
	213141111
	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m
	m2
	27,200
	22,68
	616,90 CS ÚRS 2025 01



	PP
	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/213141111
	

	VV
	pod okapový chodník na pláň
	

	VV
	kolem objektu
	

	VV
	(4,65+30,75+0,5*3+5,625*2+3,25+1,5*2)*0,5
	27,200

	VV
	Součet
	27,200



	11
	M
	69311081
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2
	m2
	32,218
	30,69
	988,77
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	27,2*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství
	
	32,218
	
	
	

	12
	K
	213221102
	Ochranná vrstva na základové spáře z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tl do 150 mm tř. C 26/20
	m3
	9,599
	1 950,00
	18 718,05
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Ochranná vrstva na základové spáře tl. do 150 mm z prostého betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20
	
	
	
	
	



Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
13 I K 1224311114
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/213221102
podkladní beton
dle výkopu figura 1-19
3,75*0,8*0,1
0,77*0,8*0,1
0,77*0,8*0,1
9,48*0,8*0,1
5,38*0,8*0,1
8,68*0,8*0,1
(4,58*0,8*0,1)*3
4,956*0,83*0,1
25,084*0,8*0,1
4,556*0,83*0,1
25,084*0,8*0,1
7,225*0,8*0,1
7,225*0,8*0,1
1,075*0,665*0,1
2,045*0,8*0,1
Součet
Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV
0,300
0,062
0,062
0,758
0,430
0,694
1,099
0,411
2,007
0,378
2,007
0,578
0,578
0,071
0,164
9,599
112,000
1 962,00
219 744,00 CS ÚRS 2025 01
	PP
	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/224311114
	

	VV
	dle D.1.2.2.03
	

	VV
	M03-M08
	

	VV
	48
	48,000

	VV
	M27-M32
	

	VV
	48
	48,000

	VV
	M39, M40
	

	VV
	16
	16,000

	VV
	Součet
	112,000



14 | K |224411114
PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
Vrty maloprofilové D přes 156 do 195 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 156 do 195 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/224411114
dle D.1.2.2.03
M01-M57
512
mimo M03-M08, M27-M32, M39,M40
-112
Součet
400,000
2 439,00
975 600,00 CS ÚRS 2025 01
512,000
	15
	K
	270001112
	Vytvoření prostupu průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 v monolitických betonových základech tl přes 0,5 do 1 m osazením vložek z trub, dílců, tvarovek do bednění
	kus
	2,000
	231,30
	462,60
	CS ÚRS 2025 01



-112,000
400,000
[image: ][image: ]





























	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Vytvoření prostupů v základových konstrukcích z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2, tloušťky zdi přes 0,5 do 1,0 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/270001112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prostup základy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	16
	M
	28611131
	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4
	m
	1,000
	261,00
	261,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4
	
	
	
	
	

	17
	M
	28611136
	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4
	m
	1,000
	385,20
	385,20
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4
	
	
	
	
	

	18
	K
	270002153
	Vložení trub průřezu přes 0,5 m2 do otvorů vytvořených v základech tl přes 1 do 1,5 m
	kus
	2,000
	325,80
	651,60 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Vložení trub (chrániček) do otvorů vytvořených v základových konstrukcích včetně utěsnění vnější průřezové plochy přes 0,5 m2, tloušťky zdi přes 1,0 do 1,5 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/270002153
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pro přípojku teplovodu dle samostatné části
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	19
	M
	28611143
	trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4
	m
	2,000
	828,00
	1 656,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4
	
	
	
	
	

	20
	K
	271532212
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
	m3
	21,925
	1 950,00
	42 753,75 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/271532212
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pod základovou desku skladba S1,2,3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,57*10,274*0,15
	
	7,043
	
	
	

	
	VV
	
	7,425*5,5*0,15
	
	6,126
	
	
	

	
	VV
	
	7,425*2,19*0,15
	
	2,439
	
	
	

	
	VV
	
	(8,29*2,245-1,075*0,465)*0,15
	
	2,717
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	18,325
	
	
	

	
	VV
	
	pod montážní jámu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,243*11,1*0,1
	
	3,600
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	3,600
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	21,925
	
	
	

	21
	K
	271922223
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním ze skleněného recyklátu (pěnového skla) 32 až 63 mm
	m3
	36,130
	2 950,00
	106 583,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z recyklátu skleněného (z pěnového skla)
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/271922223
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pod základovou desku skladba S4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(18,84*13,46-1,5*10)*0,15
	
	35,788
	
	
	

	
	VV
	
	0,97*2,35*0,15
	
	0,342
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	36,130
	
	
	

	22
	K
	273321411
	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	65,353
	3 600,00
	235 270,80 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/273321411
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	základová deska skladba S1,2,3,4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(30,75*14,5+3,23*1,49-1,5*10)*0,15
	
	65,353
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	65,353
	
	
	

	23
	K
	273321511
	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
	m3
	4,079
	3 700,00
	15 092,30 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/273321511
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	deska pod montážní jámu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,45*11,1*0,15
	
	4,079
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,079
	
	
	

	24
	K
	273351121
	Zřízení bednění základových desek
	m2
	32,109
	612,90
	19 679,61
	CS ÚRS 2025 01


PP Bednění základů desek zřízení
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025	01/273351121
VV	základová deska skladba S1,2,3,4
VV	(30,75*2+14,5*2+1,49*2)*0,3

28,044

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	deska pod montážní jámu
	
	
	
	

	VV
	(2,45*2+11,1*2)*0,15
	
	4,065
	
	

	VV
	Součet
	
	32,109
	
	

	25 | K 273351122
	Odstranění bednění základových desek
	m2
	32,109
	129,60
	4 161,33 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Bednění základů desek odstranění
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/273351122
	
	
	
	

	26 | K 273362021
	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari
	t
	3,269
	35 100,00
	114 741,90 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/273362021
	
	
	
	

	VV
	skladba S1,2,3,4
	
	
	
	

	VV
	kari síť 8x1550/150 - 5.267 kg/m2
	
	
	
	

	VV
	(30,75*14,5+3,23*1,49-1,5*10)*1,2*5,267/1000*1,07
	
	2,946
	
	

	VV
	deska pod montážní jámu
	
	
	
	

	VV
	kari síť 6x150/150 - 3,033 kg/m2
	
	
	
	

	VV
	(2,45*11,1*1,2*2)*3,033/1000*1,07
	
	0,212
	
	

	VV
	distanční výztuž
	
	
	
	

	VV
	30,75*6*0,1*5,267/1000*1,07
	
	0,104
	
	

	VV
	11,1*2*0,1*3,033/1000*1,07
	
	0,007
	
	

	VV
	Součet
	
	3,269
	
	

	27 K 274321511
	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
	m3
	48,423
	3 700,00
	179 165,10 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/274321511
	
	
	
	

	VV
	základy
	
	
	
	

	VV
	(30,91*2+13,46*3+3,55+0,97*2+10,27+8,29+7,425)*0,6*0,6
	
	48,123
	
	

	VV
	1,075*0,465*0,6
	
	0,300
	
	

	VV
	Součet
	
	48,423
	
	

	28 | K 274351121
	Zřízení bednění základových pasů rovného
	m2
	177,972
	374,40
	66 632,72 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Bednění základů pasů rovné zřízení
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/274351121
	
	
	
	

	VV
	bednění pro fixaci montážní jámy
	
	
	
	

	VV
	(2,16*2+11*2)*0,755
	
	19,872
	
	

	VV
	základové pasy
	
	
	
	

	VV
	(30,91*2+14,66*2+1,57*2+0,97*2+2,35*2+13,46*2+18,84*2+7,425*4+5,5*2+2,19*2+4,57*2+10,27*2+8,29*2+2,245*2+1,075*
	
	158,100
	
	

	
	2)*0,6
	
	
	
	

	VV
	Součet
	
	177,972
	
	

	29 | K 274351122
	Odstranění bednění základových pasů rovného
	m2
	177,972
	73,35
	13 054,25 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Bednění základů pasů rovné odstranění
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/274351122
	
	
	
	

	30 | K 274361821
	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)
	t
	5,175
	45 000,00
	232 875,00 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/274361821
	
	
	
	

	VV
	viz. část D.1.2
	
	
	
	

	VV
	výkres D.1.2.2.05 - ztratné 5 %
	
	
	
	

	VV
	4,929*1,05
	
	5,175
	
	

	VV
	Součet
	
	5,175
	
	

	31 K 275313711
	Základové patky z betonu tř. C 20/25
	m3
	13,090
	3 700,00
	48 433,00 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/275313711
	
	
	
	

	VV
	obetonování - fixace montážní jámy
	
	
	
	

	VV
	1,19*11
	
	13,090
	
	

	VV
	Součet
	
	13,090
	
	

	32 K 281604111
	\ Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 MPa
	hod
	215,040
	2 197,67
	472 586,96 CS ÚRS 2025 01



	PP
Online PSC
VV
VV
	Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem do 0,60 MPa https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/281604111
dle D.1.2.2.03
M01-M57




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	512*0,42
	
	215,040
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	215,040
	
	
	

	33
	M
	58522110
	cement portlandský směsný CEMII 42,5MPa
	t
	25,064 \
	3 668,00
	91 934,75
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	dle D.1.2.2.03 - kořen
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	M01-M57
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(512-57*3)*0,03*2,45
	
	25,064
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	25,064
	
	
	

	34
	K
	282604112
	\ Injektování aktivovanými směsmi vysokotlaké vzestupné tlakem přes 0,6 do 2 MPa
	hod
	143,220
	2 283,70
	327 071,51
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/282604112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	dle D.1.2.2.03 -kořen
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	M01-M57
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(512-57*3)*0,42
	
	143,220
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	143,220
	
	
	

	35
	M
	58522110
	cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa
	t
	50,127
	3 668,00
	183 865,84
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	dle D.1.2.2.03 - kořen
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	M01-M57
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(512-57*3)*0,06*2,45
	
	50,127
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	50,127
	
	
	

	36
	K
	283111112
	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 80 do 105 mm
	m
	112,000
	1 259,16
	141 025,92 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Zřízení ocelových trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 80 do 105 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/283111112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	dle D.1.2.2.03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	M03-M08
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	48
	
	48,000
	
	
	

	
	VV
	
	M27-M32
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	48
	
	48,000
	
	
	

	
	VV
	
	M39, M40
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16
	
	16,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	112,000
	
	
	

	37
	M
	14011066
	\trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm
	m
	123,200 \
	946,33
	116 587,86
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	112*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	123,200
	
	
	

	38
	K
	283111113
	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 105 do 115 mm
	m
	400,000
	1 290,44
	516 176,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Zřízení ocelových trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 105 do 115 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/283111113
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	dle D.1.2.2.03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	M01-M57
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	512
	
	512,000
	
	
	

	
	VV
	
	mimo M03-M08, M27-M32, M39,M40
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-112
	
	-112,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	400,000
	
	
	

	39
	M
	RMAT0001
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x10 mm
	m
	392,700 \
	1 173,13 \
	460 688,15
	

	
	PP
	
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x10 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	357*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	392,700
	
	
	

	40
	K
	283131112
	Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D přes 80 do 105 mm
	kus
	14,000
	889,96
	12 459,44 CS ÚRS 2025 01



	PP
	Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/283131112
	

	VV
	dle D.1.2.2.03
	

	VV
	M03-M08
	

	VV
	6
	6,000

	VV
	M27-M32
	

	VV
	6
	6,000

	VV
	M39, M40
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	14,000
	
	

	41
	\ M
	RMAT0002
	\ hlava mikropilot pro trubky 89/10
	\ kg
	240,800
	67,74\
	16 311,79

	
	PP
	
	hlava mikropilot pro trubky 89/10
	
	
	
	

	42
	\ K
	283131113
	Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D přes 105 do 115 mm
	kus
	43,000
	956,30
	41 120,90 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 105 do 115 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/283131113
	
	
	
	

	
	VV
	
	dle D.1.2.2.03
	
	
	
	

	
	VV
	
	M01-M57
	
	
	
	

	
	VV
	
	57
	
	57,000
	
	

	
	VV
	
	mimo M03-M08, M27-M32, M39,M40
	
	
	
	

	
	VV
	
	-14
	
	-14,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	43,000
	
	

	43
	M
	RMAT0003
	\hlava mikropilotpro trubky 108/10
	kg
	739,600
	67,75
	50 107,90



PP hlava mikropilot pro trubky 108/10
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	1 967 170,07

	44
	K
	311235145
	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm
	\ m2
	25,368
	1 404,00
	35 616,67 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 250 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/311235145
	
	
	
	

	
	VV
	
	vnitřní zdivo včetně doplňkových cihel, 1/2, ostění apod.,P12,5
	
	
	
	

	
	VV
	
	1np
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,565*3,25
	
	27,836
	
	

	
	VV
	
	odpočet otvorů
	
	
	
	

	
	VV
	
	-1*2,155
	
	-2,155
	
	

	
	VV
	
	odpočet překladů
	
	
	
	

	
	VV
	
	-1,25*0,25
	
	-0,313
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	25,368
	
	

	45
	K
	311235161
	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm
	m2
	200,031
	1 647,00
	329 451,06 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/311235161
	
	
	
	

	
	VV
	
	vnitřní zdivo včetně doplňkových cihel, 1/2, ostění apod., U = 0,56 W/m2K (včetně omítek) P12,5
	
	
	
	

	
	VV
	
	1np
	
	
	
	

	
	VV
	
	(10,43+7,68)*3,25
	
	58,858
	
	

	
	VV
	
	odpočet otvorů
	
	
	
	

	
	VV
	
	-1*2,155
	
	-2,155
	
	

	
	VV
	
	-0,9*2,155*2
	
	-3,879
	
	

	
	VV
	
	-0,6*0,75
	
	-0,450
	
	

	
	VV
	
	odpočet překladů
	
	
	
	

	
	VV
	
	-1,25*0,25*3
	
	-0,938
	
	

	
	VV
	
	-1*0,25
	
	-0,250
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	51,186
	
	

	
	VV
	
	věž na hadice
	
	
	
	

	
	VV
	
	(3,25+1,2+1,2)*(4,32+2,75+2,68)
	
	55,088
	
	

	
	VV
	
	3,25*3,25
	
	10,563
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	65,651
	
	

	
	VV
	
	štíty
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,5*0,375*3
	
	16,313
	
	

	
	VV
	
	(14,5*3,075)/2*3
	
	66,881
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	200,031
	
	



	46
	K
	311237110
	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,30 W/m2K tl zdiva 250 mm
	m2
	2,825
	1 575,00
	4 449,38
	CS ÚRS 2025 01



Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,30 W/m2K, tl. zdiva
250 mm
Online PSC
VV
VV
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/311237110
založení systému vež
(3,25+1,2+1,2)*0,5
Součet
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,30 W/m2K tl zdiva 250
2,825
2,825






























	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	47
	K
	311237121
	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,22 do 0,26 W/m2K tl zdiva 380 mm
	m2
	34,695
	2 565,00
	88 992,68
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,22 do 0,26 W/m2K, tl. zdiva 380 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/311237121
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	obvodové zdivo včetně doplňkových cihel, 1/2, ostění apod., U = 0,20 W/m2K (včetně omítek) P10
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	založení stavby
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(30,75*2+13,62*2-3,25)*0,5
	
	42,745
	
	
	

	
	VV
	
	odpočet otvorů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(3,5*4)*0,5
	
	-7,000
	
	
	

	
	VV
	
	-(1,05*2)*0,5
	
	-1,050
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	34,695
	
	
	

	48
	K
	311237141
	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl zdiva 440 mm
	m2
	399,752
	2 750,00
	1 099 318,00
	CS ÚRS 2025 01



	PP
Online PSC
	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22 W/m2K, tl. zdiva 440 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311237141

	VV
	obvodové zdivo včetně doplňkových cihel, 1/2, ostění apod., U = 0,17 W/m2K (včetně omítek) P10
	
	

	VV
	1np - administrativa
	
	

	VV
	(11,31*2+13,62)*2,75+13,62*3,25
	
	143,925

	VV
	odpočet otvorů
	
	

	VV
	-(1,55*2,155)
	
	-3,340

	VV
	-(1*2,155)*2
	
	-4,310

	VV
	-(0,9*1,5)*5
	
	-6,750

	VV
	-(0,6*0,75)*2
	
	-0,900

	VV
	-(0,9*0,75)*2
	
	-1,350

	VV
	-(1,8*0,5)
	
	-0,900

	VV
	-(1,05*1,875)*2
	
	-3,938

	VV
	-(1,8*0,75)
	
	-1,350

	VV
	odpočet překladů
	
	

	VV
	-(1*0,25)*2
	
	-0,500

	VV
	-(1,25*0,25)*12
	
	-3,750

	VV
	-(2*0,25)*3
	
	-1,500

	VV
	Mezisoučet
	
	115,337

	VV
	stání vozidel JSDH
	
	

	VV
	(19,44*2+13,62)*4,32+3,25*0,5
	
	228,425

	VV
	odpočet otvorů
	
	

	VV
	-(3,5*3,72)*4
	
	-52,080

	VV
	-(1,35*2,155)
	
	-2,909

	VV
	-(3,5*0,75)*4
	
	-10,500

	VV
	odpočet překladů
	
	

	VV
	-(4*0,25)*8
	
	-8,000

	VV
	-(1,75*0,25)
	
	-0,438

	VV
	Mezisoučet
	
	154,498

	VV
	2np administrativa
	
	

	VV
	(11,31*2+13,62*2)*3
	
	149,580

	VV
	odpočet otvorů
	
	

	VV
	-(1,8*1,5)*5
	
	-13,500

	VV
	-(0,9*0,75)
	
	-0,675

	VV
	-(0,6*0,75)
	
	-0,450

	VV
	-(0,9*1,5)
	
	-1,350

	VV
	odpočet překladů
	
	

	VV
	-(2,25*0,25)*5
	
	-2,813

	VV
	-(1,25*0,25)*2
	
	-0,625

	VV
	-(1*0,25)
	
	-0,250

	VV
	Mezisoučet
	
	129,917

	VV
	Součet
	
	399,752

	K 311238911
	Výplň kapes obvodového zdiva extrudovaným polystyrénem volně vloženým do drážky
	m
	99,240

	PP
	Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem extrudovaným tl. 30 mm volně vloženým do drážky
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/311238911
	
	



45,81
4 546,18 CS ÚRS 2025 01
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	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	obvodové konstrukce
	
	
	
	

	VV
	ostění dveřních otvorů
	
	
	
	

	VV
	1np
	
	
	
	

	VV
	(2,155*2)*4
	
	17,240
	
	

	VV
	ostění a parapet okenních otvorů
	
	
	
	

	VV
	1np + garáž
	
	
	
	

	VV
	(0,75*2+1,8)
	
	3,300
	
	

	VV
	(1,5*2+0,9)*5
	
	19,500
	
	

	VV
	(0,75*2+0,6)*2
	
	4,200
	
	

	VV
	(0,5*2+1,8)
	
	2,800
	
	

	VV
	(0,75*2+0,9)*2
	
	4,800
	
	

	VV
	(0,75*2+3,5)*3
	
	15,000
	
	

	VV
	2np
	
	
	
	

	VV
	(1,5*2+1,8)*5
	
	24,000
	
	

	VV
	(1,5*2+0,9)
	
	3,900
	
	

	VV
	(0,75*2+0,6)
	
	2,100
	
	

	VV
	(0,75*2+0,9)
	
	2,400
	
	

	VV
	Součet
	
	99,240
	
	

	50 K 317168011
	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm
	kus
	2,000
	288,90
	577,80 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/317168011
	
	
	
	

	VV
	ozn.1/PŘ
	
	
	
	

	VV
	příčky
	
	
	
	

	VV
	1np
	
	
	
	

	VV
	2
	
	2,000
	
	

	VV
	Součet
	
	2,000
	
	

	51 K 317168012
	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm
	kus
	1,000
	379,80
	379,80 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/317168012
	
	
	
	

	VV
	ozn.2/PŘ
	
	
	
	

	VV
	příčky
	
	
	
	

	VV
	1np
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	

	52 K 317168021
	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm
	kus
	1,000
	325,80
	325,80 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/317168021
	
	
	
	

	VV
	ozn.3PŘ
	
	
	
	

	VV
	příčky
	
	
	
	

	VV
	1np
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	

	53 | K 317168022
	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm
	kus
	3,000
	430,20
	1 290,60 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/317168022
	
	
	
	

	VV
	ozn.4/PŘ
	
	
	
	

	VV
	příčky
	
	
	
	

	VV
	1np
	
	
	
	

	VV
	3
	
	3,000
	
	

	VV
	Součet
	
	3,000
	
	

	54 | K 317168051
	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm
	kus
	31,000
	414,00
	12 834,00 CS ÚRS 2025 01


PP	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/317168051
VV	ozn.5/PŘ
VV	1np
VV	(3*1)	3,000
VV	ozn.8/PŘ
VV	1np


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	VV
	
	4*2
	
	8,000
	
	

	
	VV
	
	2np
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*2
	
	8,000
	
	

	
	VV
	
	ozn.13/PŘ
	
	
	
	

	
	VV
	
	1np
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*2
	
	8,000
	
	

	
	VV
	
	2np
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*1
	
	4,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	31,000
	
	

	55
	K
	317168052
	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm
	kus
	73,000
	516,60
	37 711,80 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/317168052
	
	
	
	

	
	VV
	
	vnitřní stěny
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.6/PŘ
	
	
	
	

	
	VV
	
	1np
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*3
	
	9,000
	
	

	
	VV
	
	ozn.7/PŘ
	
	
	
	

	
	VV
	
	1np
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*3
	
	12,000
	
	

	
	VV
	
	ozn.9/PŘ
	
	
	
	

	
	VV
	
	1NP
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*11
	
	44,000
	
	

	
	VV
	
	2np
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*2
	
	8,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	73,000
	
	

	56
	K
	317168054
	\ Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm
	kus
	4,000
	729,00
	2 916,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/317168054
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.11/PŘ
	
	
	
	

	
	VV
	
	1np
	
	
	
	

	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	

	57
	K
	317168056
	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm
	kus
	32,000
	1 071,00
	34 272,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/317168056
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.10/PŘ
	
	
	
	

	
	VV
	
	1np
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*3
	
	12,000
	
	

	
	VV
	
	2np
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*5
	
	20,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	32,000
	
	

	58
	K
	317323511
	Klenbové pásy ze ŽB tř. C 20/25
	m3
	2,720
	3 890,00
	10 580,80 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Klenbové pásy z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/317323511
	
	
	
	

	
	VV
	
	zmonolitnění překladu ozn.12/PŘ
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,34*0,25*4)*8
	
	2,720
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,720
	
	

	59
	K
	317351101
	Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových
	m2
	30,080
	950,00
	28 576,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/317351101
	
	
	
	

	
	VV
	
	obvodová zeď
	
	
	
	

	
	VV
	
	bednění překladu ozn.12/PŘ
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,25*2+0,440)*4*8
	
	30,080
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	30,080
	
	

	60
	K
	317351102
	Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových
	m2
	30,080
	150,00
	4 512,00 CS ÚRS 2025 01


PP Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/317351102


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	61
	K
	317941125
	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší nebo výšky přes 220 mm
	t
	2,986
	9 990,00
	29 830,14
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/317941125
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	obvodová zeď
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.12/PŘ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(4*24)*31,1/1000
	
	2,986
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,986
	
	
	

	62
	M
	13010724
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 220
	t
	3,224
	31 320,00
	100 975,68
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 220
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	obvodová zeď
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.12/PŘ ztratné 8%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(4*24)*31,1/1000*1,08
	
	3,224
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,224
	
	
	

	63
	K
	317998112
	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 50 do 70 mm
	m
	38,750
	72,36
	2 803,95 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 50 do 70 mm
	
	
	
	
	


https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/317998112Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

obvodové zdivo - překlad doplnění na celkovou tl.160 mm obvodové zdivo - překlad
8/PŘ4,000
15,000

1*4
9/PŘ
1,25*12
10/PŘ
VV	2,25*8	18,000
VV	11/PŘ
VV	1,75*1	1,750
VV Součet 38,750
	64
	K
	317998115
	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 100 mm
	m
	38,750
	83,34
	3 229,43 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/317998115
	
	
	
	

	
	VV
	
	obvodové zdivo - překlad
	
	
	
	

	
	VV
	
	8/PŘ
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*4
	
	4,000
	
	

	
	VV
	
	9/PŘ
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,25*12
	
	15,000
	
	

	
	VV
	
	10/PŘ
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,25*8
	
	18,000
	
	

	
	VV
	
	11/PŘ
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,75*1
	
	1,750
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	38,750
	
	

	65
	K
	342244211
	\ Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm
	m2
	30,195
	848,70
	25 626,50 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/342244211
	
	
	
	

	
	VV
	
	zdivo příček
	
	
	
	

	
	VV
	
	1np
	
	
	
	

	
	VV
	
	(3,9+1,3)*3,25
	
	16,900
	
	

	
	VV
	
	(1+2,09)*3,25
	
	10,043
	
	

	
	VV
	
	(1*2,1)
	
	2,100
	
	

	
	VV
	
	1,55*3,25
	
	5,038
	
	

	
	VV
	
	1,255*0,1*2
	
	0,251
	
	

	
	VV
	
	ODPOČET OTVORŮ
	
	
	
	

	
	VV
	
	-0,6*1,97
	
	-1,182
	
	

	
	VV
	
	-0,7*1,97
	
	-1,379
	
	

	
	VV
	
	-0,8*1,97
	
	-1,576
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	30,195
	
	

	66
	K
	342244221
	\ Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm
	m2
	99,843
	920,00
	91 855,56 CS ÚRS 2025 01


PP	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/342244221
	
	
	
	

	
	VV
	
	příčky
	
	
	
	

	
	VV
	
	1np
	
	
	
	

	
	VV
	
	(5,73*2+2,5)*3,25
	
	45,370
	
	

	
	VV
	
	(3,23+2,385+0,8)*3,25
	
	20,849
	
	

	
	VV
	
	(4,8*2+2,625)*3,25
	
	39,731
	
	

	
	VV
	
	odpočet otvorů
	
	
	
	

	
	VV
	
	-0,7*1,97
	
	-1,379
	
	

	
	VV
	
	-(0,8*1,97)*3
	
	-4,728
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	99,843
	
	

	67
	K
	342291121
	\ Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami
	m
	54,100
	134,10
	7 254,81 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/342291121
	
	
	
	

	
	VV
	
	příčky svisle
	
	
	
	

	
	VV
	
	1np
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,25*16+2,1
	
	54,100
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	54,100
	
	

	68
	K
	342291143
	\ Ukotvení příček expanzní cementovou maltou tl příčky přes 100 mm
	m
	42,440
	217,80
	9 243,43 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Ukotvení příček expanzní maltou, tl. příčky přes 100 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/342291143
	
	
	
	

	
	VV
	
	příčky ke stropu
	
	
	
	

	
	VV
	
	zdivo příček tl.115
	
	
	
	

	
	VV
	
	1np
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,9+1,3+1+2,09+1,55
	
	9,840
	
	

	
	VV
	
	příčky tl.140 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	1np
	
	
	
	

	
	VV
	
	(5,73*2+2,5)
	
	13,960
	
	

	
	VV
	
	(3,23+2,385+0,8)
	
	6,415
	
	

	
	VV
	
	(4,8*2+2,625)
	
	12,225
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	42,440
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	617 374,31

	69
	K
	411161212
	Osazení stropních keramobetonových nosníků délky přes 2 do 3 m
	kus
	3,000
	736,20
	2 208,60 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Samostatné osazení stropních keramobetonových nosníků délky přes 2 do 3 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/411161212
	
	
	
	

	
	VV
	
	nosník N1 viz PD - zesílení u schodiště
	
	
	
	

	
	VV
	
	1+2
	
	3,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	

	70
	M
	59339005
	\ nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 2,75m
	kus \
	3,000
	744,30 \
	2 232,90 \CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 2,75m
	
	
	
	

	71
	K
	411161215
	Osazení stropních keramobetonových nosníků délky přes 5 do 6 m
	\ kus
	4,000
	1 125,00
	4 500,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Samostatné osazení stropních keramobetonových nosníků délky přes 5 do 6 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/411161215
	
	
	
	

	
	VV
	
	nosník N2 dle PD
	
	
	
	

	
	VV
	
	vynesení příček nad stropy
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*2
	
	4,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	

	72
	M
	59339015
	nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 5,25m
	kus \
	4,000
	1 917,00
	7 668,00 |CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 5,25m
	
	
	
	

	73
	K
	411161216
	Osazení stropních keramobetonových nosníků délky přes 6 do 7 m
	\ kus
	2,000
	1 260,00
	2 520,00 CS ÚRS 2025 01


PP
Online PSC
Samostatné osazení stropních keramobetonových nosníků délky přes 6 do 7 m
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/411161216
VV

VV	vynesení příček nad stropynosník N3 dle PD

VV	2
Součet
VV
2,000
2,000

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	74
	M
	59339022
	nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 230mm š 160mm dl 7,00m
	kus
	2,000
	3 357,00
	6 714,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 230mm š 160mm dl 7,00m
	
	
	
	
	

	75
	K
	411168302
	Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 2 do 3 m OVN 50 cm
	m2
	29,523
	2 350,00
	69 379,05
	CS ÚRS 2025 01

	
	
	
	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/50), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 2 do 3 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/411168302
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	strop 1np
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pro stropní nosníky N1 dle PD
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,3*2,5
	
	5,750
	
	
	

	
	VV
	
	1,86*2,5
	
	4,650
	
	
	

	
	VV
	
	7,68*2,49
	
	19,123
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	29,523
	
	
	

	76
	K
	411168305
	Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 5 do 6 m OVN 50 cm
	m2
	69,086
	2 350,00
	162 352,10
	CS ÚRS 2025 01

	
	
	
	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/50), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 5 do 6 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/411168305
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	strop 1np
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pro stropní nosníky N2 dle PD
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,725*4,8
	
	22,680
	
	
	

	
	VV
	
	0,5*4,8
	
	2,400
	
	
	

	
	VV
	
	pro stropní nosníky N3 dle PD
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,68*5,73
	
	44,006
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	69,086
	
	
	

	77
	K
	411168365
	Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 5 do 6 m OVN 62,5 cm
	m2
	24,984
	2 150,00
	53 715,60
	CS ÚRS 2025 01

	
	
	
	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/62,5), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 5 do 6 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/411168365
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	strop 1np
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pro stropní nosníky N2 dle PD
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,25*4,8
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	3,955*4,8
	
	18,984
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	24,984
	
	
	

	78
	K
	411321515
	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25
	m3
	0,170
	4 900,00
	833,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/411321515
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	dobetonávky kolem prostupu a dobetonávky stropu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,3*0,2*0,25)*3
	
	0,045
	
	
	

	
	VV
	
	10*0,05*0,25
	
	0,125
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,170
	
	
	

	79
	K
	411351011
	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce
	m2
	1,300
	549,90
	714,87 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/411351011
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	dobetonávky a prostupy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,5*0,2*3
	
	0,300
	
	
	

	
	VV
	
	10*0,1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,300
	
	
	

	80
	K
	411351012
	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce
	m2
	1,300
	137,70
	179,01
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/411351012
	
	
	
	
	

	81
	K
	411354313
	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm
	m2
	1,300
	205,20
	266,76 CS ÚRS 2025 01


PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/411354313


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	82
	K
	411354314
	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm
	m2
	1,300
	63,90
	83,07 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/411354314
	
	
	
	
	

	83
	K
	413941121
	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm
	t
	0,055
	14 500,00
	797,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/413941121
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	montážní nosník vež hadic
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	I č.100
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,95*8,34/1000
	
	0,025
	
	
	

	
	VV
	
	nosníky inspekční plošiny část výrobku ozn.16/Z
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,4*2*10,6/1000
	
	0,030
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,055
	
	
	

	84
	M
	13010742
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100
	t
	0,026
	31 590,00
	821,34
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	montážní nosník vež hadic
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	I č.100 ztratné 5%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,95*8,34/1000*1,05
	
	0,026
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,026
	
	
	

	85
	M
	13010910
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UE 100
	t
	0,031
	29 970,00
	929,07
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UE 100
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	nosníky inspekční plošiny část výrobku ozn.16/Z
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Uč.100 dl.1,4 m ztratné 5%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,4*2*10,6/1000*1,05
	
	0,031
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,031
	
	
	

	86
	K
	417238213
	Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 100 mm
	m
	154,620
	302,40
	46 757,09
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/417238213
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	strop 1np
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11,31*2+14,5*2
	
	51,620
	
	
	

	
	VV
	
	nad 2np pod vazník vč.štítových stěn
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11,31*2+14,5*2
	
	51,620
	
	
	

	
	VV
	
	pod vazník garáž včetně štítové stěny
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	19,44*2+12,5
	
	51,380
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	154,620
	
	
	

	87
	K
	417238233
	Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace
	m
	25,250
	232,20
	5 863,05
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami bez tepelné izolace jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/417238233
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	věž na sušení hadic
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v úrovni věnce garáže
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,25+1,5*2
	
	6,250
	
	
	

	
	VV
	
	středový
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,25*2+1,5*2
	
	9,500
	
	
	

	
	VV
	
	pod krov
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,25*2+1,5*2
	
	9,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	25,250
	
	
	

	88
	K
	417321414
	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25
	m3
	12,934
	4 000,00
	51 736,00 CS ÚRS 2025 01



	PP
	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/417321414
	

	VV
	strop 1np
	

	VV
	(0,26*0,25)*(10,95*2+13,62*2)
	3,194

	VV
	(0,3*0,25)*(10,43+7,68)
	1,358

	VV
	(0,25*0,25)*8,52
	0,533

	VV
	pozednicový věnec administrativa
	

	VV
	(0,26*0,25)*(10,95*2+13,62*2)
	3,194

	VV
	pozednicový věnec garáž
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	VV
	
	(0,26*0,25)*(19,26*2+13,62)
	
	3,389
	
	

	
	VV
	
	věnce věž
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,22*0,25)*(3,09+1,38*2)
	
	0,322
	
	

	
	VV
	
	((0,22*0,25)*(3,09*2+1,2*2))*2
	
	0,944
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	12,934
	
	

	89
	K
	417351115
	Zřízení bednění ztužujících věnců
	m2
	66,805
	699,30
	46 716,74 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/417351115
	
	
	
	

	
	VV
	
	kolem schodiště
	
	
	
	

	
	VV
	
	(4,22*2+2,5*2)*0,5
	
	6,720
	
	

	
	VV
	
	pozednicový věnec administrativa
	
	
	
	

	
	VV
	
	(10,43*2+13,62*2)*0,5
	
	24,050
	
	

	
	VV
	
	pozednicový věněc garáž
	
	
	
	

	
	VV
	
	(19*2+13,62)*0,5
	
	25,810
	
	

	
	VV
	
	věnce věž
	
	
	
	

	
	VV
	
	(2,65+1,2*2)*0,5
	
	2,525
	
	

	
	VV
	
	(2,65*2+1,2*2)*0,5*2
	
	7,700
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	66,805
	
	

	90
	K
	417351116
	Odstranění bednění ztužujících věnců
	m2
	66,805
	137,70
	9 199,05 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/417351116
	
	
	
	

	91
	K
	417361821
	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505
	t
	1,859
	49 500,00
	92 020,50 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/417361821
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz část D.1.2 a D.1.1 b05 a b06
	
	
	
	

	
	VV
	
	věnec stropu 1np
	
	
	
	

	
	VV
	
	479,314/1000
	
	0,479
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	0,479
	
	

	
	VV
	
	pozední věnec + věnce věže
	
	
	
	

	
	VV
	
	1379,684/1000
	
	1,380
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	1,380
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,859
	
	

	92
	K
	430321616
	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37
	m3
	2,817
	5 175,00
	14 577,98 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/430321616
	
	
	
	

	
	VV
	
	podesta
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,42*2,5*0,25
	
	0,888
	
	

	
	VV
	
	ramena
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,965*1,2*0,16
	
	0,569
	
	

	
	VV
	
	3,32*1,2*0,16
	
	0,637
	
	

	
	VV
	
	stupně
	
	
	
	

	
	VV
	
	((0,3*0,169)/2*1,2)*20
	
	0,608
	
	

	
	VV
	
	zatažení do stropní konstrukce
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,3*0,1*1,2
	
	0,036
	
	

	
	VV
	
	zesílení v podlaze
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,3*0,22*1,2
	
	0,079
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,817
	
	

	93
	K
	430361821
	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,365
	49 500,00
	18 067,50 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/430361821
	
	
	
	

	
	VV
	
	schodiště
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz.část D.1.2.5
	
	
	
	

	
	VV
	
	364,5155/1000
	
	0,365
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,365
	
	

	94
	K
	431351121
	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m
	m2
	13,506
	900,00
	12 155,40 CS ÚRS 2025 01


PP Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/431351121


	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	schodiště
	
	
	
	

	VV
	nástupní rameno
	
	
	
	

	VV
	2,965*(1,2+0,3)
	
	4,448
	
	

	VV
	podesta
	
	
	
	

	VV
	1,42*2,5
	
	3,550
	
	

	VV
	výstupní rameno
	
	
	
	

	VV
	3,32*(1,2+0,3)
	
	4,980
	
	

	VV
	zesílení v podlaze
	
	
	
	

	VV
	0,22*2*1,2
	
	0,528
	
	

	VV
	Součet
	
	13,506
	
	

	95 K 431351122
	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m
	\ m2
	13,506
	155,70
	2 102,88 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/431351122
	
	
	
	

	96 | K 434351141
	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť
	m2
	4,056
	558,00
	2 263,25 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/434351141
	
	
	
	

	VV
	stupně
	
	
	
	

	VV
	(0,169*1,2)*20
	
	4,056
	
	

	VV
	Součet
	
	4,056
	
	

	D6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	1 846 406,46

	97 K 611131101
	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně
	m2
	28,340
	110,70
	3 137,24 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/611131101
	
	
	
	

	VV
	m.č.105,109,113
	
	
	
	

	VV
	7,74+6,28+14,32
	
	28,340
	
	

	VV
	Součet
	
	28,340
	
	

	98 K 611131121
	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně
	m2
	105,220
	69,00
	7 260,18 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/611131121
	
	
	
	

	VV
	1np administrativa strop pod sádrovou omítku
	
	
	
	

	VV
	6,3+10+4,6+12+2,48+1,39+16,98+17+1,75+14,32+13,75+4,65
	
	105,220
	
	

	VV
	Součet
	
	105,220
	
	

	99 K 611321141
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně
	m2
	28,340
	405,00
	11 477,70 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/611321141
	
	
	
	

	VV
	m.č.105,109,113
	
	
	
	

	VV
	7,74+6,28+14,32
	
	28,340
	
	

	VV
	Součet
	
	28,340
	
	

	100 K 611341121
	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně
	m2
	105,220
	398,70
	41 951,21 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/611341121
	
	
	
	

	VV
	1np administrativa strop pod sádrovou omítku
	
	
	
	

	VV
	6,3+10+4,6+12+2,48+1,39+16,98+17+1,75+14,32+13,75+4,65
	
	105,220
	
	

	VV
	Součet
	
	105,220
	
	

	1011 K 612131101
	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně
	m2
	177,961
	94,50
	16 817,31 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/612131101
	
	
	
	

	VV
	pod obklad 1np + místnosti s vlhkým provozem
	
	
	
	

	VV
	m.č.105
	
	
	
	

	VV
	(2,95*2+2,625*2)*3,03
	
	33,785
	
	

	VV
	(1*2+0,115)*2
	
	4,230
	
	

	VV
	-(0,8*1,97)*2
	
	-3,152
	
	

	VV
	-(0,7*1,97)
	
	-1,379
	
	

	VV
	m.č.106
	
	
	
	




PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
	VV
	(1,61*2+1,71*2)*3,03
	20,119

	VV
	(0,9*2+0,75*2)*0,2
	0,660

	VV
	-(0,7*1,97)
	-1,379

	VV
	-(0,9*0,75)
	-0,675

	VV
	m.č.107
	

	VV
	(1,71*2+0,9*2)*3,03
	15,817

	VV
	(0,6*2+0,75*2)*0,2
	0,540

	VV
	-(0,7*1,97)
	-1,379

	VV
	-(0,6*0,75)
	-0,450

	VV
	m.č.108 - hrubá očista
	

	VV
	(1,225+0,8*2)*2
	5,650

	VV
	m.č.109
	

	VV
	(3,09*2+2,385*2)*3,03
	33,179

	VV
	(0,9*2+1,5*2)*0,2
	0,960

	VV
	-(0,8*1,97)
	-1,576

	VV
	-(0,9*1,5)
	-1,350

	VV
	m.č.111
	

	VV
	(1,975*2+0,885*2)*3,03
	17,332

	VV
	-(0,6*1,97)
	-1,182

	VV
	m.č.113
	

	VV
	(5,73*2+2,5*2)*3,03
	49,874

	VV
	(0,9*2+1,5*2)*0,2
	0,960

	VV
	-(0,9*1,97)
	-1,773

	VV
	-(0,9*1,5)
	-1,350

	VV
	m.č.116
	

	VV
	(2,65*2+1,2*2)*1,5
	11,550

	VV
	(1,5*2*0,3)
	0,900

	VV
	-1,3*1,5
	-1,950

	VV
	Součet
	177,961



102 K 612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	811,546	65,00	52 750,49 CS ÚRS 2025 01
	PP
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/612131121
	

	VV
	1np
	

	VV
	m.č.101
	

	VV
	(2,5+2,505*2+1,3)*3,03
	26,694

	VV
	(1,05+2,155*2)*0,37
	1,983

	VV
	(0,9+2,155*2)*0,15
	0,782

	VV
	-(0,8*1,97)*2
	-3,152

	VV
	-(0,9*1,97)
	-1,773

	VV
	-(1,05*2,155)
	-2,263

	VV
	m.č.102
	

	VV
	(2,5+1,62*2)*1,69
	9,701

	VV
	(2,4*2*3,03)-(2,4*2*1,69)/2
	10,488

	VV
	(2,4*1,69)/2
	2,028

	VV
	m.č.103
	

	VV
	(3,09*2+1,185*2)*3,03
	25,907

	VV
	(0,6*2+0,75*2)*0,2
	0,540

	VV
	-(0,8*1,97)
	-1,576

	VV
	-(0,6*0,75)
	-0,450

	VV
	m.č.104
	

	VV
	(4,8*2+2,5*2)*3,03
	44,238

	VV
	(0,9*2+1,5*2)*0,2
	0,960

	VV
	(1,8*2+0,5*2)*0,2
	0,920

	VV
	-(0,8*1,97)*2
	-3,152

	VV
	-(0,9*1,5)
	-1,350

	VV
	-(1,8*0,5)
	-0,900

	VV
	m.č.108
	

	VV
	(4,8*2+5,025*2+0,8*2)*3,03
	64,388

	VV
	(0,9*2+1,5*2)*0,2
	0,960

	VV
	-(0,8*1,97)*2
	-3,152




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	-(0,9*1,97)
	
	
	-1,773
	
	

	VV
	m.č.110
	
	
	
	
	

	VV
	(7,68*2+2,49*2)*3,03
	
	
	61,630
	
	

	VV
	(1+2,155*2)*0,1*2
	
	
	1,062
	
	

	VV
	(0,9+2,155)*0,1
	
	
	0,306
	
	

	VV
	-(0,6*1,97)
	
	
	-1,182
	
	

	VV
	-(0,8*1,97)
	
	
	-1,576
	
	

	VV
	-(0,9*1,97)*3
	
	
	-5,319
	
	

	VV
	m.č.112
	
	
	
	
	

	VV
	(5,73*2+2,5*2)*3,03
	
	
	49,874
	
	

	VV
	(0,9*2+1,5*2)*0,2
	
	
	0,960
	
	

	VV
	-(0,8*1,97)
	
	
	-1,576
	
	

	VV
	m.č.114
	
	
	
	
	

	VV
	(5,73*2+2,4*2)*3,03
	
	
	49,268
	
	

	VV
	(1,8*2+0,75*2)*0,2
	
	
	1,020
	
	

	VV
	(1,55+2,155*2)*0,3
	
	
	1,758
	
	

	VV
	-(1,45*2,155)
	
	
	-3,125
	
	

	VV
	-(1,8*0,75)
	
	
	-1,350
	
	

	VV
	m.č.115
	
	
	
	
	

	VV
	(19*2+13,62*2)*4,85
	
	
	316,414
	
	

	VV
	(1+2,155*2)*0,3*2
	
	
	3,186
	
	

	VV
	(1*2+1,25*2)*0,24
	
	
	1,080
	
	

	VV
	(3,5*2+0,75*2)*0,2*4
	
	
	6,800
	
	

	VV
	-(3,5*4)*4
	
	
	-56,000
	
	

	VV
	-(3,5*0,75)*4
	
	
	-10,500
	
	

	VV
	-(0,9*1,97)*2
	
	
	-3,546
	
	

	VV
	-(1,25*1,97)
	
	
	-2,463
	
	

	VV
	-(1,45*1,97)
	
	
	-2,857
	
	

	VV
	m.č.116
	
	
	
	
	

	VV
	(2,65*2+1,2*2)*(10,73-1,5)
	
	
	71,071
	
	

	VV
	(1,3+0,655*2)*0,3
	
	
	0,783
	
	

	VV
	-(1,2*0,47)
	
	
	-0,564
	
	

	VV
	m.č.117
	
	
	
	
	

	VV
	(2,5*2+1,86*2)*3,03
	
	
	26,422
	
	

	VV
	(0,75*2+0,9)*0,2
	
	
	0,480
	
	

	VV
	(1,05+2,155*2)*0,2
	
	
	1,072
	
	

	VV
	-0,9*0,75
	
	
	-0,675
	
	

	VV
	-1,05*2,155
	
	
	-2,263
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	
	670,238
	
	

	VV
	2np
	
	
	
	
	

	VV
	m.č.201
	
	
	
	
	

	VV
	6,53*3,15
	
	
	20,570
	
	

	VV
	(1,8*2+1,5*2)*0,2
	
	
	1,320
	
	

	VV
	-1,8*1,5
	
	
	-2,700
	
	

	VV
	m.č.202
	
	
	
	
	

	VV
	3,68*3,15
	
	
	11,592
	
	

	VV
	(1,8*2+1,5*2)*0,2
	
	
	1,320
	
	

	VV
	-(1,8*1,5)
	
	
	-2,700
	
	

	VV
	m.č.203
	
	
	
	
	

	VV
	(4,965+3,02)*3,15
	
	
	25,153
	
	

	VV
	(0,9*2+1,5*2)*0,2
	
	
	0,960
	
	

	VV
	(1,8*2+1,5*2)*0,2
	
	
	1,320
	
	

	VV
	-(1,8*1,5)
	
	
	-2,700
	
	

	VV
	-(0,9*1,5)
	
	
	-1,350
	
	

	VV
	m.č.207
	
	
	
	
	

	VV
	1,955*3,15
	
	
	6,158
	
	

	VV
	(0,9*2+0,75*2)*0,2
	
	
	0,660
	
	

	VV
	-0,9*0,75
	
	
	-0,675
	
	

	VV
	m.č.208
	
	
	
	
	

	VV
	1,105*3,15
	
	
	3,481
	
	




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	(0,6*2+0,75*2)*0,2
	
	0,540
	
	
	

	VV
	
	-0,6*0,75
	
	-0,450
	
	
	

	VV
	
	m.č.209
	
	
	
	
	

	VV
	
	(10,52+4)*3,15
	
	45,738
	
	
	

	VV
	
	(1,8*2+1,5*2)*0,2
	
	1,320
	
	
	

	VV
	
	-(1,8*1,5)
	
	-2,700
	
	
	

	VV
	
	m.č.210
	
	
	
	
	

	VV
	
	(3+4)*3,15
	
	22,050
	
	
	

	VV
	
	(1,8*2+1,5*2)*0,2
	
	1,320
	
	
	

	VV
	
	-(1,8*1,5)
	
	-2,700
	
	
	

	VV
	
	m.č.211
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,5+1,875)*3,15
	
	13,781
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	141,308
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	811,546
	
	
	

	103 K
	612321141
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	\ m2
	56,642
	450,00
	25 488,90 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/612321141
	
	
	
	
	

	VV
	
	nad obklady rozdíl mezi pol.č.612131101 a 612321321
	
	
	
	
	

	VV
	
	177,961-121,319
	
	56,642
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	56,642
	
	
	

	104 K
	612321321
	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně
	m2
	121,319
	290,00
	35 182,51
	CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/612321321
	
	
	
	
	

	VV
	
	pod obklad
	
	
	
	
	

	VV
	
	m.č.105
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,95*2+2,625*2)*2
	
	22,300
	
	
	

	VV
	
	(1*2+0,115)*2
	
	4,230
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*1,97)*2
	
	-3,152
	
	
	

	VV
	
	-(0,7*1,97)
	
	-1,379
	
	
	

	VV
	
	m.č.106
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,61*2+1,71*2)*2
	
	13,280
	
	
	

	VV
	
	(0,9*2+0,75*2)*0,2
	
	0,660
	
	
	

	VV
	
	-(0,7*1,97)
	
	-1,379
	
	
	

	VV
	
	-(0,9*0,22)
	
	-0,198
	
	
	

	VV
	
	m.č.107
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,71*2+0,9*2)*2
	
	10,440
	
	
	

	VV
	
	(0,6*2+0,75*2)*0,2
	
	0,540
	
	
	

	VV
	
	-(0,7*1,97)
	
	-1,379
	
	
	

	VV
	
	-(0,6*0,22)
	
	-0,132
	
	
	

	VV
	
	m.č.108 - hrubá očista
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,225+0,8*2)*2
	
	5,650
	
	
	

	VV
	
	m.č.109
	
	
	
	
	

	VV
	
	(3,09*2+2,385*2)*2
	
	21,900
	
	
	

	VV
	
	(0,9*2+1,5*2)*0,2
	
	0,960
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*1,97)
	
	-1,576
	
	
	

	VV
	
	-(0,9*0,97)
	
	-0,873
	
	
	

	VV
	
	m.č.111
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,975*2+0,885*2)*2
	
	11,440
	
	
	

	VV
	
	-(0,6*1,97)
	
	-1,182
	
	
	

	VV
	
	m.č.113
	
	
	
	
	

	VV
	
	(3,89*2+2,5*2)*2
	
	25,560
	
	
	

	VV
	
	(0,9*2+1,5*2)*0,2
	
	0,960
	
	
	

	VV
	
	-(0,9*1,97)
	
	-1,773
	
	
	

	VV
	
	-(0,9*0,97)
	
	-0,873
	
	
	

	VV
	
	m.č.116
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,65*2+1,2*2)*1,5
	
	11,550
	
	
	

	VV
	
	(1,5*2*0,3)
	
	0,900
	
	
	

	VV
	
	-1,3*1,5
	
	-1,950
	
	
	




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	
	2np
	
	
	
	

	VV
	
	m.č.207
	
	
	
	

	VV
	
	1,955*2
	
	3,910
	
	

	VV
	
	(0,9*2+0,75*2)*0,2
	
	0,660
	
	

	VV
	
	-0,9*0,35
	
	-0,315
	
	

	VV
	
	m.č.208
	
	
	
	

	VV
	
	1,105*2
	
	2,210
	
	

	VV
	
	(0,6*2+0,75*2)*0,2
	
	0,540
	
	

	VV
	
	-0,6*0,35
	
	-0,210
	
	

	VV
	
	Součet
	
	121,319
	
	

	105 K
	612341121
	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	\ m2
	811,546
	380,00
	308 387,48 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/612341121
	
	
	
	

	VV
	
	dle pol.č.612131121
	
	
	
	

	VV
	
	811,546
	
	811,546
	
	

	VV
	
	Součet
	
	811,546
	
	

	106 K
	613142001
	Pletivo sklovláknité vnitřních pilířů nebo sloupů vtlačené do tmelu
	m2
	128,220
	295,00
	37 824,90 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu pilířů nebo sloupů
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/613142001
	
	
	
	

	VV
	
	Ostění okenních a dveřních otvorů v obvodové konstrukci - zastěrkování TI v kapse + srovnání nadpraží
	
	
	
	

	VV
	
	1np
	
	
	
	

	VV
	
	dveře
	
	
	
	

	VV
	
	(1,05+2,155*2)*0,44*3
	
	7,075
	
	

	VV
	
	okna
	
	
	
	

	VV
	
	(0,6*2+0,75*2)*0,44*2
	
	2,376
	
	

	VV
	
	(0,9*2+0,75*2)*0,44*2
	
	2,904
	
	

	VV
	
	(0,9*2+1,5*2)*0,44*5
	
	10,560
	
	

	VV
	
	(1,8*2+0,5*2)*0,44*1
	
	2,024
	
	

	VV
	
	(1,8*2+0,75*2)*0,44*1
	
	2,244
	
	

	VV
	
	(3,5*2+0,75*2)*0,44*4
	
	14,960
	
	

	VV
	
	2np okna
	
	
	
	

	VV
	
	(0,6*2+0,75*2)*0,44*1
	
	1,188
	
	

	VV
	
	(0,9*2+0,75*2)*0,44*1
	
	1,452
	
	

	VV
	
	(0,9*2+1,5*2)*0,44*1
	
	2,112
	
	

	VV
	
	(1,8*2+1,5*2)*0,44*5
	
	14,520
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	61,415
	
	

	VV
	
	styk dvou materiálu (beton + stěna)
	
	
	
	

	VV
	
	kolem schodiště
	
	
	
	

	VV
	
	(4,22*2+2,5*2)*0,5
	
	6,720
	
	

	VV
	
	pozednicový věnec administrativa
	
	
	
	

	VV
	
	(10,43*2+13,62*2)*0,5
	
	24,050
	
	

	VV
	
	pozednicový věněc garáž
	
	
	
	

	VV
	
	(19*2+13,62)*0,5
	
	25,810
	
	

	VV
	
	věnce věž
	
	
	
	

	VV
	
	(2,65+1,2*2)*0,5
	
	2,525
	
	

	VV
	
	(2,65*2+1,2*2)*0,5*2
	
	7,700
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	66,805
	
	

	VV
	
	Součet
	
	128,220
	
	

	107 K
	619991011
	Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií
	m2
	98,251
	32,94
	3 236,39 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/619991011
	
	
	
	

	VV
	
	okna a dveře vnitřní
	
	
	
	

	VV
	
	ozn.1PL 600/750 mm
	
	
	
	

	VV
	
	(0,75*0,6)*3
	
	1,350
	
	

	VV
	
	ozn.2PL 900/750 mm
	
	
	
	

	VV
	
	(0,9*0,75)*3
	
	2,025
	
	

	VV
	
	ozn.3PL 900/1500 mm
	
	
	
	

	VV
	
	(0,9*1,5)*6
	
	8,100
	
	

	VV
	
	ozn.4PL 1800/500 mm
	
	
	
	




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	
	(1,8*0,5)*1
	
	0,900
	
	

	VV
	
	ozn.5PL 1800/750 mm
	
	
	
	

	VV
	
	(1,8*0,75)*1
	
	1,350
	
	

	VV
	
	ozn.6PL 1800/1500 mm
	
	
	
	

	VV
	
	(1,8*1,5)*5
	
	13,500
	
	

	VV
	
	ozn.7PL 3500/750 mm
	
	
	
	

	VV
	
	(3,5*0,75)*4
	
	10,500
	
	

	VV
	
	vstupní dveře
	
	
	
	

	VV
	
	(1,05*2,155)*2
	
	4,526
	
	

	VV
	
	vrata
	
	
	
	

	VV
	
	(3,5*4)*4
	
	56,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	98,251
	
	

	108 K
	622131101
	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně
	m2
	533,198
	81,45
	43 428,98 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn
	
	
	
	

	Online PSC
	https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/622131101
	
	
	
	

	VV
	
	obvodové stěny
	
	
	
	

	VV
	
	administrativa
	
	
	
	

	VV
	
	(11,31*2+14,5)*6,25
	
	232,000
	
	

	VV
	
	(6,79*1,37)*2
	
	18,605
	
	

	VV
	
	štíty
	
	
	
	

	VV
	
	14,5*0,375*2
	
	10,875
	
	

	VV
	
	(14,5*3,075)/2*2
	
	44,588
	
	

	VV
	
	garáž
	
	
	
	

	VV
	
	(19,94*2+5,625*2)*4,57
	
	233,664
	
	

	VV
	
	((5,625*2,81)/2)*2
	
	15,806
	
	

	VV
	
	věž
	
	
	
	

	VV
	
	(3,25+1,5*2)*10,45
	
	65,313
	
	

	VV
	
	3,25*(3,01+2,312)/2
	
	8,648
	
	

	VV
	
	(3,25*0,6)/2*2
	
	1,950
	
	

	VV
	
	odpočet otvorů
	
	
	
	

	VV
	
	-(0,6*0,75)*3
	
	-1,350
	
	

	VV
	
	-(0,9*0,75)*3
	
	-2,025
	
	

	VV
	
	-(0,9*1,5)*6
	
	-8,100
	
	

	VV
	
	-(1,8*0,5)*1
	
	-0,900
	
	

	VV
	
	-(1,8*0,75)*1
	
	-1,350
	
	

	VV
	
	-(1,8*1,5)*5
	
	-13,500
	
	

	VV
	
	-(3,5*0,75)*4
	
	-10,500
	
	

	VV
	
	-(3,5*4)*4
	
	-56,000
	
	

	VV
	
	-(1,05*2,155)*2
	
	-4,526
	
	

	VV
	
	Součet
	
	533,198
	
	

	10©| K
	622135011
	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm
	m2
	40,460
	149,40
	6 044,72 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tl. do 2 mm stěn
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/622135011
	
	
	
	

	VV
	
	zatření keramického zdiva před provedením svislé HI
	
	
	
	

	VV
	
	obvodová konstrukce 500 mm nad úroveň HI
	
	
	
	

	VV
	
	(30,75*2+14,5*2+1,5*2-3,5*4+0,44*8-1,05*2)*0,50
	
	40,460
	
	

	VV
	
	Součet
	
	40,460
	
	

	110| K
	622142001
	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu
	m2
	34,796
	230,00
	8 003,08 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/622142001
	
	
	
	

	VV
	
	povrchová úprava zateplené soklové části nad terénem se zatažením 50 mm pod terén
	
	
	
	

	VV
	
	(30,75*2+14,5*2+1,5*2-3,5*4+0,44*8-1,05*2)*0,43
	
	34,796
	
	

	VV
	
	Součet
	
	34,796
	
	

	111| K
	622143004
	\ Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem
	m
	195,440
	35,00
	6 840,40 CS ÚRS 2025 01


Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/622143004
VV	napojení omítky na okenní rám, vnitřní i vnější


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	
	ozn.1PL 600/750 mm
	
	
	
	

	VV
	
	(0,75*2+0,6)*3*2
	
	12,600
	
	

	VV
	
	ozn.2PL 900/750 mm
	
	
	
	

	VV
	
	(0,9+0,75*2)*3*2
	
	14,400
	
	

	VV
	
	ozn.3PL 900/1500 mm
	
	
	
	

	VV
	
	(0,9+1,5*2)*6*2
	
	46,800
	
	

	VV
	
	ozn.4PL 1800/500 mm
	
	
	
	

	VV
	
	(1,8+0,5*2)*1*2
	
	5,600
	
	

	VV
	
	ozn.5PL 1800/750 mm
	
	
	
	

	VV
	
	(1,8+0,75*2)*1*2
	
	6,600
	
	

	VV
	
	ozn.6PL 1800/1500 mm
	
	
	
	

	VV
	
	(1,8+1,5*2)*5*2
	
	48,000
	
	

	VV
	
	ozn.7PL 3500/750 mm
	
	
	
	

	VV
	
	(3,5+0,75*2)*4*2
	
	40,000
	
	

	VV
	
	vstupní dveře
	
	
	
	

	VV
	
	(1,05+2,155*2)*2*2
	
	21,440
	
	

	VV
	
	Součet
	
	195,440
	
	

	112\ M
	59051476
	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm
	m
	205,212 \
	35,00
	7 182,42 \CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm
	
	
	
	

	VV
	
	195,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	205,212
	
	

	1l3 K
	622151021
	\ Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn
	m2
	34,796
	53,55
	1 863,33 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/622151021
	
	
	
	

	VV
	
	povrchová úprava zateplené soklové části nad terénem se zatažením 50 mm pod terén
	
	
	
	

	VV
	
	(30,75*2+14,5*2+1,5*2-3,5*4+0,44*8-1,05*2)*0,43
	
	34,796
	
	

	VV
	
	Součet
	
	34,796
	
	

	114 K
	622322141
	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně
	m2
	533,198
	400,00
	213 279,20 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/622322141
	
	
	
	

	VV
	
	obvodové stěny
	
	
	
	

	VV
	
	administrativa
	
	
	
	

	VV
	
	(11,31*2+14,5)*6,25
	
	232,000
	
	

	VV
	
	(6,79*1,37)*2
	
	18,605
	
	

	VV
	
	štíty
	
	
	
	

	VV
	
	14,5*0,375*2
	
	10,875
	
	

	VV
	
	(14,5*3,075)/2*2
	
	44,588
	
	

	VV
	
	garáž
	
	
	
	

	VV
	
	(19,94*2+5,625*2)*4,57
	
	233,664
	
	

	VV
	
	((5,625*2,81)/2)*2
	
	15,806
	
	

	VV
	
	věž
	
	
	
	

	VV
	
	(3,25+1,5*2)*10,45
	
	65,313
	
	

	VV
	
	3,25*(3,01+2,312)/2
	
	8,648
	
	

	VV
	
	(3,25*0,6)/2*2
	
	1,950
	
	

	VV
	
	odpočet otvorů
	
	
	
	

	VV
	
	-(0,6*0,75)*3
	
	-1,350
	
	

	VV
	
	-(0,9*0,75)*3
	
	-2,025
	
	

	VV
	
	-(0,9*1,5)*6
	
	-8,100
	
	

	VV
	
	-(1,8*0,5)*1
	
	-0,900
	
	

	VV
	
	-(1,8*0,75)*1
	
	-1,350
	
	

	VV
	
	-(1,8*1,5)*5
	
	-13,500
	
	

	VV
	
	-(3,5*0,75)*4
	
	-10,500
	
	

	VV
	
	-(3,5*4)*4
	
	-56,000
	
	

	VV
	
	-(1,05*2,155)*2
	
	-4,526
	
	

	VV
	
	Součet
	
	533,198
	
	

	115 K
	622511112
	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn
	m2
	34,796
	620,00
	21 573,52 CS ÚRS 2025 01


PP Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/622511112


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	
	povrchová úprava zateplené soklové části nad terénem se zatažením 50 mm pod terén
	
	
	
	

	VV
	
	(30,75*2+14,5*2+1,5*2-3,5*4+0,44*8-1,05*2)*0,43
	
	34,796
	
	

	VV
	
	Součet
	
	34,796
	
	

	1l6 K
	623131101
	Cementový postřik vnějších pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně
	\ m2
	35,875
	85,00
	3 049,38 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně pilířů nebo sloupů
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/623131101
	
	
	
	

	VV
	
	ostění otvorů vnější
	
	
	
	

	VV
	
	ozn.1PL 600/750 mm
	
	
	
	

	VV
	
	(0,75*2+0,6)*3*0,16
	
	1,008
	
	

	VV
	
	ozn.2PL 900/750 mm
	
	
	
	

	VV
	
	(0,9+0,75*2)*3*0,16
	
	1,152
	
	

	VV
	
	ozn.3PL 900/1500 mm
	
	
	
	

	VV
	
	(0,9+1,5*2)*6*0,16
	
	3,744
	
	

	VV
	
	ozn.4PL 1800/500 mm
	
	
	
	

	VV
	
	(1,8+0,5*2)*1*0,16
	
	0,448
	
	

	VV
	
	ozn.5PL 1800/750 mm
	
	
	
	

	VV
	
	(1,8+0,75*2)*1*0,16
	
	0,528
	
	

	VV
	
	ozn.6PL 1800/1500 mm
	
	
	
	

	VV
	
	(1,8+1,5*2)*5*0,16
	
	3,840
	
	

	VV
	
	ozn.7PL 3500/750 mm
	
	
	
	

	VV
	
	(3,5+0,75*2)*4*0,16
	
	3,200
	
	

	VV
	
	vstupní dveře
	
	
	
	

	VV
	
	(1,05+2,155*2)*2*0,16
	
	1,715
	
	

	VV
	
	vrata
	
	
	
	

	VV
	
	(3,5+4*2)*0,44*4
	
	20,240
	
	

	VV
	
	Součet
	
	35,875
	
	

	1l7 K
	623322141
	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně
	m2
	35,875
	450,00
	16 143,75 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková pilířů nebo sloupů
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/623322141
	
	
	
	

	VV
	
	ostění otvorů vnější
	
	
	
	

	VV
	
	ozn.1PL 600/750 mm
	
	
	
	

	VV
	
	(0,75*2+0,6)*3*0,16
	
	1,008
	
	

	VV
	
	ozn.2PL 900/750 mm
	
	
	
	

	VV
	
	(0,9+0,75*2)*3*0,16
	
	1,152
	
	

	VV
	
	ozn.3PL 900/1500 mm
	
	
	
	

	VV
	
	(0,9+1,5*2)*6*0,16
	
	3,744
	
	

	VV
	
	ozn.4PL 1800/500 mm
	
	
	
	

	VV
	
	(1,8+0,5*2)*1*0,16
	
	0,448
	
	

	VV
	
	ozn.5PL 1800/750 mm
	
	
	
	

	VV
	
	(1,8+0,75*2)*1*0,16
	
	0,528
	
	

	VV
	
	ozn.6PL 1800/1500 mm
	
	
	
	

	VV
	
	(1,8+1,5*2)*5*0,16
	
	3,840
	
	

	VV
	
	ozn.7PL 3500/750 mm
	
	
	
	

	VV
	
	(3,5+0,75*2)*4*0,16
	
	3,200
	
	

	VV
	
	vstupní dveře
	
	
	
	

	VV
	
	(1,05+2,155*2)*2*0,16
	
	1,715
	
	

	VV
	
	vrata
	
	
	
	

	VV
	
	(3,5+4*2)*0,44*4
	
	20,240
	
	

	VV
	
	Součet
	
	35,875
	
	

	118 K
	629135102
	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm
	m
	36,500
	99,00
	3 613,50 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/629135102
	
	
	
	

	VV
	
	spádová vrstva pod vnější parapety
	
	
	
	

	VV
	
	ozn.1/K 600 mm
	
	
	
	

	VV
	
	3*0,6
	
	1,800
	
	

	VV
	
	ozn.2/K 900 mm
	
	
	
	

	VV
	
	9*0,9
	
	8,100
	
	

	VV
	
	ozn.3/K 1800 mm
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	7*1,8
	
	12,600
	
	
	

	VV
	
	ozn.4/K 3500 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	4*3,5
	
	14,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	36,500
	
	
	

	1l9 K
	629991011
	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
	m2
	98,251
	39,78
	3 908,42 CS ÚRS 2025 01



	PP
	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/629991011
	

	VV
	okna a dveře vnější a vnitřní
	

	VV
	ozn.1PL 600/750 mm
	

	VV
	(0,75*0,6)*3
	1,350

	VV
	ozn.2PL 900/750 mm
	

	VV
	(0,9*0,75)*3
	2,025

	VV
	ozn.3PL 900/1500 mm
	

	VV
	(0,9*1,5)*6
	8,100

	VV
	ozn.4PL 1800/500 mm
	

	VV
	(1,8*0,5)*1
	0,900

	VV
	ozn.5PL 1800/750 mm
	

	VV
	(1,8*0,75)*1
	1,350

	VV
	ozn.6PL 1800/1500 mm
	

	VV
	(1,8*1,5)*5
	13,500

	VV
	ozn.7PL 3500/750 mm
	

	VV
	(3,5*0,75)*4
	10,500

	VV
	vstupní dveře
	

	VV
	(1,05*2,155)*2
	4,526

	VV
	vrata
	

	VV
	(3,5*4)*4
	56,000

	VV
	Součet
	98,251



Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/631311234
skladba S4
(258,78-10*1,5)*0,22
rozšíření kolem montážní jámy 0,4*(10*2+1,17*4+1,5*2)
Součet
	120
	K
	631311234
	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
	m3
	64,704
	4 851,00
	313 879,10
	CS ÚRS 2025 01



PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
53,632
	121
	K
	631319175
	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	64,704
	96,30
	6 231,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/631319175
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba S4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(258,78-10*1,5)*0,22
	
	53,632
	
	
	

	
	VV
	
	rozšíření kolem montážní jámy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,4*(10*2+1,17*4+1,5*2)
	
	11,072
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	64,704
	
	
	

	122
	K
	631361821
	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505
	t
	2,749
	45 500,00
	125 079,50 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/631361821
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vyztužení límce montážní jámy - ztratné 5%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	R8, R12, R16, R20 a R32
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	94,585*(10*2+1,5*2+1,17*4)*1,05/1000
	
	2,749
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,749
	
	
	

	123
	K
	631362021
	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari
	t
	6,166
	35 100,00
	216 426,60 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	
	
	
	
	



11,072
64,704
Online PSC
VV
VV
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/631362021
výztuž potěrů z KARI sítě 100/6x100/6 mm = 4,335 kg/m2
(6,3+10+4,6+12+7,74+2,48+1,39+16,98+6,28+17+1,75+14,32+14,32+13,75+3,18+4,65)*1,2*4,335/1000*1,07
(12+25,41+14,95+1,95+1,6+4,15+4,08+1,92+42,08+12+4,69)*1,2*4,335/1000*1,07
0,761
0,695
































	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	1,456
	
	
	

	
	VV
	
	skladba S4 - ztratné 5%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	výztuž KARI síť 8x100/100 mm, 7,667 kg/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(258,78-10*1,5)*2*1,2*7,667/1000*1,05
	
	4,710
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	4,710
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,166
	
	
	

	124
	K
	632451234
	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm
	m2
	261,570
	400,00
	104 628,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/632451234
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	podlaha skladba S1,2,3,5,6
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(6,3+10+4,6+12+7,74+2,48+1,39+16,98+6,28+17+1,75+14,32+14,32+13,75+3,18+4,65)
	
	136,740
	
	
	

	
	VV
	
	(12+25,41+14,95+1,95+1,6+4,15+4,08+1,92+42,08+12+4,69)
	
	124,830
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	261,570
	
	
	

	125
	K
	632451291
	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm
	m2
	164,880
	36,09
	5 950,52 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 20
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/632451291
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba S6
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(25,41+14,95+42,08)*2
	
	164,880
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	164,880
	
	
	

	126
	K
	632459175
	Příplatek k potěrům tl přes 40 do 50 mm za plochu do 5 m2
	m2
	34,690
	24,12
	836,72 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 40 do 50 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/632459175
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	podlaha skladba S1,2,3,5,6
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(4,6+2,48+1,39+3,18+4,65)
	
	16,300
	
	
	

	
	VV
	
	(1,95+1,6+4,15+4,08+1,92+4,69)
	
	18,390
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	34,690
	
	
	

	127
	K
	632481213
	Separační vrstva z PE fólie
	m2
	261,570
	18,00
	4 708,26 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/632481213
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	podlaha skladba S1,2,3,5,6
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(6,3+10+4,6+12+7,74+2,48+1,39+16,98+6,28+17+1,75+14,32+14,32+13,75+3,18+4,65)
	
	136,740
	
	
	

	
	VV
	
	(12+25,41+14,95+1,95+1,6+4,15+4,08+1,92+42,08+12+4,69)
	
	124,830
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	261,570
	
	
	

	128
	K
	633131112
	Povrchová úprava průmyslových podlah pro těžký provoz vsypovou směsí s příměsí karbidu tl 3 mm
	m2
	243,780
	296,10
	72 183,26
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah těžký provoz s přísadou karbidu, tl. 3 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/633131112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba S4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(258,78-10*1,5)
	
	243,780
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	243,780
	
	
	

	129
	K
	633811111
	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu
	m2
	261,570
	74,16
	19 398,03 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/633811111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	cementové samonivelační potěry
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	261,57
	
	261,570
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	261,570
	
	
	

	130
	K
	634112117
	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 200 mm
	m
	51,240
	43,02
	2 204,34
	CS ÚRS 2025 01


PP	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/634112117
VV
garáž skladba S4
VV
19*2+13,62*2
VV
-3,5*4
VV
Součet

Online PSC

	131
	K
	634112123
	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm
	m
	313,355
	36,54
	11 449,99
	CS ÚRS 2025 01


65,240
-14,000
51,240
PP
Online PSC
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/634112123


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	skladba S1,2,3
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,5*2+2,505*2)+(4,02*2)+(3,9*2+1,185*2)+(4,8*2+2,5*2)+(2,95*2+2,625*2+1*2+0,115)+(1,71*2+1,61*2)+(0,9*2+1,71*2)
	
	67,945
	
	
	

	VV
	
	(5,025*2+4,8*2+0,8*2)+(2,385*2+3,09*2)+(7,68*2+2,49*2)+(0,855*2+1,975*2)+(5,7*6+2,5*4+2,4*2)+(1,2*2+2,65*2)
	
	114,900
	
	
	

	VV
	
	skladba S5,S6
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,52*2+6,305+3,805)+(4,965*2+3,02*2)+(1,91*2+1,105*2)+(1,705*2+1,08*2)+(1,745*2+1,135*2)+(1,955*4+2,285*2+2,59*2)
+(7,03*2+3,68*2)+(4*4+10,52*2+3*2)
	
	130,510
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	313,355
	
	
	

	132 K
	634663111
	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretanovou samonivelační hmotou
	m
	75,860
	126,90
	9 626,63 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/634663111
	
	
	
	
	

	VV
	
	dilatace plochy garáže
	
	
	
	
	

	VV
	
	13,62*3
	
	40,860
	
	
	

	VV
	
	(19-1,5)*2
	
	35,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	75,860
	
	
	

	133| K
	634911124
	\ Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině
	m
	75,860
	155,70
	11 811,40 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 50 do 80 mm
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/634911124
	
	
	
	
	

	VV
	
	řez do 1/3 tloušťky desky
	
	
	
	
	

	VV
	
	13,62*3
	
	40,860
	
	
	

	VV
	
	(19-1,5)*2
	
	35,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	75,860
	
	
	

	134| K
	637121111
	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním
	m2
	27,200
	324,90
	8 837,28 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/637121111
	
	
	
	
	

	VV
	
	kolem objektu
	
	
	
	
	

	VV
	
	(4,65+30,75+0,5*3+5,625*2+3,25+1,5*2)*0,5
	
	27,200
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	27,200
	
	
	

	135 K
	642942611
	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu
	kus
	11,000
	512,10
	5 633,10 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/642942611
	
	
	
	
	

	VV
	
	1/P
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	2/P
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	3/P
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	1/L
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	3/L
	
	
	
	
	

	VV
	
	5
	
	5,000
	
	
	

	VV
	
	4/L
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	11,000
	
	
	

	136\ M
	55331485
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm
	kus \
	1,000
	1 827,00
	1 827,00
	CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	1/L
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	137 M
	55331486
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm
	kus \
	2,000
	1 836,00
	3 672,00
	CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	1/P
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	138\ M
	55331487
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm
	kus \
	6,000
	1 836,00
	11 016,00
	CS ÚRS 2025 01


PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm
VV 2/P


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	3/L
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	139
	M
	55331488
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm
	kus
	1,000
	1 872,00
	1 872,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4/L
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	140
	K
	642945111
	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2
	kus
	3,000
	3 672,00
	11 016,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/642945111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5/L
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	6/L
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	141
	M
	55331563
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm
	kus
	2,000
	2 646,00
	5 292,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm
	
	
	
	
	

	142
	M
	55331761
	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1250/1970, 2100mm
	kus
	1,000
	3 078,00
	3 078,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1250/1970, 2100mm
	
	
	
	
	

	143
	K
	642945112
	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2
	kus
	1,000
	4 464,00
	4 464,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/642945112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7/L
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	144
	M
	55331762
	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm
	kus
	1,000
	3 078,00
	3 078,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm
	
	
	
	
	

	145
	K
	644941111
	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm
	kus
	12,000
	75,51
	906,12 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/644941111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.8/PL
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6+6
	
	12,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	12,000
	
	
	

	146
	M
	55341426
	mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x200mm
	kus
	6,000
	406,80
	2 440,80
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x200mm
	
	
	
	
	

	147
	M
	56245640
	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 160mm
	kus
	6,000
	69,30
	415,80
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 160mm
	
	
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	560 648,19
	

	148
	K
	916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	56,255
	300,60
	16 910,25 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/916231213
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	okapové chodníky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,65+0,55+31,85+5,625+1,5+4,35+1,5+5,63+0,6
	
	56,255
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	56,255
	
	
	

	149
	M
	59217001
	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm
	m
	60,000
	95,00
	5 700,00
	CS ÚRS 2025 01


PP	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm
VV	60	60,000
VV	Součet	60,000


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	150
	K
	916991121
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
	m3
	1,969
	3 798,00
	7 478,26 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/916991121
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	okapové chodníky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(56,255)*0,35*0,1
	
	1,969
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,969
	
	
	

	151
	K
	935113111
	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm
	m
	30,000
	537,30
	16 119,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/935113111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	garáž
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*10
	
	30,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	30,000
	
	
	

	152
	M
	59227102
	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 150mm
	m
	27,000
	2 736,00
	73 872,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 150mm
	
	
	
	
	

	153
	M
	59227105
	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna se svislým odtokem a integrovaným těsněním pozinkovaná hrana š 150mm
	m
	3,000
	3 357,00
	10 071,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna se svislým odtokem a integrovaným těsněním pozinkovaná hrana š 150mm
	
	
	
	
	

	154
	M
	56241025
	rošt můstkový D400 litina pro žlab š 150mm
	m
	30,000
	2 556,00
	76 680,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	rošt můstkový D400 litina pro žlab š 150mm
	
	
	
	
	

	155
	M
	59227022
	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton pozink hrana š 150mm
	kus
	6,000
	460,80
	2 764,80
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton pozink hrana š 150mm
	
	
	
	
	

	156
	M
	592R1
	díl pro napojení hydroizolace
	ks
	3,000
	390,00
	1 170,00
	

	
	PP
	
	díl pro napojení hydroizolace
	
	
	
	
	

	157
	K
	941211112
	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m
	m2
	931,865
	65,00
	60 571,23
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/941211112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	administrativní část
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(11,31*2+14,5+1*2)*6,5
	
	254,280
	
	
	

	
	VV
	
	(14,5*3)/2
	
	21,750
	
	
	

	
	VV
	
	lešení na střeše ke štítu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,5*2
	
	29,000
	
	
	

	
	VV
	
	garážová část
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20,5*2*5
	
	205,000
	
	
	

	
	VV
	
	štítová stěna s věží
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6,625*6*2
	
	79,500
	
	
	

	
	VV
	
	(1,5+3,25+1,5)*10,5
	
	65,625
	
	
	

	
	VV
	
	(3,25+1*2)*3
	
	15,750
	
	
	

	
	VV
	
	vnitřní lešení v garáži
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(19*2+13,62*2)*4
	
	260,960
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	931,865
	
	
	

	158
	K
	941211211
	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití
	m2
	139 779,750
	1,10
	153 757,73
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/941211211
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	předpoklad 5 měsíců
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	931,865*150
	
	139 779,750
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	139 779,750
	
	
	

	159
	K
	941211811
	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
	m2
	931,865
	40,00
	37 274,60
	CS ÚRS 2025 01


PP
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/941211811

VV	931,865931,865
931,865

VV	Součet

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	160
	K
	946112114
	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m
	kus
	1,000
	3 348,00
	3 348,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m montáž
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/946112114
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pro montáž SDK v garáži
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	161
	K
	946112214
	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m za každý den použití
	kus
	15,000
	409,50
	6 142,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m příplatek k ceně za každý den použití
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/946112214
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	předpoklad 15 dní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15
	
	15,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	15,000
	
	
	

	162
	K
	946112814
	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m
	kus
	1,000
	1 917,00
	1 917,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m demontáž
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/946112814
	
	
	
	
	

	163
	K
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	261,570
	62,10
	16 243,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/949101111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	administrativní část
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(6,3+10+4,6+12+7,74+2,48+1,39+16,98+6,28+17+1,75+14,32+14,32+13,75+3,18+4,65)
	
	136,740
	
	
	

	
	VV
	
	(12+25,41+14,95+1,95+1,6+4,15+4,08+1,92+42,08+12+4,69)
	
	124,830
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	261,570
	
	
	

	164
	K
	949321111
	Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m
	m
	10,000
	724,50
	7 245,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m montáž
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/949321111
	
	
	
	
	

	165
	K
	949321211
	Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v do 10 m za každý den použití
	m
	300,000
	20,70
	6 210,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/949321211
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	předpoklad 30 dní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10*30
	
	300,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	300,000
	
	
	

	166
	K
	949321811
	Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m
	m
	10,000
	515,70
	5 157,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m demontáž
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/949321811
	
	
	
	
	

	168
	K
	953735115
	Odvětrání vodorovné plastovými troubami DN přes 140 do 160 mm ukládanými na sraz
	m
	6,000
	615,60
	3 693,60 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Odvětrání vodorovné z plastových trub ukládaných na sraz, na maltové terče se zakrytím volných konců síťkami na střechách, do izolačních násypů apod. vnitřní průměr přes 140 do 160 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/953735115
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.8/PL
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	169
	K
	953943211
	Osazování hasicího přístroje
	kus
	5,000
	192,60
	963,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/953943211
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	dle PBŘ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pg6 183B
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	Pg6 34A
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	170
	M
	VL-953-101
	hasící přístroj dle pbř
	ks
	5,000
	1 500,00
	7 500,00
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	hasící přístroj dle pbř
	
	
	
	
	

	171
	K
	953945123
	Kotva mechanická M 10 dl 130 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
	kus
	136,000
	125,10
	17 013,60
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Kotva mechanická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvleková, velikost M 10, délka 130
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/953945123
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	kotvení vazníků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	34*4
	
	136,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	136,000
	
	
	

	172
	K
	953961213
	Kotva chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
	kus
	10,000
	101,70
	1 017,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/953961213
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	krov
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	kotvení prvků 1 a 4 k pozednici
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4+6
	
	10,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	10,000
	
	
	

	173
	K
	977211111
	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm
	m
	3,360
	1 467,00
	4 929,12 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/977211111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	krácení stropních nosníků N2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	21*0,16
	
	3,360
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,360
	
	
	

	174
	K
	vl-900-101
	D+Melektrický lanový naviják nosnost 500 kg, zdvih min.10m
	kpl
	1,000
	16 900,00
	16 900,00
	

	
	PP
	
	D+Melektrický lanový naviják nosnost 500 kg, zdvih min.10m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Délka lana 12 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Napětí 230V
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Dálkové ovládání - úprava část elektro
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Nosnost min.500 kg
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Min.výška zdvihu 10m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Nouzový vypínač, Závěsny hák
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Blokování s háčkem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	41,23
	

	175
	K
	997013113
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m
	t
	0,007
	1 590,00
	11,13 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013113
	
	
	
	
	

	176
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	0,007
	560,00
	3,92 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013501
	
	
	
	
	

	177
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	0,105
	16,00
	1,68 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013509
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: předpoklad Horní Benešov 15 km
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,007*15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,105
	
	
	

	178
	K
	997013871
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04
	t
	0,007
	3 500,00
	24,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013871
	
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	427 221,42
	

	179
	K
	998011002
	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m
	t
	1 101,370
	387,90
	427 221,42 CS ÚRS 2025 01


PP
Online PSC
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998011002


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	6 136 491,43
	

	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	368 306,65
	

	180
	K
	711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním
	m2
	450,750
	20,00
	9 015,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/711111001
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	základová deska
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(30,75*14,5+3,25*1,5)
	
	450,750
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	450,750
	
	
	

	181
	M
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	t
	0,135
	60 390,00
	8 152,65
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	lak penetrační asfaltový
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	450,75*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,135
	
	
	

	182
	K
	711112001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním
	m2
	46,750
	26,55
	1 241,21
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/711112001
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	obvodová konstrukce 500 nad úroveň HI
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(30,75*2+14,5*2+1,5*2)*0,5
	
	46,750
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	46,750
	
	
	

	183
	M
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	t
	0,016
	60 390,00
	966,24
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	lak penetrační asfaltový
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	46,75*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,016
	
	
	

	184
	K
	711131101
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou
	m2
	56,182
	25,00
	1 404,55 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/711131101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pod stropní nosníky a věnce
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(10,95*2+13,62*2+10,43+7,68+8,52)*0,26*2
	
	39,400
	
	
	

	
	VV
	
	pod vazníky a pozednice
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(30,75*2)*0,26
	
	15,990
	
	
	

	
	VV
	
	(1,8*2)*0,22
	
	0,792
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	56,182
	
	
	

	185
	M
	62832001
	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm
	m2
	64,609
	118,80
	7 675,55
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	56,182*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	64,609
	
	
	

	186
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP
	m2
	901,500
	126,00
	113 589,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/711141559
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2 vrstvy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	základová deska
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(30,75*14,5+3,25*1,5)*2
	
	901,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	901,500
	
	
	

	187
	M
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	m2
	518,363
	170,00
	88 121,71
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	základová deska
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(30,75*14,5+3,25*1,5)*1,15
	
	518,363
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	518,363
	
	
	

	188
	M
	62856011
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	m2
	518,363
	170,00
	88 121,71
	CS ÚRS 2025 01


PP
VV
VV
VV
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
základová deska (30,75*14,5+3,25*1,5)*1,15
Součet


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	189
	K
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP
	m2
	93,500
	144,00
	13 464,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/711142559
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	obvodová konstrukce 500 nad úroveň HI 2 VRSTVY
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(30,75*2+14,5*2+1,5*2)*0,5*2
	
	93,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	93,500
	
	
	

	190
	M
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	m2
	53,763
	170,00
	9 139,71
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	obvodová konstrukce 500 nad úroveň HI
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(30,75*2+14,5*2+1,5*2)*0,5*1,15
	
	53,763
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	53,763
	
	
	

	191
	M
	62856011
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	m2
	53,763
	170,00
	9 139,71
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	obvodová konstrukce 500 nad úroveň HI
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(30,75*2+14,5*2+1,5*2)*0,5*1,15
	
	53,763
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	53,763
	
	
	

	192
	K
	711747067
	Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP
	kus
	17,000
	350,10
	5 951,70 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, NAIP
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/711747067
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	kanalizace
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14
	
	14,000
	
	
	

	
	VV
	
	voda
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	elektro
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	příprava SEK
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	17,000
	
	
	

	193
	M
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	m2
	11,900
	170,00
	2 023,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	17*0,7 'Přepočtené koeficientem množství
	
	11,900
	
	
	

	194
	M
	62856011
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	m2
	11,900
	170,00
	2 023,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	17*0,7 'Přepočtené koeficientem množství
	
	11,900
	
	
	

	195
	K
	998711102
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	6,763
	1 224,00
	8 277,91
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998711102
	
	
	
	
	

	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	448 533,62
	

	196
	K
	713111121
	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek
	m2
	1 371,777
	70,00
	96 024,39 CS ÚRS 2025 01



	PP
	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/713111121
	

	VV
	skladba S7 a S8
	

	VV
	montáž TI mezi pásnice vazníků
	

	VV
	10,73*(14,5+0,5+0,5)
	166,315

	VV
	19,14*(14,5+0,5+0,5)
	296,670

	VV
	1,2*3,25
	3,900

	VV
	pod konstrukci vazníku
	

	VV
	10,43*13,62
	142,057




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	2,65*1,2
	
	3,180
	
	
	

	VV
	
	nad konstrukci vazníku
	
	
	
	
	

	VV
	
	19,14*(14,5+0,5+0,5)*2
	
	593,340
	
	
	

	VV
	
	10,73*(14,5+0,5+0,5)
	
	166,315
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1 371,777
	
	
	

	197\ M
	63150864
	\pás tepelně izolační univerzální A=0,038-0,039 tl 100mm
	\ m2
	464,002
	100,00
	46 400,20
	CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	pás tepelně izolační univerzální A=0,038-0,039 tl 100mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	skladba S7
	
	
	
	
	

	VV
	
	pod konstrukci vazníku
	
	
	
	
	

	VV
	
	10,43*13,62*1,05
	
	149,159
	
	
	

	VV
	
	2,65*1,2*1,05
	
	3,339
	
	
	

	VV
	
	nad konstrukci vazníku
	
	
	
	
	

	VV
	
	19,14*(14,5+0,5+0,5)*1,05
	
	311,504
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	464,002
	
	
	

	198 M
	63152149
	\pás tepelně izolační univerzální A=0,038-0,039 tl 180mm
	m2
	490,230
	180,00 \
	88 241,40
	CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	pás tepelně izolační univerzální A=0,038-0,039 tl 180mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	montáž TI mezi pásnice vazníků
	
	
	
	
	

	VV
	
	10,73*(14,5+0,5+0,5)*1,05
	
	174,631
	
	
	

	VV
	
	19,14*(14,5+0,5+0,5)*1,05
	
	311,504
	
	
	

	VV
	
	1,2*3,25*1,05
	
	4,095
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	490,230
	
	
	

	199\ M
	63152151
	\pás tepelně izolační univerzální A=0,038-0,039 tl 220mm
	m2
	486,135
	220,00
	106 949,70
	CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	pás tepelně izolační univerzální A=0,038-0,039 tl 220mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	nad konstrukci vazníku
	
	
	
	
	

	VV
	
	19,14*(14,5+0,5+0,5)*1,05
	
	311,504
	
	
	

	VV
	
	10,73*(14,5+0,5+0,5)*1,05
	
	174,631
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	486,135
	
	
	

	200 K
	713121111
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
	m2
	124,830
	49,95
	6 235,26 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/713121111
	
	
	
	
	

	VV
	
	skladby S5,6
	
	
	
	
	

	VV
	
	S5
	
	
	
	
	

	VV
	
	12+1,95+1,6+4,15+4,08+1,92+12
	
	37,700
	
	
	

	VV
	
	S6
	
	
	
	
	

	VV
	
	25,41+14,95+42,08+4,69
	
	87,130
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	124,830
	
	
	

	201 \ M
	63231210
	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 2 kN/m2) tl 30mm
	m2
	131,072 \
	130,50
	17 104,90
	CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 2 kN/m2) tl 30mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	124,83*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	131,072
	
	
	

	202\ K
	713121121
	\ Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
	m2
	131,540
	75,15
	9 885,23 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/713121121
	
	
	
	
	

	VV
	
	skladba S1,2,3
	
	
	
	
	

	VV
	
	6,3+4,8+4,6+12+7,74+2,48+1,39+16,98+6,28+17+1,75+14,32+14,32+13,75+3,18+4,65
	
	131,540
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	131,540
	
	
	

	203\ M
	28372308
	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením A=0,037 tl 80mm
	m2
	268,342
	160,00 \
	42 934,72
	CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením A=0,037 tl 80mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	131,54*2,04 'Přepočtené koeficientem množství
	
	268,342
	
	
	

	204 K
	713121211
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky
	m
	65,240
	20,43
	1 332,85 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/713121211
	
	
	
	
	

	VV
	
	skladba S4
	
	
	
	
	

	VV
	
	19*2+13,62*2
	
	65,240
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	65,240
	
	
	

	205\ M
	28375812
	deska EPS S pro aplikace bez zatížení A=0,042-0,043 tl 10mm
	m2
	15,070 \
	14,85
	223,79
	CS ÚRS 2025 01


PP	deska EPS S pro aplikace bez zatížení A=0,042-0,043 tl 10mm


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	
	skladba S4
	
	
	
	

	VV
	
	(19*2+13,62*2)*0,22*1,05
	
	15,070
	
	

	VV
	
	Součet
	
	15,070
	
	

	206| K
	713131141
	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
	m2
	46,700
	216,00
	10 087,20 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/713131141
	
	
	
	

	VV
	
	zateplení překladu 12/PŘ
	
	
	
	

	VV
	
	4*0,25*8
	
	8,000
	
	

	VV
	
	zateplení soklové části zdiva lepidlem na bázi bitumenu
	
	
	
	

	VV
	
	obvodová konstrukce
	
	
	
	

	VV
	
	(30,75*2+14,5*2+1,5*2-1,05*2-3,5*4)*0,5
	
	38,700
	
	

	VV
	
	Součet
	
	46,700
	
	

	207\ M
	28376014
	\ deska perimetrická fasádní soklová 150kPa A=0,035 tl 60mm
	m2
	42,667 \
	171,00
	7 296,06 \CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa A=0,035 tl 60mm
	
	
	
	

	VV
	
	zateplení soklové části zdiva lepidlem na bázi bitumenu
	
	
	
	

	VV
	
	obvodová konstrukce
	
	
	
	

	VV
	
	(30,75*2+14,5*2+1,5*2-1,05*2-3,5*4)*0,5*1,05
	
	40,635
	
	

	VV
	
	Součet
	
	40,635
	
	

	VV
	
	40,635*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	42,667
	
	

	208 M
	28375938
	deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 100mm
	m2
	8,400
	162,00 \
	1 360,80 |CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 100mm
	
	
	
	

	VV
	
	zateplení překladu 12/PŘ
	
	
	
	

	VV
	
	4*0,25*8*1,05
	
	8,400
	
	

	VV
	
	Součet
	
	8,400
	
	

	209 K
	Vl-713101
	D+M podkladní nosník š/hl/v 2000/80/200 mm
	m
	2,100
	800,00
	1 680,00

	PP
	
	D+M podkladní nosník š/hl/v 2000/80/200 mm
	
	
	
	

	VV
	
	deska na polyuretanové bázi z vloženou vložkou PIR
	
	
	
	

	VV
	
	Rd=2,05 (m2.K/W) při š.80 mm
	
	
	
	

	VV
	
	vstupní dveře do objektu
	
	
	
	

	VV
	
	1,05*2
	
	2,100
	
	

	VV
	
	Součet
	
	2,100
	
	

	210 K
	998713102
	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	8,873
	1 440,00
	12 777,12 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998713102
	
	
	
	

	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	5 667,56

	2111 K
	721173401
	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110
	m
	9,960
	383,40
	3 818,66 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721173401
	
	
	
	

	VV
	
	chráničky pro připojení médií k montážní jámě
	
	
	
	

	VV
	
	(1,8+0,7)*3
	
	7,500
	
	

	VV
	
	(1,9+0,8*0,7)
	
	2,460
	
	

	VV
	
	Součet
	
	9,960
	
	

	212| K
	721173403
	\ Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160
	m
	3,000
	563,40
	1 690,20 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721173403
	
	
	
	

	VV
	
	chráničky pro připojení médií k montážní jámě
	
	
	
	

	VV
	
	2,3+0,7
	
	3,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	

	213 K
	998721102
	\ Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	0,023
	6 900,00
	158,70 CS ÚRS 2025 01


PP
Online PSC
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998721102

D 751
Vzduchotechnika
14 843,37

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	214
	K
	751398023
	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,100 do 0,150 m2
	kus
	3,000
	532,80
	1 598,40 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,100 do 0,150 m2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/751398023
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11/Z
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	17/Z
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	215
	M
	RMAT0004
	mřížka větrací otevřená jednořadá AL. úhel lamel 0° 400x400 mm
	kus
	1,000
	1 599,00
	1 599,00
	

	
	PP
	
	mřížka větrací otevřená jednořadá AL. úhel lamel 0° 400x400 mm
	
	
	
	
	

	216
	M
	RMAT0005
	mřížka větrací otevřená jednožadá AL. úhel lamel 0° 500x250 mm
	kus
	2,000
	1 346,00
	2 692,00
	

	
	PP
	
	mřížka větrací otevřená jednožadá AL. úhel lamel 0° 500x250 mm
	
	
	
	
	

	217
	K
	751398051
	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2
	kus
	2,000
	342,90
	685,80 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/751398051
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	17/Z
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	218
	M
	42972955
	žaluzie přetlaková samočinná lamely z Al plechu do 7m/s, pro potrubí 500x250mm
	kus
	2,000
	1 872,00
	3 744,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	žaluzie přetlaková samočinná lamely z Al plechu do 7m/s, pro potrubí 500x250mm
	
	
	
	
	

	219
	K
	751398052
	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2
	kus
	1,000
	380,70
	380,70 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/751398052
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11/Z
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	220
	M
	42972957
	žaluzie přetlaková samočinná lamely z Al plechu do 7m/s, pro potrubí 400x400mm
	kus
	1,000
	4 111,00
	4 111,00
	

	
	PP
	
	žaluzie přetlaková samočinná lamely z Al plechu do 7m/s, pro potrubí 400x400mm
	
	
	
	
	

	221
	K
	998751101
	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m
	t
	0,011
	2 952,00
	32,47 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998751101
	
	
	
	
	

	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	236 302,48
	

	222
	K
	762083111
	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2
	m3
	4,920
	950,00
	4 674,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/762083111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	řezivo konstrukční + závětrování vazníků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,213+1,072+3,635
	
	4,920
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,920
	
	
	

	223
	K
	762085112
	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm
	kus
	4,000
	42,84
	171,36 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/762085112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	výkres D.1.2.3-01 a ž 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	kotvení kleštiny ke krokvi (3 ku2)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	224
	M
	31197003
	tyč závitová Pz 4.6 M10
	m
	0,800
	47,88
	38,30
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	tyč závitová Pz 4.6 M10
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,20*4
	
	0,800
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,800
	
	
	

	225
	M
	31120005
	podložka DIN 125-A ZB D 10mm
	100 kus
	0,008
	121,50
	0,97
	CS ÚRS 2025 01


PP	podložka DIN 125-A ZB D 10mm
VV	(4*2)/1000 0,008


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	Součet
	
	0,008
	
	
	

	226
	M
	31111005
	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10
	100 kus
	0,008
	158,40
	1,27
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*2/1000
	
	0,008
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,008
	
	
	

	227
	K
	762086111
	Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg
	kg
	51,680
	74,70
	3 860,50 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž kovových doplňkových konstrukcí (materiál ve specifikaci) hmotnosti prvku do 5 kg
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/762086111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	úhelník 90x100x100 ke kotvení vazníku k věnci
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(34*4)*0,38
	
	51,680
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	51,680
	
	
	

	228
	M
	54825503
	kování tesařské úhelník 90° typ1 100x100x100x2,0mm
	kus
	136,000
	25,47
	3 463,92
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	kování tesařské úhelník 90° typ1 100x100x100x2,0mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	34*4
	
	136,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	136,000
	
	
	

	229
	K
	762332131
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2
	m
	24,060
	188,10
	4 525,69
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 50 do 120 cm2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/762332131
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	výkres D.1.2.3-01 a ž 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn. prvku č.T2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,12*8
	
	16,960
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.č.T3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,55*2
	
	7,100
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	24,060
	
	
	

	230
	K
	762332132
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2
	m
	64,810
	239,40
	15 515,51
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/762332132
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	výkres D.1.1 b 06
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	výkres D.1.2.3-01 a ž 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn. prvku č.T1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,1*2
	
	4,200
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.č.T4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,905*14
	
	12,670
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.č.T5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,58*4
	
	34,320
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.č.6
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6,81*2
	
	13,620
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	64,810
	
	
	

	231
	M
	60512125
	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m
	m3
	0,213
	12 500,00
	2 662,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	výkres D.1.2.3-01 a ž 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ztratné 10%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn. prvku č.T2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(2,12*8*0,06*0,14)*1,1
	
	0,157
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.č.T3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(3,55*2*0,06*0,12)*1,1
	
	0,056
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,213
	
	
	

	232
	M
	60512130
	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m
	m3
	1,072
	12 500,00
	13 400,00
	CS ÚRS 2025 01



	PP
	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m

	VV
	výkres D.1.1 b 06

	VV
	výkres D.1.2.3-01 a ž 03

	VV
	ztratné 10%

	VV
	ozn. prvku č.T1




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	(2,1*2*0,14*0,12)*1,1
	
	0,078
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.č.T4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,905*14*0,12*0,14)*1,1
	
	0,234
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.č.T5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(8,58*4*0,08*0,18)*1,1
	
	0,544
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.č.T6
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(6,81*2*0,08*0,18)*1,1
	
	0,216
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,072
	
	
	

	233
	K
	762342214
	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm
	m2
	559,718
	90,00
	50 374,62
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/762342214
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	střecha
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(8,826*11,61)*2
	
	204,940
	
	
	

	
	VV
	
	(8,826*19,59)*2
	
	345,803
	
	
	

	
	VV
	
	(2,137*2,1)*2
	
	8,975
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	559,718
	
	
	

	234
	M
	60514114
	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m
	m3
	7,388
	10 500,00
	77 574,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ztratné 10%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	559,718*5*0,04*0,06*1,1
	
	7,388
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,388
	
	
	

	235
	K
	762342441
	Montáž lišt trojúhelníkových sklonu do 60°
	m
	610,364
	15,30
	9 338,57 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž laťování montáž lišt trojúhelníkových
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/762342441
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	kontralatě na střešní vazníky a krokve
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(8,526*2)*32
	
	545,664
	
	
	

	
	VV
	
	8,526*4
	
	34,104
	
	
	

	
	VV
	
	6,81*2
	
	13,620
	
	
	

	
	VV
	
	2,122*8
	
	16,976
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	610,364
	
	
	

	236
	M
	60514114
	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m
	m3
	1,610
	10 500,00
	16 905,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	kontralatě na střešní vazníky, ztratné 10%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	610*0,06*0,04*1,1
	
	1,610
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,610
	
	
	

	237
	K
	762395000
	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí
	m3
	8,753
	1 494,00
	13 076,98 CS ÚRS 2025 01



	PP
	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/762395000
	
	
	
	

	VV
	laťování
	
	
	
	

	VV
	7,187+1,566
	
	8,753
	
	

	VV
	Součet
	
	8,753
	
	

	238 K 762795000
	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí
	m3
	8,749
	1 026,00
	8 976,47 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svorníky, fixační prkna
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/762795000
	
	
	
	

	VV
	řezivo konstrukční
	
	
	
	

	VV
	0,207+1,042
	
	1,249
	
	

	VV
	vazníky, ztužení, závětrování
	
	
	
	

	VV
	7,5
	
	7,500
	
	

	VV
	Součet
	
	8,749
	
	

	239 K 998762102
	\ Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	6,097
	1 926,00
	11 742,82 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998762102
	
	
	
	

	D 763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	1 440 105,57

	240 K 763111314
	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB
	m2
	11,424
	1 100,00
	12 566,40 CS ÚRS 2025 01




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763111314
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2np m.č.209-210
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*3,25
	
	13,000
	
	
	

	
	VV
	
	odpočet otvorů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(0,8*1,97)*1
	
	-1,576
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	11,424
	
	
	

	241
	K
	763111333
	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB
	m2
	19,446
	1 250,00
	24 307,50 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763111333
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2np m.č.201-204 a 207, 206-207, 207-208,204-205
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,955+3,16+1,08+1,91)*3,25
	
	26,341
	
	
	

	
	VV
	
	odpočet otvorů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(0,7*1,97)*5
	
	-6,895
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	19,446
	
	
	

	242
	K
	763111336
	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB
	m2
	15,308
	1 300,00
	19 900,40 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763111336
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2np m.č.204-206, 205-206, 205-208
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,26+0,665+1,08+1,705)*3,25
	
	15,308
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	15,308
	
	
	

	243
	K
	763111362
	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1x akustická 12,5 s izolací EI 45 Rw do 54 dB
	m2
	107,054
	1 550,00
	165 933,70
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 125 mm, profil 100, Rw do 54 dB
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763111362
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2np
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(2,5+7,03+3,68+13,62+5,09+3,02)*3,25
	
	113,555
	
	
	

	
	VV
	
	odpočet otvorů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(0,8*1,97)*3
	
	-4,728
	
	
	

	
	VV
	
	-(0,9*1,97)*1
	
	-1,773
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	107,054
	
	
	

	244
	K
	763111718
	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a akrylátem (oboustranně)
	m
	51,755
	23,00
	1 190,37 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763111718
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2np m.č.209-210
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	2np m.č.201-204 a 207, 206-207, 207-208,204-205
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,955+3,16+1,08+1,91)
	
	8,105
	
	
	

	
	VV
	
	2np m.č.204-206, 205-206, 205-208
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,26+0,665+1,08+1,705)
	
	4,710
	
	
	

	
	VV
	
	2np
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(2,5+7,03+3,68+13,62+5,09+3,02)
	
	34,940
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	51,755
	
	
	

	245
	K
	763121424
	SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15
	m2
	9,191
	943,00
	8 667,11
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou
H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 87,5 mm, profil 75
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763121424
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	předstěna na wc a pisoáry
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1np
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,9+1,61)*(1,5+0,15)
	
	4,142
	
	
	

	
	VV
	
	2np
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,955+1,105)*(1,5+0,15)
	
	5,049
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	9,191
	
	
	

	246
	K
	763121716
	SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem
	m
	112,390
	11,50
	1 292,49 CS ÚRS 2025 01




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	PP
	
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763121716
	
	
	
	

	
	VV
	
	podhledy - stěna zděná
	
	
	
	

	
	VV
	
	19*2+13,62*2
	
	65,240
	
	

	
	VV
	
	10,52+4*2+3+1,955+1,105+3,02+4,965+6,53+1,875+2,5+3,68
	
	47,150
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	112,390
	
	

	247
	K
	763131432
	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90
	m2
	369,910
	1 100,00
	406 901,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763131432
	
	
	
	

	
	VV
	
	podhled kotvený k vazníkům
	
	
	
	

	
	VV
	
	garáž
	
	
	
	

	
	VV
	
	258,78
	
	258,780
	
	

	
	VV
	
	2np
	
	
	
	

	
	VV
	
	12+25,41+14,95+42,08+12+4,69
	
	111,130
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	369,910
	
	

	248
	K
	763131451
	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	16,880
	920,00
	15 529,60 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763131451
	
	
	
	

	
	VV
	
	věž
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,18
	
	3,180
	
	

	
	VV
	
	2np
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,95+1,6+4,15+4,08+1,92
	
	13,700
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	16,880
	
	

	249
	K
	763131714
	SDK podhled základní penetrační nátěr
	m2
	386,790
	35,00
	13 537,65 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763131714
	
	
	
	

	
	VV
	
	podhledy
	
	
	
	

	
	VV
	
	369,91+16,88
	
	386,790
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	386,790
	
	

	250
	K
	763131751
	\ Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu
	m2
	386,790
	69,00
	26 688,51 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763131751
	
	
	
	

	
	VV
	
	podhledy
	
	
	
	

	
	VV
	
	386,79
	
	386,790
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	386,790
	
	

	251
	M
	28329276
	\ fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	\
	m2
	425,469
	74,75\
	31 803,81 \CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	386,79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	425,469
	
	

	252
	K
	763164521
	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2 12,5
	m
	3,180
	862,50
	2 742,75 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763164521
	
	
	
	

	
	VV
	
	opláštění stoupacího vedení
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,53+1,65
	
	3,180
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,180
	
	

	253
	K
	763172322
	\ Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny
	kus
	2,000
	230,00
	460,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763172322
	
	
	
	

	254
	M
	RGS.KB510320
	\ RD 300x300 univerzální	\
	kus \
	2,000
	345,00 \
	690,00

	
	PP
	
	RD 300x300 univerzální
	
	
	
	

	255
	K
	763181411
	Ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem pro příčky do 2,60 m
	kus
	10,000
	575,00
	5 750,00 CS ÚRS 2025 01


PP Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem, výšky příčky do 2,60 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763181411


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	256
	K
	763732113
	Montáž střešní konstrukce z příhradových vazníků konstrukční dl do 9 m
	m
	147,804
	407,24
	60 191,70 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž střešní konstrukce z vazníků příhradových, konstrukční délky do 9,0 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763732113
	
	
	
	

	
	VV
	
	zavětrovací vazníky
	
	
	
	

	
	VV
	
	W1
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,876*12
	
	94,512
	
	

	
	VV
	
	W2
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,855*12
	
	10,260
	
	

	
	VV
	
	W3
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,525*12
	
	30,300
	
	

	
	VV
	
	W4
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,061*12
	
	12,732
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	147,804
	
	

	257
	M
	RMAT0006
	\ vazník střešní příhradový dřevěný impregnovaný - závětrovací vazníky
	m
	147,804
	447,51
	66 143,77

	
	PP
	
	vazník střešní příhradový dřevěný impregnovaný - závětrovací vazníky
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.2.1.01-03
	
	
	
	

	
	VV
	
	zavětrovací vazníky
	
	
	
	

	
	VV
	
	W1
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,876*12
	
	94,512
	
	

	
	VV
	
	W2
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,855*12
	
	10,260
	
	

	
	VV
	
	W3
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,525*12
	
	30,300
	
	

	
	VV
	
	W4
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,061*12
	
	12,732
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	147,804
	
	

	258
	K
	763732115
	\ Montáž střešní konstrukce z příhradových vazníků konstrukční dl přes 12,5 do 15 m
	m
	84,270
	321,10
	27 059,10 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž střešní konstrukce z vazníků příhradových, konstrukční délky přes 12,5 do 15,0 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763732115
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.2.1.01-03
	
	
	
	

	
	VV
	
	zavětrovací vazník
	
	
	
	

	
	VV
	
	W5
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,045*6
	
	84,270
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	84,270
	
	

	259
	M
	RMAT0007
	vazník střešní příhradový dřevěný impregnovaný - závětrovací vazníky
	m
	84,270 \
	447,51
	37 711,67 |

	
	PP
	
	vazník střešní příhradový dřevěný impregnovaný - závětrovací vazníky
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.2.1.01-03
	
	
	
	

	
	VV
	
	zavětrovací vazníky
	
	
	
	

	
	VV
	
	W5
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,045*6
	
	84,270
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	84,270
	
	

	260
	K
	763732116
	\ Montáž střešní konstrukce z příhradových vazníků konstrukční dl přes 15 do 20 m
	m
	533,800
	295,36
	157 663,17 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž střešní konstrukce z vazníků příhradových, konstrukční délky přes 15,0 do 20 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763732116
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.2.1.01-03
	
	
	
	

	
	VV
	
	střešní vazníky
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,7*34
	
	533,800
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	533,800
	
	

	261
	M
	60512202
	příhradový vazník sedlový impregnovaný
	m
	533,800
	447,51
	238 880,84 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	příhradový vazník sedlový impregnovaný
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.2.1.01-03
	
	
	
	

	
	VV
	
	střešní vazníky
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,7*34
	
	533,800
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	533,800
	
	

	262
	K
	763734111
	\ Montáž střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování pl do 50 cm2
	m
	767,250
	69,30
	53 170,43 CS ÚRS 2025 01


PP Montáž střešní konstrukce z ostatních prvků, krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování, průřezové plochy do 50 cm2
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763734111


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	Prkenné ztužení
	
	
	
	
	

	VV
	
	P1 prkno 32/160 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	31,05*9
	
	279,450
	
	
	

	VV
	
	P2 prkno 32/120 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	31,05*4
	
	124,200
	
	
	

	VV
	
	D1 prkno 32/120 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	((3,2*2)*(5+10))*2
	
	192,000
	
	
	

	VV
	
	D2 prkno 32/120
	
	
	
	
	

	VV
	
	((1,43*2)*(10+20))*2
	
	171,600
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	767,250
	
	
	

	2631 M
	60515111
	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm
	\ m3 \
	3,635
	10 500,00 |
	38 167,50
	CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	Prkenné ztužení ztratné 10%
	
	
	
	
	

	VV
	
	P1 prkno 32/160 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	(31,05*9*0,032*0,16)*1,1
	
	1,574
	
	
	

	VV
	
	P2 prkno 32/120 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	(31,05*4*0,032*0,12)*1,1
	
	0,525
	
	
	

	VV
	
	D1 prkno 32/120 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	((3,2*2)*(5+10))*2*0,032*0,12*1,1
	
	0,811
	
	
	

	VV
	
	D2 prkno 32/120
	
	
	
	
	

	VV
	
	((1,43*2)*(10+20))*2*0,032*0,12*1,1
	
	0,725
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	3,635
	
	
	

	264 K
	998763302
	\ Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m
	\ t
	23,390
	990,00
	23 156,10 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998763302
	
	
	
	
	

	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	748 809,42
	

	265| K
	764111651
	\ Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30°
	m2
	559,718
	650,00
	363 816,70 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy do 30°
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/764111651
	
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Barva červená např.3011, krytina s povrchovou úpravou min.35 pm, tl.plechu min.0,5 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	střecha
	
	
	
	
	

	VV
	
	(8,826*11,61)*2
	
	204,940
	
	
	

	VV
	
	(8,826*19,59)*2
	
	345,803
	
	
	

	VV
	
	(2,137*2,1)*2
	
	8,975
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	559,718
	
	
	


67,600
67,600

	266
	K
	764211605
	Oplechování větraného hřebene z oblých hřebenáčů s větracím pásem z Pz s povrch úpravou rš 400 mm
	m
	33,100
	778,50
	25 768,35
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného z hřebenáčů oblých s větracím pásem rš 400
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/764211605
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.12/K a 13/K
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11,6+19,4+2,1
	
	33,100
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	33,100
	
	
	

	267
	K
	764212634
	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm
	m
	56,800
	393,30
	22 339,44 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/764212634
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.10/K
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	34,52+13,72+8,56
	
	56,800
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	56,800
	
	
	

	268
	K
	764212662
	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm
	m
	67,600
	300,00
	20 280,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 200 mm
	
	
	
	
	


https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/764212662
ukončení pojistné hydroizolace ozn.9/K 39,4+23,6+4,6
Součet
Online PSC
VV
VV
VV


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	269
	K
	764212663
	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm
	m
	67,600
	330,30
	22 328,28 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/764212663
	
	
	
	

	
	VV
	
	pod krytinu ozn.8/K
	
	
	
	

	
	VV
	
	39,4+23,6+4,6
	
	67,600
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	67,600
	
	

	270
	K
	764216643
	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm
	m
	36,500
	492,30
	17 968,95 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/764216643
	
	
	
	

	
	VV
	
	VNĚJŠÍ PARAPETY
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.1/K 600 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,6*3
	
	1,800
	
	

	
	VV
	
	ozn.2/K 900 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,9*9
	
	8,100
	
	

	
	VV
	
	ozn.3/K 1800 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8*7
	
	12,600
	
	

	
	VV
	
	ozn.4/K 3500 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,5*4
	
	14,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	36,500
	
	

	271
	K
	764311604
	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm
	m
	19,900
	340,20
	6 769,98
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/764311604
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.11/K
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,76+3,54+0,6
	
	19,900
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	19,900
	
	

	272
	K
	764511602
	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm
	m
	67,600
	547,20
	36 990,72 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/764511602
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.7/K
	
	
	
	

	
	VV
	
	39,4+23,6+4,6
	
	67,600
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	67,600
	
	

	273
	K
	764511643
	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm
	kus
	8,000
	649,80
	5 198,40 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/764511643
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.6/k
	
	
	
	

	
	VV
	
	8
	
	8,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	

	274
	K
	764518623
	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm
	m
	50,000
	859,50
	42 975,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/764518623
	
	
	
	

	
	VV
	
	OZN.5/K
	
	
	
	

	
	VV
	
	42+8
	
	50,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	50,000
	
	

	275
	K
	R764-vl.1
	D+M systémová tvarovka pro odvětrání vč.adaptéru
	kus
	2,000
	3 980,00
	7 960,00

	
	PP
	
	D+M systémová tvarovka pro odvětrání vč.adaptéru
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.14/K
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	276
	K
	R764-vl.2
	D+M držák sněhové zábrany
	kus
	83,000
	678,00
	56 274,00

	
	PP
	
	D+M držák sněhové zábrany
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.16/K
	
	
	
	

	
	VV
	
	povrchová úprava polyester
	
	
	
	

	
	VV
	
	83
	
	83,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	83,000
	
	

	277
	K
	R764-vl.3
	D+M sněhová zábrana "žebřík" vč.spojek
	m
	31,200
	1 054,00
	32 884,80




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	D+M sněhová zábrana "žebřík" vč.spojek
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.16/K
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	povrchová úprava polyester
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	31,2
	
	31,200
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	31,200
	
	
	

	278
	K
	R764-vl.4
	D+M systémová zábrana v ploše střechy
	m2
	269,100
	280,82
	75 568,66
	

	
	PP
	
	D+M systémová zábrana v ploše střechy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.15/K
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	nosová zábrana systémová v počtu ks dle TP výrobce krytiny pro 5 sněhovou oblast
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	269,1
	
	269,100
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	269,100
	
	
	

	279
	K
	998764102
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	5,092
	2 295,00
	11 686,14 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998764102
	
	
	
	
	

	
	D
	765
	Krytina skládaná
	
	
	
	72 711,72
	

	280
	K
	765111203
	Montáž krytiny keramické okapní jednoduchá větrací mřížka
	m
	67,600
	83,88
	5 670,29 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž krytiny keramické okapové hrany s jednoduchou větrací mřížkou
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/765111203
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v okapové části
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	39,4+23,6+4,6
	
	67,600
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	67,600
	
	
	

	281
	M
	59660022
	pás plastový okapní ochranný a větrací šířky 100mm
	m
	67,600
	26,91
	1 819,12
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	pás plastový okapní ochranný a větrací šířky 100mm
	
	
	
	
	

	282
	K
	765191021
	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve
	m2
	559,718
	60,75
	34 002,87
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/765191021
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	střecha
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(8,826*11,61)*2
	
	204,940
	
	
	

	
	VV
	
	(8,826*19,59)*2
	
	345,803
	
	
	

	
	VV
	
	(2,137*2,1)*2
	
	8,975
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	559,718
	
	
	

	283
	M
	28329036
	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou
	m2
	615,690
	50,31
	30 975,36
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	559,718*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	615,690
	
	
	

	284
	K
	765191041
	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie střešních prostupů DN do 150 mm
	kus
	2,000
	56,79
	113,58 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie v místech střešních prostupů průměru do 150 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/765191041
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	285
	K
	998765102
	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	0,100
	1 305,00
	130,50 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998765102
	
	
	
	
	

	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	818 713,68
	

	286
	K
	766423114
	Montáž obložení podhledů členitých palubkami z měkkého dřeva š přes 100 mm
	m2
	68,276
	340,20
	23 227,50 CS ÚRS 2025 01


Montáž obložení podhledů členitých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/766423114
podhled střechy + obložení krajní krokve pře štítem (0,6+0,15)*(11,61*2+19,59*2)
(0,3+0,08)*(2,1*2) (0,15+0,2)*(6,86*2+8,63*4+2,14*4)
PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV

46,800
1,596
19,880

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	Součet
	
	68,276
	
	
	

	287
	M
	61191180
	palubky obkladové smrk profil klasický 19x146mm jakost A/B
	m2
	86,369
	387,90
	33 502,54
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	palubky obkladové smrk profil klasický 19x146mm jakost A/B
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	68,276*1,15
	
	78,517
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	78,517
	
	
	

	
	VV
	
	78,517*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	86,369
	
	
	

	288
	K
	766622131
	\ Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva
	m2
	34,350
	1 216,75
	41 795,36 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/766622131
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	okna
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.3/PL 900/1500 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6*(0,9*1,5)
	
	8,100
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.4/PL 1800/500 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*(1,8*0,5)
	
	0,900
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.5/PL 1800/750 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*(1,8*0,75)
	
	1,350
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.6/PL 1800/1500 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5*(1,8*1,5)
	
	13,500
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.7/PL 3500/750 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*(3,5*0,75)
	
	10,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	34,350
	
	
	

	289
	M
	61140052
	\ okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m
	m2
	34,350
	7 119,46
	244 553,45
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m
	
	
	
	
	

	290
	M
	611vl-766106
	\ příplatek za AL žaluzie oken - horizontální
	m2
	14,850 \
	863,70
	12 825,95
	

	
	PP
	
	příplatek za AL žaluzie oken - horizontální
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	okna dle výpisu prvků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.3/PL 900/1500 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*(0,9*1,5)
	
	1,350
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.6/PL 1800/1500 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5*(1,8*1,5)
	
	13,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	14,850
	
	
	

	291
	M
	611vl-766107
	\ příplatek za pákové ovladače
	kus
	8,000
	685,88
	5 487,04
	

	
	PP
	
	příplatek za pákové ovladače
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	okna dle výpisu prvků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.7/PL
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*2
	
	8,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	

	292
	M
	611vl-766108
	\ příplatek za pákové ovladače
	m2
	21,750
	3 724,34
	81 004,40
	

	
	PP
	
	příplatek za bezpečnostní sklo
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	okna
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.1/PL 600/750 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*(0,6*0,75)
	
	0,900
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.2/PL 900/750 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*(0,9*0,75)
	
	1,350
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.3/PL 900/1500 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5*(0,9*1,5)
	
	6,750
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.4/PL 1800/500 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*(1,8*0,5)
	
	0,900
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.5/PL 1800/750 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*(1,8*0,75)
	
	1,350
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.7/PL 3500/750 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*(3,5*0,75)
	
	10,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	21,750
	
	
	

	293
	K
	611VL-766109
	Příplatek za neprůhledné sklo
	m2
	16,575
	3 724,34
	61 730,94
	

	
	PP
	
	Příplatek za neprůhledné sklo
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	okna
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.1/PL 600/750 mm
	
	
	
	
	




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	1*(0,6*0,75)
	
	0,450
	
	
	

	VV
	
	ozn.2/PL 900/750 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	1*(0,9*0,75)
	
	0,675
	
	
	

	VV
	
	ozn.3/PL 900/1500 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	3*(0,9*1,5)
	
	4,050
	
	
	

	VV
	
	ozn.4/PL 1800/500 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	1*(1,8*0,5)
	
	0,900
	
	
	

	VV
	
	ozn.7/PL 3500/750 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	4*(3,5*0,75)
	
	10,500
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	16,575
	
	
	

	294 K
	766622216
	\ Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva
	kus
	6,000
	1 216,75
	7 300,50 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/766622216
	
	
	
	
	

	VV
	
	ozn.1/PL 600/750 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	VV
	
	ozn.2/PL 900/750 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	295\ M
	61140050
	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2
	m2
	3,375
	9 067,37
	30 602,37
	CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2
	
	
	
	
	

	VV
	
	ozn.1/PL 600/750 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	3*(0,6*0,75)
	
	1,350
	
	
	

	VV
	
	ozn.2/PL 900/750 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	3*(0,9*0,75)
	
	2,025
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	3,375
	
	
	

	296| K
	766660001
	\ Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně
	kus
	18,000
	862,50
	15 525,00 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/766660001
	
	
	
	
	

	VV
	
	vnitřní dveře
	
	
	
	
	

	VV
	
	1/L 600/1970 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	2/L 700/1970 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	VV
	
	3/L 800/1970 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	8
	
	8,000
	
	
	

	VV
	
	1/P 700/1970 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	2/P 800/1970 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	18,000
	
	
	

	297\ M
	61162084
	\ dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm
	kus \
	1,000
	3 151,00\
	3 151,00
	CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	vnitřní dveře
	
	
	
	
	

	VV
	
	1/L 600/1970 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	298| M
	61162085
	\ dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm
	kus \
	7,000
	3 151,00\
	22 057,00
	CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	vnitřní dveře
	
	
	
	
	

	VV
	
	2/L 700/1970 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	VV
	
	1/P 700/1970 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	7,000
	
	
	

	2991 M
	61162086
	\ dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm
	kus \
	10,000 \
	3 151,00\
	31 510,00
	CS ÚRS 2025 01


PP dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	vnitřní dveře
	
	
	
	
	

	VV
	
	3/L 800/1970 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	8
	
	8,000
	
	
	

	VV
	
	2/P 800/1970 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	10,000
	
	
	

	300 K
	766660002
	\ Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně
	kus
	3,000
	862,50
	2 587,50 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/766660002
	
	
	
	
	

	VV
	
	vnitřní dveře
	
	
	
	
	

	VV
	
	4/L 900/1970 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	3/P 900/1970 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	301 \ M
	61162087
	\ dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	\
	kus \
	3,000
	3 151,00
	9 453,00
	CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	vnitřní dveře
	
	
	
	
	

	VV
	
	4/L 900/1970 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	3/P 900/1970 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	


3021 K 1766660022
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně
kus
2,000
1 380,00
2 760,00 CS ÚRS 2025 01
PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/766660022
dle PBŘ
vnitřní dveře
5/L 900/1970 mm
2
Součet
303
M
61165314
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm
kus
2,000
5 290,00
10 580,00
CS ÚRS 2025 01

PP

dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm






VV

dle PBŘ






VV

vnitřní dveře






VV

5/L 900/1970 mm






VV

2

2,000




VV

Součet

2,000



304
K
766660031
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně
kus
2,000
2 012,50
4 025,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky






2,000
2,000
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/766660031 dle PBŘ
6/L 1250/1970 mm
1
7/L 1450/1970 mm
1
Součet
1,000
305
M
SLD.0011252.UR
S
dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF,odolnost EI (EW) 30 DP3, 2křídlové 125 x 197 cm
kus
1,000
17 163,75
17 163,75


1,000
2,000

	306
	M
	SLD.0011253.UR
S
	dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF,odolnost EI (EW) 30 DP3, 2křídlové 145 x 197 cm
	kus
	1,000
	17 163,75
	17 163,75
	


1,000
1,000
PP
VV
VV
VV
VV
dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF,odolnost EI (EW) 30 DP3, 2křídlové 125 x 197 cm dle PBŘ
6/L 1250/1970 mm
1
Součet


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	PP
	
	dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF,odolnost EI (EW) 30 DP3, 2křídlové 145 x 197 cm
	
	
	
	

	
	VV
	
	dle PBŘ
	
	
	
	

	
	VV
	
	7/L 1450/1970 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	307
	K
	766660717
	\ Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo
	\ kus
	4,000
	282,60
	1 130,40 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/766660717
	
	
	
	

	
	VV
	
	5/L
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	6/L
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	7/L
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	

	308
	M
	54917265
	aamzavvírač dveří hydraulický K214 č. 14 zlatá bronz
	kus \
	4,000 \
	1 483,50
	5 934,00 CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz
	
	
	
	

	309
	K
	742210241
	\ Montáž dveřního koordinátoru s postupným zavíráním dvoukřídlých dveří
	\ kus
	2,000
	1 377,00
	2 754,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž dveřního koordinátoru s postupným zavíráním dvoukřídlých dveří
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/742210241
	
	
	
	

	
	VV
	
	6/L
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	7/L
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	310
	M
	59081303
	\koordinátor dveřní, nastavitelný, dvoukřídlé dveře
	kus \
	2,000
	4 117,00
	8 234,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	koordinátor dveřní, nastavitelný, dvoukřídlé dveře
	
	
	
	

	311
	K
	766660720
	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru
	\ kus
	2,000
	146,70
	293,40 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/766660720
	
	
	
	

	
	VV
	
	1/L
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	1/P
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	312
	M
	42972193.1
	\mřížka větrací do dveří PVC oboustranná hnědá 124x450 mm
	kus \
	2,000
	345,00 \
	690,00

	
	PP
	
	mřížka větrací do dveří PVC 445/82 bílá
	
	
	
	

	313
	K
	766660729
	\ Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou
	\ kus
	25,000
	188,10
	4 702,50 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/766660729
	
	
	
	

	
	VV
	
	vnitřní dveře
	
	
	
	

	
	VV
	
	18+3+2+2
	
	25,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	25,000
	
	

	314
	M
	54914140
	\ dveřní kování štítové klika/klika lakovaný nerez
	kus \
	25,000 \
	626,75
	15 668,75 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	dveřní kování štítové klika/klika lakovaný nerez
	
	
	
	

	315
	K
	766660751
	\ Montáž dveřního interiérového kování - zámku
	\ kus
	25,000
	134,10
	3 352,50 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/766660751
	
	
	
	

	
	VV
	
	vnitřní dveře
	
	
	
	

	
	VV
	
	18+3+2+2
	
	25,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	25,000
	
	

	316
	M
	54924008
	\ zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm
	kus \
	15,000 \
	171,00
	2 565,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	15
	
	15,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	15,000
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	317
	M
	54924014
	zámek zadlabací mezipokojový pravolevý rozteč 90x40mm
	kus
	10,000
	175,50
	1 755,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	zámek zadlabací mezipokojový pravolevý rozteč 90x40mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10
	
	10,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	10,000
	
	
	

	318
	K
	766660752
	Montáž dveřního interiérového kování - zámkové vložky
	kus
	15,000
	134,10
	2 011,50 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámkové vložky
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/766660752
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.3/L
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8
	
	8,000
	
	
	

	
	VV
	
	4/L
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	5/L
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	6/L
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	7/L
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	3/P
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	15,000
	
	
	

	319
	M
	54964223
	vložka cylindrická stavební 50+50
	kus
	15,000
	217,35
	3 260,25
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	vložka cylindrická stavební 50+50
	
	
	
	
	

	320
	K
	766682111
	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm
	kus
	10,000
	1 909,00
	19 090,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/766682111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2/L
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	3/L
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	4/L
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	1/P
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	2/P
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	10,000
	
	
	

	321
	M
	61182307
	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm
	kus
	10,000
	2 415,00
	24 150,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm
	
	
	
	
	

	322
	K
	766691510
	Montáž těsnění oken nebo balkónových dveří polyuretanovou páskou
	m
	251,440
	40,00
	10 057,60 CS ÚRS 2025 01



	PP
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí těsnění oken nebo balkónových dveří ve styku křídel s okenním rámem polyuretanovou páskou
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/766691510
	

	VV
	těsnění vnitřní a vnější styk okna se zdí
	

	VV
	ozn.1PL 600/750 mm
	

	VV
	(0,75*2+0,6*2)*3*2
	16,200

	VV
	ozn.2PL 900/750 mm
	

	VV
	(0,9*2+0,75*2)*3*2
	19,800

	VV
	ozn.3PL 900/1500 mm
	

	VV
	(0,9*2+1,5*2)*6*2
	57,600

	VV
	ozn.4PL 1800/500 mm
	

	VV
	(1,8*2+0,5*2)*1*2
	9,200

	VV
	ozn.5PL 1800/750 mm
	

	VV
	(1,8*2+0,75*2)*1*2
	10,200

	VV
	ozn.6PL 1800/1500 mm
	

	VV
	(1,8*2+1,5*2)*5*2
	66,000

	VV
	ozn.7PL 3500/750 mm
	

	VV
	(3,5*2+0,75*2)*3*2
	51,000

	VV
	vstupní dveře
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	VV
	
	(1,05+2,155*2)*2*2
	
	21,440
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	251,440
	
	

	323
	M
	59071052
	fólie okenní interiér vodotěsná paropropustná bílá PP s perlinkou 60mm
	m
	134,520 \
	48,00
	6 456,96 |CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	fólie okenní interiér vodotěsná paropropustná bílá PP s perlinkou 60mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	251,44/2*1,07
	
	134,520
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	134,520
	
	

	324
	M
	59071057
	\ fólie okenní exteriér vodotěsná paropropustná bílá PP s perlinkou 60mm
	m
	134,520
	48,00
	6 456,96 |CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	fólie okenní exteriér vodotěsná paropropustná bílá PP s perlinkou 60mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	251,44/2*1,07
	
	134,520
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	134,520
	
	

	326
	K
	766694116
	\ Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm
	m
	36,500
	175,50
	6 405,75 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/766694116
	
	
	
	

	
	VV
	
	1/T
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,6*3
	
	1,800
	
	

	
	VV
	
	2/T
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,9*9
	
	8,100
	
	

	
	VV
	
	3/T
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8*7
	
	12,600
	
	

	
	VV
	
	4/T
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,5*4
	
	14,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	36,500
	
	

	327
	M
	61144401
	\ parapet plastový vnitřní š 250mm
	m
	36,500
	238,50
	8 705,25 \CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	parapet plastový vnitřní š 250mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	1/T 600 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*0,6
	
	1,800
	
	

	
	VV
	
	2/T 900 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	9*0,9
	
	8,100
	
	

	
	VV
	
	3/T 1800 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	7*1,8
	
	12,600
	
	

	
	VV
	
	4/T dl.3500 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*3,5
	
	14,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	36,500
	
	

	328
	M
	61144019
	\ koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár
	sada \
	23,000
	44,64 \
	1 026,72 \CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár
	
	
	
	

	
	VV
	
	1-4T
	
	
	
	

	
	VV
	
	(3+9+7+4)
	
	23,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	23,000
	
	

	329
	K
	998766102
	\ Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m
	\ t
	4,981
	1 206,00
	6 007,09 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998766102
	
	
	
	

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	695 160,63

	330
	K
	767163121
	\ Montáž přímého kovového zábradlí do betonu v rovině v interiéru
	m
	1,200
	810,00
	972,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž zábradlí přímého v interiéru v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/767163121
	
	
	
	

	
	VV
	
	zábradlí inspekční plošiny 16/Z
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,2
	
	1,200
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,200
	
	

	331
	K
	767223221
	\ Montáž přímého kovového zábradlí do betonu konstrukce na schodišti v interiéru
	m
	9,634
	1 242,00
	11 965,43 CS ÚRS 2025 01


Montáž zábradlí přímého v interiéru na schodišti kotveného do betonu https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/767223221
schodiště
ozn.7/Z
3,214+0,34
ozn.8/Z
PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV

3,554

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	3,2+0,295
	
	3,495
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.9/Z
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,385
	
	1,385
	
	
	

	
	VV
	
	inspekční plošina
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,2
	
	1,200
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	9,634
	
	
	

	332
	M
	55342281
	\ zábradlí s prutovou výplní, horní kotvení, kulatý sloupek
	m
	9,634
	7 551,00
	72 746,33
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	zábradlí s prutovou výplní, horní kotvení, kulatý sloupek
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	schodiště
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	kompletní konstrukce včetně kotvení a finální povrchové úpravy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.7/Z
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,214+0,34
	
	3,554
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.8/Z
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,2+0,295
	
	3,495
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.9/Z
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,385
	
	1,385
	
	
	

	
	VV
	
	zábradlí inspekční plošiny 16/Z
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,2
	
	1,200
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	9,634
	
	
	

	333
	K
	767531125
	Osazení náběhového rámu širokého š 65 mm k čisticím rohožím
	m
	4,310
	91,80
	395,66 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového náběhového širokého - 65 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/767531125
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.15/Z
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,225*2+0,8*2+0,065*4)
	
	4,310
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,310
	
	
	

	334
	M
	69752150
	rámy náběhové-náběh široký-65mm-Al
	m
	4,310 \
	378,90
	1 633,06
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	rámy náběhové-náběh široký-65mm-Al
	
	
	
	
	

	335
	K
	767531213
	\ Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čisticích zón plochy přes 1 do 1,5 m2
	kus
	1,000
	193,50
	193,50 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 1 do 1,5 m2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/767531213
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.5/Z
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	336
	M
	69752079
	\ rohož provedení polypropylen, výška 9 mm, metráž šířky 2m
	m2
	0,980
	387,90
	380,14
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	rohož provedení polypropylen, výška 9 mm, metráž šířky 2m
	
	
	
	
	

	337
	K
	767591003
	\ Montáž podlah nebo podest z kompozitních pochůzných litých roštů o hm přes 30 do 50 kg/m2
	m2
	1,440
	703,80
	1 013,47 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti přes 30 do 50 kg/m2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/767591003
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	podlaha inspekční plošiny 16/Z
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,2*1,2
	
	1,440
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,440
	
	
	

	338
	M
	13611306
	\ plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 5mm tabule
	t
	0,064 \
	32 760,00
	2 096,64
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 5mm tabule
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,2*1,2*44,25/1000
	
	0,064
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,064
	
	
	

	339
	K
	767640111
	\ Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku
	kus
	2,000
	4 740,00
	9 480,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/767640111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1np
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.1/Z 1,05/2,155 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	340
	M
	55341332
	\ dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2
	m2
	4,526 \
	24 000,00
	108 624,00
	CS ÚRS 2025 01


PP dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2
VV	vstupní dveře 1/Z
VV	specifikace dle PD


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	(1,05*2,155)*2
	
	4,526
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,526
	
	
	

	341
	K
	767651114
	Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop pl přes 13 m2
	kus
	4,000
	8 414,80
	33 659,20 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop, plochy přes 13 m2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/767651114
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.2/Z
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.3/Z
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	342
	M
	55345801-1
	vrata průmyslová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 42mm
	m2
	42,000 \
	6 236,25
	261 922,50
	

	
	PP
	
	vrata průmyslová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 40mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.2/Z
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*(3,5*4)
	
	42,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	42,000
	
	
	

	343
	M
	55345801-2
	\ vrata průmyslová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 42mm
	m2
	14,000\
	7 439,88
	104 158,32
	

	
	PP
	
	vrata průmyslová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 40mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.3/Z
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*(3,5*4)
	
	14,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	14,000
	
	
	

	344
	K
	767995114
	\ Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg
	kg
	124,116
	60,48
	7 506,54 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/767995114
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"náběhová hrana podlahy oz.č.6/Z"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	124,116
	
	124,116
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	124,116
	
	
	

	345
	M
	13010426
	\ úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x8mm
	t
	0,129
	28 620,00
	3 691,98
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x8mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"náběhová hrana podlahy oz.č.6/Z"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	120,588*1,07/1000
	
	0,129
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,129
	
	
	

	346
	M
	130102180
	\ tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x5mm
	t
	0,004 \
	51 700,00
	206,80
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x5mm
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Hmotnost: 2,1 kg/m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"náběhová hrana podlahy oz.č.6/Z"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,528*1,07/1000
	
	0,004
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,004
	
	
	

	347
	K
	R767103
	\ D+M atypická stříška vč.zasklení komůrkovými deskami ozn.3/Z
	kus
	1,000
	9 000,00
	9 000,00
	

	
	PP
	
	D+M atypická stříška vč.zasklení komůrkovými deskami ozn.4/Z
	
	
	
	
	

	350
	K
	R767109
	D+M škrabák hrubé očisty ozn.15/Z
	ks
	1,000
	6 785,00
	6 785,00
	

	
	PP
	
	D+M škrabák hrubé očisty ozn.15/Z
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.15/Z - škrabák obuvi dle PD"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	351
	K
	R767110
	D+M žebřík s ochranným košem ozn.16/Z
	ks
	1,000
	55 800,00
	55 800,00
	

	
	PP
	
	D+M žebřík s ochranným košem ozn.16/Z
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.16/Z - žebřík, včetně povrché úpravy a kotvení"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	352
	K
	998767102
	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	1,829
	1 602,00
	2 930,06 CS ÚRS 2025 01



	PP
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998767102



D 771 Podlahy z dlaždic
421 033,93

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	353
	K
	771111011
	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby
	m2
	179,130
	15,57
	2 789,05 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/771111011
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	podlaha skladba S1,2,3,5,
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(6,3+10+4,6+12+7,74+2,48+1,39+16,98+6,28+17+1,75+14,32+14,32+13,75+3,18+4,65)
	
	136,740
	
	
	

	
	VV
	
	(12+1,95+1,6+4,15+4,08+1,92+12+4,69)
	
	42,390
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	179,130
	
	
	

	354
	K
	771121011
	Nátěr penetrační na podlahu
	m2
	179,130
	58,77
	10 527,47 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/771121011
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	podlaha skladba S1,2,3,5,
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(6,3+10+4,6+12+7,74+2,48+1,39+16,98+6,28+17+1,75+14,32+14,32+13,75+3,18+4,65)
	
	136,740
	
	
	

	
	VV
	
	(12+1,95+1,6+4,15+4,08+1,92+12+4,69)
	
	42,390
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	179,130
	
	
	

	355
	K
	771274123
	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 250 do 300 mm
	m
	24,000
	414,90
	9 957,60
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic reliéfních nebo z dekorů, šířky přes 250 do 300 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/771274123
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	schodiště
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(10*1,2)*2
	
	24,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	24,000
	
	
	

	356
	M
	59761082
	schodovka keramická mrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl do 300mm
	m
	24,000
	470,70
	11 296,80
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	schodovka keramická mrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl do 300mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	schodiště
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(10*1,2)*2
	
	24,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	24,000
	
	
	

	357
	K
	771274232
	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm
	m
	24,000
	202,50
	4 860,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/771274232
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	podstupnice
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(10*1,2)*2
	
	24,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	24,000
	
	
	

	358
	K
	771474112
	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm
	m
	193,100
	130,50
	25 199,55
	CS ÚRS 2025 01



	PP
	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/771474112
	

	VV
	1np
	

	VV
	m.č.101
	

	VV
	(2,505*2+2,5*2)-(1,05+0,8+0,9+0,8+1,2)+0,15*2+0,38*2
	6,320

	VV
	m.č.102 podesta
	

	VV
	(1,615+2,5+1,315)
	5,430

	VV
	m.č.103
	

	VV
	(3,9*2+1,185*2)-0,8
	9,370

	VV
	m.č.104
	

	VV
	(4,8*2+2,5*2)*0,8*2
	23,360

	VV
	m.č.108
	

	VV
	(4,8*2+5,025*2)-(0,9-0,8*2-1,225)
	21,575

	VV
	m.č.110
	

	VV
	(7,68*2+2,49*2)-(0,9*3+0,6+0,8)
	16,240

	VV
	m.č.112
	

	VV
	(5,73*2+2,5*2)-(0,8*1)
	15,660

	VV
	m.č.114
	

	VV
	(5,73*2+2,4*2)-1,55+0,3*2
	15,310

	VV
	m.č.115
	

	VV
	(19*2+13,62*2)-(3,5*4+1,25+1,45+0,9*2)+0,3*4
	47,940




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	m.č.117
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,86*2+2,5*2-1,05
	
	7,670
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	168,875
	
	
	

	
	VV
	
	2np
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	m.č.201
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(6,305*2+2,3+2,515)-(2,5+0,8*2+0,7*2+0,9)
	
	11,025
	
	
	

	
	VV
	
	m.č.210
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(4*2+3*2)-0,8
	
	13,200
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	24,225
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	193,100
	
	
	

	359
	M
	59761184
	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm
	m
	202,755
	290,00
	58 798,95
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	193,1*1,05
	
	202,755
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	202,755
	
	
	

	360
	K
	771474132
	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm
	m
	14,070
	180,00
	2 532,60
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/771474132
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	schodiště
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(10*(0,3+0,169))*3
	
	14,070
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	14,070
	
	
	

	361
	M
	59761184
	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm
	m
	15,055
	290,00
	4 365,95
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	schodiště
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(10*(0,3+0,169))*3*1,07
	
	15,055
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	15,055
	
	
	

	362
	K
	771574112
	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2
	m2
	116,208
	950,00
	110 397,60
	CS ÚRS 2025 01



	PP
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/771574112
	

	VV
	skladba S1, S5
	

	VV
	m.č.101
	

	VV
	6,3
	6,300

	VV
	m.č.102 - podesta
	

	VV
	1,315*2,5
	3,288

	VV
	m.č.103
	

	VV
	4,60
	4,600

	VV
	m.č.110
	

	VV
	17
	17,000

	VV
	m.č.111
	

	VV
	1,75
	1,750

	VV
	m.č.112
	

	VV
	14,32
	14,320

	VV
	m.č.113
	

	VV
	14,32
	14,320

	VV
	m.č.114
	

	VV
	13,75
	13,750

	VV
	m.č.116
	

	VV
	3,18
	3,180

	VV
	m.č.201
	

	VV
	12
	12,000

	VV
	m.č.204
	

	VV
	1,95
	1,950

	VV
	m.č.205
	

	VV
	1,6
	1,600

	VV
	m.č.206
	

	VV
	4,15
	4,150

	VV
	m.č.207
	

	VV
	4,08
	4,080




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	m.č.208
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,92
	
	1,920
	
	
	

	
	VV
	
	m.č.210
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12
	
	12,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	116,208
	
	
	

	363
	M
	59761128
	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2
	m2
	127,291
	400,00
	50 916,40
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba S1,S5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	116,208*1,05
	
	122,018
	
	
	

	
	VV
	
	podstupnice schodiště
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	24*0,169*1,3
	
	5,273
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	127,291
	
	
	

	364
	K
	771574267
	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 35 ks/m2
	m2
	54,700
	950,00
	51 965,00
	CS ÚRS 2021 01


[image: ]PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
367 K 1771591112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/771577111
m.č.103,106,107,111,116, 117 4,6+2,48+1,39+1,75+3,18+4,65
m.č.204,205,206,207,208
1,95+1,6+4,15+4,08+1,92
Součet	
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
m2
18,050
13,700
31,750
21,850
PP
Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/771591112

VV
skladba S3

VV
m.č.105

VV
7,74
7,740
VV
m.č.109

VV
6,28
6,280
VV
m.č.116


8 731,26 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 25 do 35 ks/m2
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/771574267
	

	VV
	koupelny skladba S2,S3
	

	VV
	m.č.104
	

	VV
	12
	12,000

	VV
	m.č.105
	

	VV
	7,74
	7,740

	VV
	m.č.106
	

	VV
	2,48
	2,480

	VV
	m.č.107
	

	VV
	1,39
	1,390

	VV
	m.č.108
	

	VV
	16,98
	16,980

	VV
	m.č.109
	

	VV
	6,28
	6,280

	VV
	m.č.116
	

	VV
	3,18
	3,180

	VV
	m.č.117
	

	VV
	4,65
	4,650

	VV
	Součet
	54,700



	365
	M
	59761127
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2
	m2
	57,435
	410,00
	23 548,35
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba S2, S3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	54,7*1,05
	
	57,435
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	57,435
	
	
	

	366
	K
	771577111
	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2
	m2
	31,750
	86,85
	2 757,49
	CS ÚRS 2025 01




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	
	3,18
	
	3,180
	
	

	VV
	
	m.č.117
	
	
	
	

	VV
	
	4,65
	
	4,650
	
	

	VV
	
	Součet
	
	21,850
	
	

	368 K
	771591115
	Podlahy spárování silikonem
	m
	508,013
	47,79
	24 277,94 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/771591115
	
	
	
	

	VV
	
	styk dlažba - obklad
	
	
	
	

	VV
	
	m.č.105
	
	
	
	

	VV
	
	(2,625*4+2,95*2+1*2)-(0,7+0,8*2)
	
	16,100
	
	

	VV
	
	m.č.106
	
	
	
	

	VV
	
	(1,55*2+1,61*2)-0,7
	
	5,620
	
	

	VV
	
	m.č.107
	
	
	
	

	VV
	
	(1,55*2+0,9*2)-(0,7)
	
	4,200
	
	

	VV
	
	m.č.108
	
	
	
	

	VV
	
	(1,225+0,8*2)
	
	2,825
	
	

	VV
	
	m.č.109
	
	
	
	

	VV
	
	(3,09*2+2,385*2)-0,8
	
	10,150
	
	

	VV
	
	m.č.111
	
	
	
	

	VV
	
	(1,975*2+0,885*2)-0,6
	
	5,120
	
	

	VV
	
	m.č.113
	
	
	
	

	VV
	
	(5,739*2+2,5*2)-0,9
	
	15,578
	
	

	VV
	
	m.č.116
	
	
	
	

	VV
	
	(2*2+1,2*2)-1,35+0,3*2
	
	5,650
	
	

	VV
	
	m.č.204
	
	
	
	

	VV
	
	(1,745*2+1,135*2)-0,7*2
	
	4,360
	
	

	VV
	
	m.č.205
	
	
	
	

	VV
	
	(1,555*2+1,08*2)-0,7
	
	4,570
	
	

	VV
	
	m.č.206
	
	
	
	

	VV
	
	(2,59*2+1,955*2)-0,7*2
	
	7,690
	
	

	VV
	
	m.č.207
	
	
	
	

	VV
	
	(2,135*2+1,955*2)-0,7*2
	
	6,780
	
	

	VV
	
	m.č.208
	
	
	
	

	VV
	
	(1,76*2+1,105*2)-0,7
	
	5,030
	
	

	VV
	
	sokl 2x (styk dlažba - sokl - stěna)
	
	
	
	

	VV
	
	(193,1+14,07)*2
	
	414,340
	
	

	VV
	
	Součet
	
	508,013
	
	

	369 K
	771591241
	\ Izolace těsnícími pásy vnitřní kout
	kus
	25,000
	198,90
	4 972,50 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/771591241
	
	
	
	

	VV
	
	m.č.105
	
	
	
	

	VV
	
	12
	
	12,000
	
	

	VV
	
	m.č.109
	
	
	
	

	VV
	
	5
	
	5,000
	
	

	VV
	
	m.č.116
	
	
	
	

	VV
	
	4
	
	4,000
	
	

	VV
	
	m.č.117
	
	
	
	

	VV
	
	4
	
	4,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	25,000
	
	

	370 K
	771591242
	Izolace těsnícími pásy vnější roh
	kus
	3,000
	189,90
	569,70 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/771591242
	
	
	
	

	VV
	
	m.č.109
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	VV
	
	m.č.116
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	

	371 K
	771591251
	Izolace těsnící manžetou pro prostupy potrubí
	kus
	4,000
	162,90
	651,60 CS ÚRS 2025 01




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	PP
	
	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/771591251
	
	
	
	

	VV
	
	m.č.105
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	VV
	
	m.č.116
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	VV
	
	m.č.117
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	

	372 K
	771591264
	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou
	m
	39,990
	193,50
	7 738,07 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/771591264
	
	
	
	

	VV
	
	m.č.105
	
	
	
	

	VV
	
	2,625*4+2,95*2+1*2-0,8*2-0,7
	
	16,100
	
	

	VV
	
	m.č.109
	
	
	
	

	VV
	
	(3,09*2+2,385*2)-0,8
	
	10,150
	
	

	VV
	
	m.č.116
	
	
	
	

	VV
	
	(2*2+1,2*2)-1,35+0,3*2
	
	5,650
	
	

	VV
	
	m.č.117
	
	
	
	

	VV
	
	(2*2,5+2*1,86)-1,05*0,3*2
	
	8,090
	
	

	VV
	
	Součet
	
	39,990
	
	

	373| K
	998771102
	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	6,024
	693,90
	4 180,05 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998771102
	
	
	
	

	D
	775
	Podlahy skládané
	
	
	
	4 442,64

	374| K
	775429121
	\ Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty
	m
	20,700
	72,81
	1 507,17 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/775429121
	
	
	
	

	VV
	
	pod vnitřní dveře
	
	
	
	

	VV
	
	1/L
	
	
	
	

	VV
	
	0,6*1
	
	0,600
	
	

	VV
	
	2/L
	
	
	
	

	VV
	
	0,7*3
	
	2,100
	
	

	VV
	
	3/L
	
	
	
	

	VV
	
	0,8*8
	
	6,400
	
	

	VV
	
	4/L
	
	
	
	

	VV
	
	0,9*2
	
	1,800
	
	

	VV
	
	5/L
	
	
	
	

	VV
	
	0,9*2
	
	1,800
	
	

	VV
	
	6/L
	
	
	
	

	VV
	
	1,25
	
	1,250
	
	

	VV
	
	7/L
	
	
	
	

	VV
	
	1,45
	
	1,450
	
	

	VV
	
	1/P
	
	
	
	

	VV
	
	0,7*4
	
	2,800
	
	

	VV
	
	2/P
	
	
	
	

	VV
	
	0,8*2
	
	1,600
	
	

	VV
	
	3/P
	
	
	
	

	VV
	
	0,9*1
	
	0,900
	
	

	VV
	
	Součet
	
	20,700
	
	

	375\ M
	55343120
	\profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro
	m
	22.770
	128,70 \
	2 930,50 |CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro
	
	
	
	

	376| K
	998775102
	\ Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané v objektech v přes 6 do 12 m
	1 t
	0,004
	1 242,00
	4,97 CS ÚRS 2025 01


Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998775102


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	89 639,28
	

	377
	K
	776111311
	Vysátí podkladu povlakových podlah
	m2
	87,130
	15,57
	1 356,61
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/776111311
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba S6
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	m.č.202,203, 209, 211
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(25,41+14,95+42,08+4,69)
	
	87,130
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	87,130
	
	
	

	378
	K
	776121321
	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah
	m2
	87,130
	82,26
	7 167,31
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/776121321
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba S6
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	m.č.202,203, 209, 211
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(25,41+14,95+42,08+4,69)
	
	87,130
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	87,130
	
	
	

	379
	K
	776141111
	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm
	m2
	87,130
	183,60
	15 997,07
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/776141111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba S6
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	m.č.202,203, 209, 211
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(25,41+14,95+42,08+4,69)
	
	87,130
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	87,130
	
	
	

	380
	K
	776221111
	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem
	m2
	87,130
	172,80
	15 056,06 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/776221111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba S6
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	m.č.202,203, 209, 211
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(25,41+14,95+42,08+4,69)
	
	87,130
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	87,130
	
	
	

	381
	M
	28412285
	podlahovina vinylová heterogenní zátěžová třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,70mm tl 2,00mm
	m2
	95,843
	395,00
	37 857,99
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	podlahovina vinylová heterogenní zátěžová třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,70mm tl 2,00mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	87,13*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	95,843
	
	
	

	382
	K
	776223111
	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla
	m
	22,390
	69,57
	1 557,67 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/776223111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	m.č.202
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6,905
	
	6,905
	
	
	

	
	VV
	
	m.č.203
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,965
	
	4,965
	
	
	

	
	VV
	
	m.č.209
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10,52
	
	10,520
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	22,390
	
	
	

	383
	K
	776421111
	Montáž obvodových lišt lepením
	m
	69,946
	117,00
	8 183,68 CS ÚRS 2025 01



	PP
	Montáž lišt obvodových lepených
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/776421111
	

	VV
	m.č.202
	

	VV
	(6,905*2+3,638*2)-0,8*2
	19,486

	VV
	m.č.203
	

	VV
	(4,965*2+3,02*2)-0,8
	15,170

	VV
	m.č.209
	

	VV
	(10,52*2+4*2)-0,9-0,8
	27,340

	VV
	m.č.211
	

	VV
	(2,5*2+1,875*2)-0,8
	7,950

	VV
	Součet
	69,946




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	384\ M
	28411006
	\líšta soklová PVC samolepící 15x50mm
	m
	71,345
	29,16
	2 080,42 \CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	lišta soklová PVC samolepící 15x50mm
	
	
	
	

	VV
	
	69,946*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	71,345
	
	

	385 K
	998776102
	\ Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	0,691
	553,50
	382,47 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998776102
	
	
	
	

	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	290 844,66

	386 K
	781121011
	\ Nátěr penetrační na stěnu
	m2
	170,490
	58,77
	10 019,70 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/781121011
	
	
	
	

	VV
	
	pod obklady
	
	
	
	

	VV
	
	m.č.105
	
	
	
	

	VV
	
	(2,625*4+2,95*2+1*2)*2-(0,7+0,8*2)*2
	
	32,200
	
	

	VV
	
	m.č.106
	
	
	
	

	VV
	
	(1,55*2+1,61*2)*2-0,7*2
	
	11,240
	
	

	VV
	
	m.č.107
	
	
	
	

	VV
	
	(1,55*2+0,9*2)*2-0,7*2
	
	8,400
	
	

	VV
	
	m.č.108
	
	
	
	

	VV
	
	(1,225+0,8*2)*2
	
	5,650
	
	

	VV
	
	m.č.109
	
	
	
	

	VV
	
	(3,09*2+2,385*2)*2-0,8*2
	
	20,300
	
	

	VV
	
	m.č.111
	
	
	
	

	VV
	
	(1,975*2+0,885*2)*1,5-0,6*1,5
	
	7,680
	
	

	VV
	
	m.č.113
	
	
	
	

	VV
	
	(3,89*2+2,5*2)*2-0,9*2
	
	23,760
	
	

	VV
	
	m.č.116
	
	
	
	

	VV
	
	(2,65*2+1,2*2+0,3*2)*1,5-1,35*1,5
	
	10,425
	
	

	VV
	
	m.č.204
	
	
	
	

	VV
	
	(1,745*2+1,135*2)*1,5-(0,7*2)*1,5
	
	6,540
	
	

	VV
	
	m.č.205
	
	
	
	

	VV
	
	(1,555*2+1,08*2)*2-0,7*2
	
	9,140
	
	

	VV
	
	m.č.206
	
	
	
	

	VV
	
	(2,59*2+1,955*2)*1,5-(0,7*2)*1,5
	
	11,535
	
	

	VV
	
	m.č.207
	
	
	
	

	VV
	
	(2,135*2+1,955*2)*2-(0,7*2)*2
	
	13,560
	
	

	VV
	
	m.č.208
	
	
	
	

	VV
	
	(1,76*2+1,105*2)*2-0,7*2
	
	10,060
	
	

	VV
	
	Součet
	
	170,490
	
	

	38^ K
	781131112
	\ Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	62,925
	459,00
	28 882,58 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/781131112
	
	
	
	

	VV
	
	pod obklady
	
	
	
	

	VV
	
	m.č.105
	
	
	
	

	VV
	
	(2,625*4+2,95*2+1*2)*2-(0,7+0,8*2)*2
	
	32,200
	
	

	VV
	
	m.č.109
	
	
	
	

	VV
	
	(3,09*2+2,385*2)*2-0,8*2
	
	20,300
	
	

	VV
	
	m.č.116
	
	
	
	

	VV
	
	(2,65*2+1,2*2+0,3*2)*1,5-1,35*1,5
	
	10,425
	
	

	VV
	
	Součet
	
	62,925
	
	

	386 K
	781131264
	\ Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou
	m
	37,000
	193,50
	7 159,50 CS ÚRS 2025 01


Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/781131264
pod obklady
m.č.105
2*8
m.č.109
PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV

16,000

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	2*6
	
	12,000
	
	
	

	
	VV
	
	m.č.116
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*6
	
	9,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	37,000
	
	
	

	389
	K
	781472291
	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2
	m2
	47,835
	92,70
	4 434,30
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/781472291
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	m.č.107
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,55*2+0,9*2)*2-0,7*2
	
	8,400
	
	
	

	
	VV
	
	m.č.108
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,225+0,8*2)*2
	
	5,650
	
	
	

	
	VV
	
	m.č.111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,975*2+0,885*2)*1,5-0,6*1,5
	
	7,680
	
	
	

	
	VV
	
	m.č.116
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(2,65*2+1,2*2+0,3*2)*1,5-1,35*1,5
	
	10,425
	
	
	

	
	VV
	
	m.č.204
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,745*2+1,135*2)*1,5-(0,7*2)*1,5
	
	6,540
	
	
	

	
	VV
	
	m.č.205
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,555*2+1,08*2)*2-0,7*2
	
	9,140
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	47,835
	
	
	

	390
	K
	781474114
	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2
	m2
	170,490
	950,00
	161 965,50
	CS ÚRS 2025 01



	PP
	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 19 do 22 ks/m2
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/781474114
	

	VV
	pod obklady
	

	VV
	m.č.105
	

	VV
	(2,625*4+2,95*2+1*2)*2-(0,7+0,8*2)*2
	32,200

	VV
	m.č.106
	

	VV
	(1,55*2+1,61*2)*2-0,7*2
	11,240

	VV
	m.č.107
	

	VV
	(1,55*2+0,9*2)*2-0,7*2
	8,400

	VV
	m.č.108
	

	VV
	(1,225+0,8*2)*2
	5,650

	VV
	m.č.109
	

	VV
	(3,09*2+2,385*2)*2-0,8*2
	20,300

	VV
	m.č.111
	

	VV
	(1,975*2+0,885*2)*1,5-0,6*1,5
	7,680

	VV
	m.č.113
	

	VV
	(3,89*2+2,5*2)*2-0,9*2
	23,760

	VV
	m.č.116
	

	VV
	(2,65*2+1,2*2+0,3*2)*1,5-1,35*1,5
	10,425

	VV
	m.č.204
	

	VV
	(1,745*2+1,135*2)*1,5-(0,7*2)*1,5
	6,540

	VV
	m.č.205
	

	VV
	(1,555*2+1,08*2)*2-0,7*2
	9,140

	VV
	m.č.206
	

	VV
	(2,59*2+1,955*2)*1,5-(0,7*2)*1,5
	11,535

	VV
	m.č.207
	

	VV
	(2,135*2+1,955*2)*2-(0,7*2)*2
	13,560

	VV
	m.č.208
	

	VV
	(1,76*2+1,105*2)*2-0,7*2
	10,060

	VV
	Součet
	170,490



	\391\ M \59761702
	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2
	m2 \
	182,424
	400,00
	72 969,60 CS ÚRS 2025 01

	PP
	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2
	
	
	
	

	VV
	170,49*1,07
	
	182,424
	
	

	VV
	Součet
	
	182,424
	
	

	|392| K 781492211
	\ Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem
	m
	19,181
	100,00
	1 918,10 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového
	
	
	
	




	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/781492211
	
	
	
	

	VV
	m.č.105
	
	
	
	

	VV
	rohy sprchového boxu + stupínek
	
	
	
	

	VV
	2*2 +1*2+0,115+1,255*4
	
	11,135
	
	

	VV
	m.č. 106
	
	
	
	

	VV
	hrana předstěny + roh kastlu
	
	
	
	

	VV
	1,46*0,47
	
	0,686
	
	

	VV
	m.č.107
	
	
	
	

	VV
	hrana předstěny
	
	
	
	

	VV
	0,9
	
	0,900
	
	

	VV
	m.č.109
	
	
	
	

	VV
	2
	
	2,000
	
	

	VV
	m.č.205
	
	
	
	

	VV
	hrana předstěny
	
	
	
	

	VV
	1,08
	
	1,080
	
	

	VV
	m.č.208
	
	
	
	

	VV
	hrana předstěny + roh kastl
	
	
	
	

	VV
	0,955+0,470
	
	1,425
	
	

	VV
	m.č.207
	
	
	
	

	VV
	hrana předstěny
	
	
	
	

	VV
	1,955
	
	1,955
	
	

	VV
	Součet
	
	19,181
	
	

	3931 M \ 19416008
	lišta ukončovací hliníková 10mm
	m
	20,140
	30,24
	609,03 |CS ÚRS 2025 01

	PP
	lišta ukončovací hliníková 10mm
	
	
	
	

	VV
	19,181*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	20,140
	
	

	394 K 998781102
	\ Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	4,165
	693,00
	2 886,35 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998781102
	
	
	
	

	D 783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	318 267,04

	395 K 783163101
	Jednonásobný napouštěcí olejový nátěr truhlářských konstrukcí
	m2
	136,552
	110,00
	15 020,72 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/783163101
	
	
	
	

	VV
	desky pro obložení oboustranně
	
	
	
	

	VV
	68,276*2
	
	136,552
	
	

	VV
	Součet
	
	136,552
	
	

	396 K 783164101
	Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí
	m2
	136,552
	120,00
	16 386,24 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/783164101
	
	
	
	

	VV
	desky pro obložení oboustranně
	
	
	
	

	VV
	68,276*2
	
	136,552
	
	

	VV
	Součet
	
	136,552
	
	

	39^ K 783167101
	\ Krycí jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí
	m2
	68,276
	120,00
	8 193,12 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/783167101
	
	
	
	

	VV
	desky pro obložení - exteriér
	
	
	
	

	VV
	68,276
	
	68,276
	
	

	VV
	Součet
	
	68,276
	
	

	398| K 783301311
	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem
	m2
	82,284
	69,48
	5 717,09 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/783301311
	
	
	
	

	VV
	válcované profily
	
	
	
	

	VV
	I220
	
	
	
	

	VV
	(0,22*2+0,098*4)*4*24
	
	79,872
	
	

	VV
	I100
	
	
	
	

	VV
	(0,1*2+0,05*4)*2,95
	
	1,180
	
	




	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	U100
	
	
	
	

	VV
	(0,1*2+0,06*4)*1,4*2
	
	1,232
	
	

	VV
	Součet
	
	82,284
	
	

	39©| K 783314203
	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	82,284
	134,10
	11 034,28 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/783314203
	
	
	
	

	400 K 783317101
	\ Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	25,808
	129,60
	3 344,72 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/783317101
	
	
	
	

	VV
	zárubně
	
	
	
	

	VV
	0,6*1,97*1
	
	1,182
	
	

	VV
	0,7*1,97*2
	
	2,758
	
	

	VV
	0,8*1,97*6
	
	9,456
	
	

	VV
	0,9*1,97*4
	
	7,092
	
	

	VV
	1,25*1,97*1
	
	2,463
	
	

	VV
	1,45*1,97*1
	
	2,857
	
	

	VV
	Součet
	
	25,808
	
	

	4011 K 783823135
	\ Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek
	m2
	533,198
	54,00
	28 792,69 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/783823135
	
	
	
	

	VV
	fasáda
	
	
	
	

	VV
	533,198
	
	533,198
	
	

	VV
	Součet
	
	533,198
	
	

	400 K 783827425
	\ Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2
	m2
	533,198
	224,10
	119 489,67 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/783827425
	
	
	
	

	400 K 783933151
	\ Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah
	m2
	243,780
	136,80
	33 349,10 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/783933151
	
	
	
	

	VV
	skladba S4
	
	
	
	

	VV
	(258,78-10*1,5)
	
	243,780
	
	

	VV
	Součet
	
	243,780
	
	

	400 K 783937153
	Krycí jednonásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy
	m2
	243,780
	250,00
	60 945,00 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný epoxidový rozpouštědlový
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/783937153
	
	
	
	

	VV
	skladba S4
	
	
	
	

	VV
	(258,78-10*1,5)
	
	243,780
	
	

	VV
	Součet
	
	243,780
	
	

	400 K 783997151
	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu
	m2
	243,780
	65,61
	15 994,41 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za protiskluznou vrstvu prosypem křemičitým pískem nebo skleněnými kuličkami
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/783997151
	
	
	
	

	VV
	skladba S4
	
	
	
	

	VV
	(258,78-10*1,5)
	
	243,780
	
	

	VV
	Součet
	
	243,780
	
	

	D 784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	154 024,24

	406 K 784111001
	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m
	m2
	1 704,185
	6,12
	10 429,61 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/784111001
	
	
	
	

	VV
	omítané plochy
	
	
	
	

	VV
	28,34+105,22+56,642+811,546
	
	1 001,748
	
	

	VV
	sdk
	
	
	
	

	VV
	11,42*2+19,446*2+15,308*2+107,054*2+9,191+369,91+16,88
	
	702,437
	
	

	VV
	Součet
	
	1 704,185
	
	




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	407 K
	784181101
	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m
	m2
	1 704,185
	19,26
	32 822,60 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/784181101
	
	
	
	

	VV
	
	omítané plochy
	
	
	
	

	VV
	
	28,34+105,22+56,642+811,546
	
	1 001,748
	
	

	VV
	
	sdk
	
	
	
	

	VV
	
	11,42*2+19,446*2+15,308*2+107,054*2+9,191+369,91+16,88
	
	702,437
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1 704,185
	
	

	40®| K
	784211101
	\ Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m
	m2
	1 704,185
	65,00
	110 772,03 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/784211101
	
	
	
	

	VV
	
	omítané plochy
	
	
	
	

	VV
	
	28,34+105,22+56,642+811,546
	
	1 001,748
	
	

	VV
	
	sdk
	
	
	
	

	VV
	
	11,42*2+19,446*2+15,308*2+107,054*2+9,191+369,91+16,88
	
	702,437
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1 704,185
	
	

	D
	789
	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	
	
	
	9 084,94

	409 K
	789421234
	\ Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy IV Zn 100 pm
	m2
	19,375
	468,90
	9 084,94 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 pm, třídy IV (1,070 kg Zn/m2)
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/789421234
	
	
	
	

	VV
	
	"náběhová hrana podlahy oz.č.6/Z"
	
	
	
	

	VV
	
	((0,06*4)*3,5+(0,15*0,05*2)*3)*3
	
	2,655
	
	

	VV
	
	inspekční plošina vč.žebříku
	
	
	
	

	VV
	
	(1,2*1,2+1,2+12,08)
	
	14,720
	
	

	VV
	
	15/Z škrabák
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	19,375
	
	

	D
	OST
	Ostatní
	
	
	
	1 516 003,36

	410 K
	Ost - vl.1
	\ D+M montážní jámy dle specifikace ve výkrese 1np
	kus
	1,000
	866 003,36
	866 003,36

	PP
	
	D+M montážní jámy dle specifikace ve výkrese 1np
	
	
	
	

	VV
	
	Jáma - skelet :- výřez pro hever- odvětrání standard (DN100) na polovinu délky mont. jámy - kalové čerpadlo pro odvod nečistot z montážní jámy
	
	
	
	

	VV
	
	Rozvod tlakového vzduchu. Dodávka obsahuje instalaci páteřního rozvodu a koncových bodů osazených rychlospojkami.
	
	
	
	

	VV
	
	Ostatní příslušenství :- schody 7 st. - 1x - standardní schody šíře 800 mm- 1 x žárové zinkovaný únikový žebřík- podlahové rošty s jímkou
	
	
	
	

	VV
	
	Elektroinstalace :- osvětlení - zásuvky - kabely - instalace - revize a dokumentace elektro - rozvaděč elektro
	
	
	
	

	VV
	
	Izolace tl. 20 mm
	
	
	
	

	VV
	
	Barva základní a vrchní: vnitřní nátěr RAL 7035
	
	
	
	

	VV
	
	zpracování dílenské dokumentace (výkresy hlavní sestav, technická zpráva, projekt elektro, ventilace, schéma napojovacích míst)
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	4111 K
	Ost - vl.2
	D+M elektricky ovládaná sestava rola montážní jámy
	kus
	1,000
	500 000,00
	500 000,00

	PP
	
	D+M elektricky ovládaná sestava rola montážní jámy
	
	
	
	

	VV
	
	statické zatížení na 1 kolo 5 tun
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	412| K
	Ost - vl.3
	D+M kompletní sestava pro ventilaci montážní jámy dle ČSN 73 6059-3
	kus
	1,000
	150 000,00
	150 000,00


PP D+M kompletní sestava pro ventilaci montážní jámy dle ČSN 73 6059-3
VV	přesná specifikace viz.D.1.1. b03
VV	1	1,000
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Soupis:
SO 01_ZP - stavební položkový
Úroveň 3:
SO 01-2 - zti
	KSO:	801 67 11
Místo:	Bruntál
	CC-CZ:
Datum:
	28. 5. 2025

	Zadavatel:
	IČ:
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	DIČ:
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Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	490 867,83

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	490 867,83
	
	
	21,00%
	103 082,24

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	593 950,07
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Stavba:
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01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:
SO 01_ZP - stavební položkový
Úroveň 3:
SO 01-2 - zti
Místo:	BruntálDatum:	28. 5. 2025
Projektant:	Stavby Byrtus s.r.o.
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
490 867,83

Zadavatel:	Město Bruntál
Účastník:	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV 89 812,53
	1 - Zemní práce
	69 104,74

	4 - Vodorovné konstrukce
	6 871,46

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	2 030,67

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	1 904,40

	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	1 543,18

	998 - Přesun hmot
	8 358,08

	PSV - Práce a dodávky PSV
	401 055,30

	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	74 489,80

	722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	129 779,80

	725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
	133 950,85

	726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace
	57 128,55

	732 - Ústřední vytápění - strojovny
	5 706,30
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Zadavatel:
Účastník:
Město Bruntál
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	490 867,83
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	89 812,53
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	69 104,74
	

	1
	K
	132251102
	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
	m3
	48,014
	780,30
	37 465,32
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/132251102
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	rýhy ležaté kanalizace
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(19,3+2,11+4,69+1,505+3,12+1,05+3,13+2,48+1,3)*0,6*(1,6+1,3)/2
	
	33,656
	
	
	

	
	VV
	
	(18,4+7,4+0,9+1,7+1,7)*0,6*(0,99+0,6)/2
	
	14,358
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	48,014
	
	
	

	2
	K
	162351103
	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	66,312
	79,38
	5 263,85
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162351103
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	výkopek pro zásyp na mezideponii a zpět
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	33,156*2
	
	66,312
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	66,312
	
	
	

	3
	K
	162451106
	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	14,858
	109,80
	1 631,41
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162451106
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	přebytek na skládku určenou investorem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	výkopek
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	48,014
	
	48,014
	
	
	

	
	VV
	
	odpočet zeminy potřebné ke zpětnému zásypu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-33,156
	
	-33,156
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	14,858
	
	
	

	4
	K
	167151101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	m3
	33,156
	150,30
	4 983,35 CS ÚRS 2025 01


PP
Online PSC
VV
VV
VV
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/167151101
pro zpětný zásyp
33,156
Součet

33,156
33,156

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	5
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	\ m3
	48,014
	19,71
	946,36 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/171201201
	
	
	
	

	
	VV
	
	pro zásyp na mezideponii
	
	
	
	

	
	VV
	
	33,156
	
	33,156
	
	

	
	VV
	
	na skládku
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,858
	
	14,858
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	48,014
	
	

	6
	K
	174151101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	33,156
	141,30
	4 684,94 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/174151101
	
	
	
	

	
	VV
	
	zásyp rýh kanalizace zeminou
	
	
	
	

	
	VV
	
	48,014
	
	48,014
	
	

	
	VV
	
	odpočet lože + obsyp
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(4,127+10,731)
	
	-14,858
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	33,156
	
	

	7
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	10,7311
	211,50
	2 269,61 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/175151101
	
	
	
	

	
	VV
	
	obsyp ležaté kanalizace
	
	
	
	

	
	VV
	
	(19,3+2,11+4,69+1,505+3,12+1,05+3,13+2,48+1,3)*0,6*0,26
	
	6,035
	
	

	
	VV
	
	(18,4+7,4+0,9+1,7+1,7)*0,6*0,26
	
	4,696
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	10,731
	
	

	8
	M
	58331351
	\ kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	t
	21,462
	552,60
	11 859,90 |CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	
	
	
	

	
	VV
	
	10,731*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	21,462
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	6 871,46

	9
	\ K
	451572111
	\ Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
	m3
	4,127
	1 665,00
	6 871,46 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/451572111
	
	
	
	

	
	VV
	
	lože ležaté kanalizace
	
	
	
	

	
	VV
	
	(19,3+2,11+4,69+1,505+3,12+1,05+3,13+2,48+1,3)*0,6*0,1
	
	2,321
	
	

	
	VV
	
	(18,4+7,4+0,9+1,7+1,7)*0,6*0,1
	
	1,806
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,127
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	2 030,67

	10
	K
	612325101
	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm
	m2
	2,070
	981,00
	2 030,67 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Vápenocementová omítka rýh hrubá, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/612325101
	
	
	
	

	
	VV
	
	rýhy
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,8*0,15
	
	2,070
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,070
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	1 904,40

	11
	K
	974031144
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm
	m
	13,800
	138,00
	1 904,40 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/974031144
	
	
	
	

	
	VV
	
	1np
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,2+0,6+1,2+0,6+1,2+1,2+3+0,6+3*1,2
	
	13,200
	
	

	
	VV
	
	2np
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,6
	
	0,600
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	13,800
	
	

	
	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	1 543,18




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	12
	K
	997013113
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m
	t
	0,262
	1 590,00
	416,58 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013113
	
	
	
	
	

	13
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	0,262
	560,00
	146,72 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013501
	
	
	
	
	

	14
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	3,930
	16,00
	62,88 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013509
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: předpoklad Horní Benešov 15 km
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,262*15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	3,930
	
	
	

	15
	K
	997013871
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04
	t
	0,262
	3 500,00
	917,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013871
	
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	8 358,08
	

	16
	K
	998011002
	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m
	t
	21,547
	387,90
	8 358,08 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998011002
	
	
	
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	401 055,30
	

	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	74 489,80
	

	17
	K
	721173401
	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110
	m
	59,220
	383,40
	22 704,95 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721173401
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	větev 1-1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12,5
	
	12,500
	
	
	

	
	VV
	
	větev 3-3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,83
	
	4,830
	
	
	

	
	VV
	
	větev 5-5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,45
	
	4,450
	
	
	

	
	VV
	
	větev 6-6
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,41
	
	2,410
	
	
	

	
	VV
	
	větev 8-8
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,55
	
	3,550
	
	
	

	
	VV
	
	větev 9-9
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,7
	
	1,700
	
	
	

	
	VV
	
	větev 11-10
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16,71
	
	16,710
	
	
	

	
	VV
	
	větev 11-11
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,5
	
	8,500
	
	
	

	
	VV
	
	větev 12-12
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,09
	
	1,090
	
	
	

	
	VV
	
	větev 13-13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,75
	
	1,750
	
	
	

	
	VV
	
	větev 14-14
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,73
	
	1,730
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	59,220
	
	
	

	18
	K
	721173402
	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125
	m
	14,740
	356,50
	5 254,81
	CS ÚRS 2025 01


PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721173402
VV	Větev 1-1


	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	3,73
	
	3,730
	
	

	VV
	Větev 2-2
	
	
	
	

	VV
	2,42
	
	2,420
	
	

	VV
	Větev 4-4
	
	
	
	

	VV
	3,05
	
	3,050
	
	

	VV
	větev 7-7
	
	
	
	

	VV
	3,35
	
	3,350
	
	

	VV
	větev 10-11
	
	
	
	

	VV
	2,19
	
	2,190
	
	

	VV
	Součet
	
	14,740
	
	

	19 K 721173403
	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160
	m
	4,070
	563,40
	2 293,04 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721173403
	
	
	
	

	VV
	od Š1větev 1
	
	
	
	

	VV
	4,07
	
	4,070
	
	

	VV
	Součet
	
	4,070
	
	

	20 | K 721174024
	\ Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75
	m
	7,100
	402,50
	2 857,75 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721174024
	
	
	
	

	VV
	4,1
	
	4,100
	
	

	VV
	1*3
	
	3,000
	
	

	VV
	Součet
	
	7,100
	
	

	21 K 721174025
	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110
	m
	15,200
	483,00
	7 341,60 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721174025
	
	
	
	

	VV
	7,5
	
	7,500
	
	

	VV
	7,7
	
	7,700
	
	

	VV
	Součet
	
	15,200
	
	

	22 K 721174041
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32
	m
	1,000
	270,25
	270,25 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721174041
	
	
	
	

	VV
	0,5*2
	
	1,000
	
	

	23 | K 721174042
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40
	m
	5,000
	304,75
	1 523,75 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721174042
	
	
	
	

	VV
	2*0,5
	
	1,000
	
	

	VV
	1+1
	
	2,000
	
	

	VV
	2
	
	2,000
	
	

	VV
	Součet
	
	5,000
	
	

	24 K 721174043
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50
	m
	9,000
	327,75
	2 949,75 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721174043
	
	
	
	

	VV
	0,5*2
	
	1,000
	
	

	VV
	0,5
	
	0,500
	
	

	VV
	1,5
	
	1,500
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	

	VV
	1,5
	
	1,500
	
	

	VV
	2
	
	2,000
	
	

	VV
	1,5
	
	1,500
	
	

	VV
	Součet
	
	9,000
	
	

	25 | K 721174044
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75
	m
	1,000
	402,50
	402,50 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721174044
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	

	26 | K 721174045
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110
	m
	4,000
	483,00
	1 932,00 CS ÚRS 2025 01


PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110


	PČ
	Typ Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721174045
	
	
	
	

	
	VV
	1*4
	
	4,000
	
	

	
	VV
	Součet
	
	4,000
	
	

	27
	K 721194103
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32
	kus
	2,000
	57,50
	115,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721194103
	
	
	
	

	28
	K 721194104
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
	kus
	3,000
	69,00
	207,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721194104
	
	
	
	

	29
	K 721194105
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
	kus
	8,000
	86,25
	690,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721194105
	
	
	
	

	30
	K 721194109
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110
	kus
	4,000
	120,75
	483,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721194109
	
	
	
	

	31
	K 721211401
	Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 mřížka nerez 115x115
	kus
	2,000
	2 012,50
	4 025,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 mřížka nerez 115x115
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721211401
	
	
	
	

	32
	K 721212123
	Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou
	kus
	2,000
	5 692,50
	11 385,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721212123
	
	
	
	

	33
	K 721226511
	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40
	kus
	2,000
	373,75
	747,50 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721226511
	
	
	
	

	34
	K 721226512
	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50
	kus
	2,000
	488,75
	977,50 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721226512
	
	
	
	

	35
	K 721229111
	\ Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ
	kus
	4,000
	201,25
	805,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721229111
	
	
	
	

	36
	M \55161836
	\ uzávěrka zápachová pro pisoáry DN 40
	kus \
	4,000
	902,75
	3 611,00\CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	uzávěrka zápachová pro pisoáry DN 40
	
	
	
	

	37
	K 721290111
	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125
	m
	120,330
	22,43
	2 699,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721290111
	
	
	
	

	
	VV
	ležatá
	
	
	
	

	
	VV
	59,22+14,74+4,07
	
	78,030
	
	

	
	VV
	svislé
	
	
	
	

	
	VV
	7,1+15,2
	
	22,300
	
	

	
	VV
	připojovací
	
	
	
	

	
	VV
	1+5+9+1+4
	
	20,000
	
	

	
	VV
	Součet
	
	120,330
	
	

	38
	K 998721102
	\ Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	0,176
	6 900,00
	1 214,40 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998721102
	
	
	
	

	
	D 722
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	
	
	
	129 779,80

	39
	K 722174002
	\ Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm
	m
	140,000
	276,00
	38 640,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722174002
	
	
	
	

	
	VV
	140
	
	140,000
	
	

	
	VV
	Součet
	
	140,000
	
	

	40
	K 722174003
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm
	m
	50,000
	356,50
	17 825,00 CS ÚRS 2025 01




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722174003
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	50
	
	50,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	50,000
	
	
	

	41
	K
	722174004
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm
	m
	20,000
	431,25
	8 625,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722174004
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20
	
	20,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	20,000
	
	
	

	42
	K
	722174005
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm
	m
	17,000
	529,00
	8 993,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722174005
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	17
	
	17,000
	
	
	

	43
	K
	722181241
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm
	m
	140,000
	78,20
	10 948,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722181241
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	140
	
	140,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	140,000
	
	
	

	44
	K
	722181242
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm
	m
	87,000
	102,35
	8 904,45
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722181242
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	50+20+17
	
	87,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	87,000
	
	
	

	45
	K
	722220152
	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"
	kus
	32,000
	217,35
	6 955,20 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722220152
	
	
	
	
	

	46
	K
	722220231
	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem
	kus
	2,000
	108,10
	216,20 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2"
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722220231
	
	
	
	
	

	47
	K
	722220232
	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem
	kus
	8,000
	143,75
	1 150,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4"
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722220232
	
	
	
	
	

	48
	K
	722220233
	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním závitem
	kus
	4,000
	231,15
	924,60 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1"
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722220233
	
	
	
	
	

	49
	K
	722220234
	Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4" s kovovým vnitřním závitem
	kus
	4,000
	527,85
	2 111,40 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 40 x G 5/4"
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722220234
	
	
	
	
	

	50
	K
	722224115
	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem
	kus
	3,000
	201,25
	603,75 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722224115
	
	
	
	
	

	51
	K
	722230101
	Ventil přímý G 1/2" se dvěma závity
	kus
	1,000
	316,25
	316,25 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2"
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722230101
	
	
	
	
	

	52
	K
	722231075
	Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity
	kus
	1,000
	564,65
	564,65 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4"
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722231075
	
	
	
	
	

	53
	K
	722240101
	Ventily plastové PPR přímé DN 20
	kus
	2,000
	340,40
	680,80 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 20
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722240101
	
	
	
	
	

	54
	K
	722240102
	Ventily plastové PPR přímé DN 25
	kus
	4,000
	450,80
	1 803,20 CS ÚRS 2025 01




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 25
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722240102
	
	
	
	
	

	55
	K
	722240103
	Ventily plastové PPR přímé DN 32
	kus
	2,000
	646,30
	1 292,60 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 32
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722240103
	
	
	
	
	

	56
	K
	722240104
	Ventily plastové PPR přímé DN 40
	kus
	2,000
	780,85
	1 561,70 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 40
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722240104
	
	
	
	
	

	57
	K
	722290234
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80
	m
	227,000
	40,25
	9 136,75 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722290234
	
	
	
	
	

	58
	K
	722290246
	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40
	m
	227,000
	28,75
	6 526,25 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722290246
	
	
	
	
	

	59
	K
	998722102
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	0,290
	6 900,00
	2 001,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998722102
	
	
	
	
	

	
	D
	725
	Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	133 950,85
	

	60
	K
	732211114
	Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 0,6/1,0 o objemu 200 l v.pl. 1,45 m2
	soubor
	1,000
	27 271,10
	27 271,10 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 0,6 MPa/1,0 MPa, t = 80°C/110°C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 200 l / 1,45 m2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/732211114
	
	
	
	
	

	61
	K
	5511001830R
	KIT bezpečnostní skupiny k zásobníkům TV 3/4"Mx1"F, včetně sifónu a propojovací sady 230 mm
	kus
	1,000
	3 162,50
	3 162,50
	

	
	PP
	
	KIT bezpečnostní skupiny k zásobníkům TV 3/4"Mx1"F, včetně sifónu a propojovací sady 230 mm
	
	
	
	
	

	62
	K
	725112022
	Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný
	soubor
	3,000
	5 175,00
	15 525,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/725112022
	
	
	
	
	

	63
	K
	725121527
	Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem
	soubor
	4,000
	10 925,00
	43 700,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/725121527
	
	
	
	
	

	64
	K
	725211603
	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby
	soubor
	4,000
	1 667,50
	6 670,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/725211603
	
	
	
	
	

	65
	K
	725311121
	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou
	soubor
	1,000
	3 162,50
	3 162,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/725311121
	
	
	
	
	

	66
	K
	725331111
	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou stojící výšky 425 mm
	soubor
	1,000
	8 625,00
	8 625,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou stojící, výšky 460 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/725331111
	
	
	
	
	

	67
	K
	725811115
	Ventil nástěnný pevný výtok G 1/2"x80 mm
	soubor
	5,000
	569,25
	2 846,25 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Ventily nástěnné s pevným výtokem G 1/2"x 80 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/725811115
	
	
	
	
	

	68
	K
	725813111
	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"
	soubor
	26,000
	212,75
	5 531,50 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/725813111
	
	
	
	
	

	69
	K
	725813112
	Ventil rohový pračkový G 3/4"
	kus
	2,000
	293,25
	586,50 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/725813112
	
	
	
	
	

	70
	K
	725821312
	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm
	soubor
	1,000
	1 437,50
	1 437,50 CS ÚRS 2025 01


PP Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/725821312
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	výlevka
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	71
	K
	725821329
	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou
	soubor
	2,000
	1 483,50
	2 967,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/725821329
	
	
	
	
	

	72
	K
	725822613
	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí
	soubor
	4,000
	1 322,50
	5 290,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/725822613
	
	
	
	
	

	73
	K
	725849411
	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy
	kus
	2,000
	431,25
	862,50 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/725849411
	
	
	
	
	

	74
	M
	55145402
	baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x100mm
	kus
	2,000
	1 236,25
	2 472,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x100mm
	
	
	
	
	

	75
	K
	725861102
	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40
	kus
	4,000
	189,75
	759,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/725861102
	
	
	
	
	

	76
	K
	725862103
	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50
	kus
	2,000
	316,25
	632,50 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/725862103
	
	
	
	
	

	77
	K
	998725102
	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	0,355
	6 900,00
	2 449,50 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998725102
	
	
	
	
	

	
	D
	726
	Zdravotechnika - předstěnové instalace
	
	
	
	57 128,55
	

	78
	K
	726131021
	Instalační předstěna pro pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kcí
	soubor
	4,000
	7 558,95
	30 235,80 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/726131021
	
	
	
	
	

	79
	K
	726131041
	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí
	soubor
	3,000
	6 420,45
	19 261,35
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/726131041
	
	
	
	
	

	80
	K
	726191001
	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet
	soubor
	3,000
	172,50
	517,50 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/726191001
	
	
	
	
	

	81
	K
	726191011
	Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí
	soubor
	3,000
	1 052,25
	3 156,75 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/726191011
	
	
	
	
	

	82
	M
	55281792
	tlačítko pro ovládání WC zepředu, chrom, Stop splachování, 246x164mm
	kus
	3,000
	1 052,25
	3 156,75
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	tlačítko pro ovládání WC zepředu, chrom, Stop splachování, 246x164mm
	
	
	
	
	

	83
	K
	998726112
	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	0,116
	6 900,00
	800,40 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 m do 12 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998726112
	
	
	
	
	

	
	D
	732
	Ústřední vytápění - strojovny
	
	
	
	5 706,30
	

	84
	K
	732421201
	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 15 výtlak do 0,9 m průtok 0,35 m3/h pro TUV
	soubor
	1,000
	5 692,50
	5 692,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 15 / do 0,9 m / 0,35 m3/h
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/732421201
	
	
	
	
	

	85
	K
	998734102
	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	0,002
	6 900,00
	13,80 CS ÚRS 2025 01



PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
PP
Online PSC
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998734102
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	Zadavatel:
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	DIČ:
	CZ00295892

	Účastník:
	IČ:
	26876574

	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	DIČ:
	CZ26876574

	Projektant:
	IČ:
	06358071

	Stavby Byrtus s.r.o.
	DIČ:
	CZ06358071

	Zpracovatel:
	IČ:
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Poznámka:


	Cena bez DPH
	
	
	
	
	497 238,82

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	497 238,82
	
	
	21,00%
	104 420,15

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	601 658,97
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Stavba:
Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:
01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:
SO 01_ZP - stavební položkový
Úroveň 3:
SO 01-3 - út
Místo:	BruntálDatum:	28. 5. 2025
Projektant:	Stavby Byrtus s.r.o.
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
497 238,82

Zadavatel:	Město Bruntál
Účastník:	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV 10 466,82
	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	2 722,28

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	4 823,10

	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	2 921,44

	PSV - Práce a dodávky PSV
	486 772,00

	732 - Ústřední vytápění - strojovny
	56 992,85

	733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	179 118,25

	734 - Ústřední vytápění - armatury
	68 231,80

	735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
	182 429,10



[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:
01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:
SO 01_ZP - stavební položkový
Úroveň 3:
SO 01-3 - út
Místo:
Bruntál
Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel:	Město BruntálProjektant: Stavby Byrtus s.r.o.
Zpracovatel:

Účastník:	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	PČ
	Typ Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	497 238,82

	
	D HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	10 466,82

	
	D6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	2 722,28

	1
	K 612325101
	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm
	m2
	2,775
	981,00
	2 722,28 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	Vápenocementová omítka rýh hrubá, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/612325101
	
	
	
	

	
	VV
	rýhy
	
	
	
	

	
	VV
	18,5*0,15
	
	2,775
	
	

	
	VV
	Součet
	
	2,775
	
	

	
	D9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	4 823,10

	2
	K 971033241
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm
	kus
	16,000
	113,85
	1 821,60 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/971033241
	
	
	
	

	3
	K 972054141
	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm
	kus
	2,000
	224,25
	448,50 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/972054141
	
	
	
	

	4
	K 974031144
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm
	m
	18,500
	138,00
	2 553,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/974031144
	
	
	
	

	
	VV
	1np
	
	
	
	

	
	VV
	18*0,5+2*3
	
	15,000
	
	

	
	VV
	2np
	
	
	
	

	
	VV
	7*0,5
	
	3,500
	
	

	
	VV
	Součet
	
	18,500
	
	

	
	D 997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	2 921,44

	5
	K 997013113
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m
	t
	0,496
	1 590,00
	788,64 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013113
	
	
	
	

	6
	K 997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	0,496
	560,00
	277,76 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013501
	
	
	
	

	7
	K 997013509
	\ Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	7,440
	16,00
	119,04 CS ÚRS 2025 01




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013509
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: předpoklad Horní Benešov 15 km
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,496*15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	7,440
	
	
	

	8
	K
	997013871
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04
	t
	0,496
	3 500,00
	1 736,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013871
	
	
	
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	486 772,00
	

	
	D
	732
	Ústřední vytápění - strojovny
	
	
	
	56 992,85
	

	9
	K
	732112225
	Rozdělovač sdružený hydraulický DN 50 závitový
	kus
	1,000
	14 375,00
	14 375,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Rozdělovače a sběrače sdružené hydraulické závitové (průtok Q m3/h - výkon kW) DN 50 (6 m3/h - 120 kW)
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/732112225
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Rozdělovač topné vody 3 cestný, 3m3/hod, 50kW
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	dle PD
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	10
	K
	732113118
	Vyrovnávač dynamických tlaků G 2" PN 6 hydraulický závitový
	kus
	1,000
	10 212,00
	10 212,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků závitové PN 6 (průtok Q m3/h) G 2 (4 m3/h)
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/732113118
	
	
	
	
	

	11
	K
	732331616
	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 50 l
	soubor
	1,000
	3 737,50
	3 737,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 50 l
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/732331616
	
	
	
	
	

	12
	K
	732429212
	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25
	soubor
	3,000
	569,25
	1 707,75 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/732429212
	
	
	
	
	

	13
	M
	42611342
	čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro vytápění výtlak 8m Qmax 4m3/h PN 10 T 110°C
	kus
	1,000
	5 738,50
	5 738,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro vytápění výtlak 8m Qmax 4m3/h PN 10 T 110°C
	
	
	
	
	

	14
	M
	42611340
	čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro vytápění výtlak 4m Qmax 5,7m3/h PN 10 T 110°C
	kus
	2,000
	10 338,50
	20 677,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro vytápění výtlak 4m Qmax 5,7m3/h PN 10 T 110°C
	
	
	
	
	

	15
	K
	998732102
	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	0,079
	6 900,00
	545,10 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998732102
	
	
	
	
	

	
	D
	733
	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	
	
	
	179 118,25
	

	16
	K
	733221102
	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1 mm
	m
	156,000
	319,70
	49 873,20 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením 0 15/1
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/733221102
	
	
	
	
	

	17
	K
	733221103
	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 18x1 mm
	m
	54,000
	368,00
	19 872,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením 0 18/1
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/733221103
	
	
	
	
	

	18
	K
	733221104
	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 22x1 mm
	m
	54,000
	491,05
	26 516,70 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením 0 22/1
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/733221104
	
	
	
	
	

	19
	K
	733223105
	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm
	m
	16,000
	653,20
	10 451,20 CS ÚRS 2025 01


PP	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením 0 28/1,5
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/733223105


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	20
	K
	733223106
	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm
	m
	51,000
	799,25
	40 761,75 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením 0 35/1,5
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/733223106
	
	
	
	
	

	21
	K
	733223107
	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 mm
	m
	4,000
	917,70
	3 670,80 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením 0 42/1,5
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/733223107
	
	
	
	
	

	22
	K
	733291101
	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5
	m
	331,000
	17,25
	5 709,75 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných 0 do 35/1,5
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/733291101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	156+54+54+16+51
	
	331,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	331,000
	
	
	

	23
	K
	733291102
	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2
	m
	4,000
	19,55
	78,20 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných 0 přes 35/1,5 do 64/2,0
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/733291102
	
	
	
	
	

	24
	K
	733811221
	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm
	m
	264,000
	55,20
	14 572,80
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/733811221
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	potrubí 15,18,22
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	156+54+54
	
	264,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	264,000
	
	
	

	25
	K
	733811222
	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm
	m
	71,000
	81,65
	5 797,15
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/733811222
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	potrubí 28,35,45
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16+51+4
	
	71,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	71,000
	
	
	

	26
	K
	998733102
	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	0,263
	6 900,00
	1 814,70 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998733102
	
	
	
	
	

	
	D
	734
	Ústřední vytápění - armatury
	
	
	
	68 231,80
	

	27
	K
	734211120
	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický
	kus
	1,000
	304,75
	304,75 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/734211120
	
	
	
	
	

	28
	K
	734221424
	Ventil závitový regulační rohový G 3/4 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací
	kus
	4,000
	572,70
	2 290,80 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Ventily regulační závitové s nastavitelnou regulací PN 10 do 120°C rohové G 3/4
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/734221424
	
	
	
	
	

	29
	K
	734221533
	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 3/4 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání
	kus
	4,000
	707,25
	2 829,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 3/4
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/734221533
	
	
	
	
	

	30
	K
	734221682
	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK
	kus
	24,000
	258,75
	6 210,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/734221682
	
	
	
	
	

	31
	K
	734242414
	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C
	kus
	1,000
	575,00
	575,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/734242414
	
	
	
	
	

	32
	K
	734251213
	Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5 do 6 barů
	kus
	1,000
	1 132,75
	1 132,75 CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/734251213
	
	
	
	
	

	33
	K
	734261402
	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK
	kus
	20,000
	862,50
	17 250,00 CS ÚRS 2025 01




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/734261402
	
	
	
	
	

	34
	K
	734291123
	Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový
	kus
	8,000
	247,25
	1 978,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/734291123
	
	
	
	
	

	35
	K
	734291255
	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 16 do 160°C s vnitřními závity
	kus
	1,000
	563,50
	563,50 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 160°C přímé s vnitřními závity G 1
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/734291255
	
	
	
	
	

	36
	K
	734292714
	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit
	kus
	5,000
	431,25
	2 156,25 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/734292714
	
	
	
	
	

	37
	K
	734292715
	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit
	kus
	4,000
	575,00
	2 300,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/734292715
	
	
	
	
	

	38
	K
	734292716
	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit
	kus
	4,000
	799,25
	3 197,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/734292716
	
	
	
	
	

	39
	K
	734292717
	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit
	kus
	2,000
	917,70
	1 835,40 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/734292717
	
	
	
	
	

	40
	K
	734295021
	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 3/4" se servomotorem
	kus
	2,000
	7 187,50
	14 375,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 3/4
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/734295021
	
	
	
	
	

	41
	K
	734295022
	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 1" se servomotorem
	kus
	1,000
	8 320,25
	8 320,25 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 1
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/734295022
	
	
	
	
	

	42
	K
	734411117
	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 100 mm
	kus
	1,000
	517,50
	517,50 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 80 mm délka stonku 100 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/734411117
	
	
	
	
	

	43
	K
	734421112
	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení
	kus
	1,000
	2 127,50
	2 127,50 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/734421112
	
	
	
	
	

	44
	K
	998734102
	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	0,039
	6 900,00
	269,10 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998734102
	
	
	
	
	

	
	D
	735
	Ústřední vytápění - otopná tělesa
	
	
	
	182 429,10
	

	45
	K
	735151252
	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/500 mm výkon 429 W
	kus
	1,000
	3 783,50
	3 783,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 429 W
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/735151252
	
	
	
	
	

	46
	K
	735151272.1
	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 700/500 mm výkon 570 W
	kus
	1,000
	4 266,50
	4 266,50
	

	
	PP
	
	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 570 W
	
	
	
	
	

	47
	K
	735151274.1
	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 700/700 mm výkon 797 W
	kus
	1,000
	4 657,50
	4 657,50
	

	
	PP
	
	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 797 W
	
	
	
	
	

	48
	K
	735151473
	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W
	kus
	1,000
	4 312,50
	4 312,50
	CS ÚRS 2025 01


Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 773 W
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/735151473

PP
Online PSC

	50
	K
	735151474
	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W
	kus
	2,000
	4 536,75
	9 073,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
Online PSC
	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 902 W
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/735151474
	
	
	
	
	

	51
	K
	735151475
	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 1030 W
	kus
	1,000
	4 841,50
	4 841,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
Online PSC
	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1030 W
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/735151475
	
	
	
	
	

	52
	K
	735151476
	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900 mm výkon 1159 W
	kus
	1,000
	5 163,50
	5 163,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
Online PSC
	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1159 W
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/735151476
	
	
	
	
	

	53
	K
	735151479
	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1546 W
	kus
	1,000
	5 563,70
	5 563,70
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
Online PSC
	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1546 W
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/735151479
	
	
	
	
	

	54
	K
	735151574
	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 1175 W
	kus
	1,000
	6 095,00
	6 095,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
Online PSC
	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1175 W
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/735151574
	
	
	
	
	

	55
	K
	735151575.1
	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 700/800 mm výkon 1518 W
	kus
	1,000
	6 451,50
	6 451,50
	

	
	PP
	
	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1518 W
	
	
	
	
	

	56
	K
	735151576.1
	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 700/900 mm výkon 1707 W
	kus
	3,000
	6 877,00
	20 631,00
	

	
	PP
	
	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1707 W
	
	
	
	
	

	57
	K
	735151577
	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W
	kus
	1,000
	7 072,50
	7 072,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
Online PSC
	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/735151577
	
	
	
	
	

	58
	K
	735151578
	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm výkon 1847 W
	kus
	1,000
	7 499,15
	7 499,15
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
Online PSC
	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1847 W
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/735151578
	
	
	
	
	

	59
	K
	735151580
	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W
	kus
	1,000
	8 544,50
	8 544,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
Online PSC
	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 W
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/735151580
	
	
	
	
	

	60
	K
	735151584
	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2300 mm výkon 3862 W
	kus
	1,000
	10 695,00
	10 695,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
Online PSC
	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2300 mm / 3862 W
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/735151584
	
	
	
	
	

	61
	K
	735151594
	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/700 mm výkon 1619 W
	kus
	1,000
	7 802,75
	7 802,75
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
Online PSC
	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1619 W
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/735151594
	
	
	
	
	

	62
	K
	735151609
	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1600 mm výkon 3701 W
	kus
	4,000
	13 736,75
	54 947,00
	


PP

PČ
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
49
K
735151473.1
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 700/600 mm výkon 870 W
kus
1,000
4 473,50
4 473,50


Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 870 W

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	PP
	
	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 4626 W
	
	
	
	
	

	63 K
	998735102
	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	0,950
	6 900,00
	6 555,00 CS ÚRS 2025 01


pp	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech
PP	výšky přes 6 do 12 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998735102
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Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:
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	CZ00295892
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	26876574
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	DIČ:
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Poznámka:

Cena bez DPH 2 241 042,92
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	2 241 042,92
	
	
	21,00%
	470 619,01

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	2 711 661,93
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Stavba:
Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:
01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:
SO 01_ZP - stavební položkový
Úroveň 3:
SO 01-4_Z - Silnoproudé instalace
Místo:	BruntálDatum:	28. 5. 2025
Projektant:	Stavby Byrtus s.r.o.
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
2 241 042,92
372 086,47

Zadavatel:	Město Bruntál
Účastník:	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
D1 - 1. DODÁVKY
	D2 - 2.
	SILNOPROUD
	1 644 135,71

	D3 - 2.1 Svítidla a světelné zdroje
	315 315,05

	D4 -
	SVÍTIDLA VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ, PŘEDŘADNÝCH ČÁSTÍ A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ,vč.poplatku za recyklac
	315 315,05

	D5 - 2.2 Elektromontážní materiál a práce
	1 328 820,66

	D6 -
	KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65, KABEL. VÝSTUPY S METRICKÝMI VÝVODKAMI, BARVA ŠEDÁ RAL7035, TERMOP
	31 427,20

	D7 -
	KRABICOVÉ ROZVODKY BEZHALOGENOVÉ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU, S KERAMICKOU SVORKOVNICÍ, IP
	12 328,00

	D8 -
	SVORKOVNICE KRABICOVÁ bezšroubová
	35 905,45

	D9 -
	TRUBKA OCELOVÁ ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ
	24 123,50

	D10
	- STÍTKY OZNAČOVACÍ
	1 351,48

	D11
	- KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, VČETNĚ ZÁVĚSŮ,KONZOL, ROHŮ, SPOJ. MAT. A PŘÍSL. S VÍKEM.
	169 811,30

	D12
	- PŘEPÁŽKA PRO ŽLAB MARS
	40 014,25

	D13
	- KABELOVÉ ŽLABY VČETNĚ MOTÁŽ.KONZOL,VÍKA,SPOJ.DÍLŮ, ROHŮ, ODBOČEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ se zachováním funkč
	12 643,10

	D14
	- OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.
	48 398,90

	D15
	- PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY EI60 DP1
	1 435,20

	D16
	- MONTÁŽ ROZVODNIC
	8 293,80

	D17
	- MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH
	2 910,65

	D18
	- VODIČE,KABELY, ŠŇŮRY
	0,00

	D19
	- KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
	400 389,84

	D20
	- KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca,
	57 020,28

	D21
	- ŠNŮRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK
	7 349,36

	D22
	- UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU
	54 268,50

	D23
	- UKONČENÍ ŠŇŮR V GUMOVÉ HADICI SE ZAPOJENÍM
	6 992,00

	D24
	- SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE modulární koncepce, vícenásobné rámečky, kompletní vč. krytek, rámečků a signále
	24 844,60

	D25
	- ZÁSUVKA nástěnné AC230V/16A, modulární koncepce, vícenásobné , barva bílá/ pro PC hnědá, design klas
	22 666,50

	D26
	- Rámečky k zásuvkám
	4 135,40

	D27
	- SPÍNAČ nástěnný, se zvýšenou mech.odolností, IP54 plast
	5 267,00




	D28 - Regulace DALI
	15 159,30

	D29 - ZÁSUVKA nástěnná AC230V/16A, se zvýšenou mech. odolností ,IP54, plast
	8 061,50

	D30 - ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ
	6 573,40

	D31 - SPÍNAČ
	4 709,25

	D32 - SPÍNAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍNI
	9 175,85

	D33 - OVLÁDAČE
	1 174,15

	D34 - OVLÁDAČ V PLAST. SKŘÍNI XAL-D03, DVOJTLAČÍTKO + ZELENÁ SIGNÁLKA 230V AC, IP65, KOMPLETNÍ, KONTAKT
	2 783,00

	D35 - Podparapetní kanál oceloplechový, bílý komax - kompletní vč.vík, rohů, spojek, koncových dílů
	7 452,00

	D52 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
	0,00

	D53 - OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SADOVÝ, žárově zinkovaný, reakt. zákl, svrchní nátěr barvy dle výběru investora
	20 196,30

	D54 - STOŽÁROVÁ VÝZBROJ
	2 829,00

	D55 - Montáž svítidel venkovního osvětlení
	1 934,30

	D56 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM pro vnitřní svod ve stožáru
	697,20

	D57 - MONTÁŽ CBS NO
	60 043,80

	D58 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
	125 465,00

	D59 - KOORDINACE POSTUPU PRACI
	16 445,00

	D60 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
	0,00

	D61 - DLE CSN 331500
	46 287,50

	D36 - UZEMNĚNÍ, POTENCIÁLOVÉ VYROVNÁNÍ
	178 133,96

	D37 - EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE
	1 449,00

	D38 - ZEMNÍCÍ SVORKA
	3 505,20

	D39 - Svorka
	2 060,80

	D40 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC, CYA (H07V-K)
	21 752,36

	D41 - UKONČENÍ VODIČŮ KABELOVÝMI OKY LISOVACÍMI S PŘIPOJENÍM , oka Cu pocínovná dle DIN46234
	4 613,80

	D42 - OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
	7 369,20

	D43 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
	13 904,65

	D39 - Svorka
	5 635,00

	D44 - MONTÁŽNÍ PRÁCE
	4 650,60

	D45 - Měření zemních odporů, zemnící sítě délky pásu
	1 897,50

	D46 - VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM
	43 486,10

	D47 - Podpěry vedení ocel pozink
	17 664,00

	D48 - Svorky hromosvodní, uzemňovací, ocel pozink
	25 421,90

	D49 - JÍMACÍ TYČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
	11 367,75

	D50 - OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY
	7 031,10

	D51 - OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK
	6 325,00

	D62 - 3. ZEMNÍ PRÁCE PRO VO A PŘÍPOJKU NN
	46 686,78

	D63 - VYTÝČENÍ TRATI
	46 686,78

	D66 - VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ
	0,00

	D67 - O OBJEMU DO 2 m3
	726,80

	D68 - POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR VO
	4 880,60




	D69
	- Základ z prostého betonu
	4 417,96

	D70
	- HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMNÍNĚ TŘÍDY 3
	19 561,50

	D71
	- ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 s hutněním zeminy
	7 526,40

	D72
	- ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
	3 277,50

	D73
	- FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
	1 181,25

	D74
	- ÚPRAVA POVRCHU
	4 910,30
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Stavba:
Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:
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Soupis:
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Zadavatel:	Město Bruntál
Účastník:	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	2 241 042,92

	
	D
	D1
	1. DODÁVKY
	
	
	
	372 086,47

	1
	K
	Pol390
	Rozváděč RE, spec. dle vč.04
	ks
	1,000
	37 219,75
	37 219,75

	
	PP
	
	Rozváděč RE, spec. dle vč.04
	
	
	
	

	2
	K
	Pol391
	Rozváděč HR/R1.1, spec. dle vč.05
	ks
	1,000
	107 439,90
	107 439,90

	
	PP
	
	Rozváděč HR/R1.1, spec. dle vč.05
	
	
	
	

	3
	K
	Pol392
	Rozváděč R1.2, spec. dle vč.06
	ks
	1,000
	60 161,10
	60 161,10

	
	PP
	
	Rozváděč R1.2, spec. dle vč.06
	
	
	
	

	4
	K
	Pol393
	Rozváděč R2, spec. dle vč.07
	ks
	1,000
	39 899,25
	39 899,25

	
	PP
	
	Rozváděč R2, spec. dle vč.07
	
	
	
	

	5
	K
	Pol394
	Instalační box zápustný pro zás. 2xAC230V/16A a 1xAC400V/32A, nerez rám a dvířka, opatřená vložkou FAB, instalace do zateplení fasády
	ks
	1,000
	6 440,00
	6 440,00
	

	
	PP
	
	Instalační box zápustný pro zás. 2xAC230V/16A a 1xAC400V/32A, nerez rám a dvířka, opatřená vložkou FAB, instalace do zateplení fasády
	
	
	
	

	6
	K
	Pol395
	CBS - Centrální bateriový systém pro nouzové osvětlení DC24V. Kompaktní bateriová jednotka s požární odolností 30 minut v souladu s ČSN EN 50171 a ČSN EN 50172 pro napájení a kontrolu nouzových a bezpečnostních svítidel, s automatickým testovacím zařízení
	ks
	1,000
	81 133,65
	81 133,65
	

	
	PP
	
	CBS - Centrální bateriový systém pro nouzové osvětlení DC24V. Kompaktní bateriová jednotka s požární odolností 30 minut v souladu s ČSN EN 50171 a ČSN EN 50172 pro napájení a kontrolu nouzových a bezpečnostních svítidel, s automatickým testovacím zařízením a sledováním stavu připojených svítidel po napájecím kabelu, 6 výstup. obvodů, autonomie provozu1hod., technická specidikace viz. příloha č. 01-Technická zpráva
	
	
	
	

	7
	K
	Pol396
	3F monitor výpadku pro centrálu nouz. osvětlení CNO AC400/230V pro montáž do rozvaděčů
	ks
	3,000
	1 874,50
	5 623,50

	
	PP
	
	3F monitor výpadku pro centrálu nouz. osvětlení CNO AC400/230V pro montáž do rozvaděčů
	
	
	
	

	8
	K
	Pol397
	Samonavíjecí kabelový buben s flexibilní šňůrou, s pryžovou izolací a jemně slaněnými pocín. vodiči 3x2,5mm2, ukončení koncovkou se zásuvkou AC230V/16A, délka šňury 15m
	ks
	4,000
	8 542,33
	34 169,32
	

	
	PP
	
	Samonavíjecí kabelový buben s flexibilní šňůrou, s pryžovou izolací a jemně slaněnými pocín. vodiči 3x2,5mm2, ukončení koncovkou se zásuvkou AC230V/16A, délka šňury 15m
	
	
	
	

	
	D
	D2
	2. SILNOPROUD
	
	
	
	1 644 135,71

	
	D
	D3
	2.1 Svítidla a světelné zdroje
	
	
	
	315 315,05

	
	D
	D4
	SVÍTIDLA VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ, PŘEDŘADNÝCH ČÁSTÍ A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ,vč.poplatku za recyklac
	315 315,05

	9
	K
	Pol25
	A1 - Svítidlo typ "A1" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení
	ks
	5,000
	1 657,15
	8 285,75

	
	PP
	
	A1 - Svítidlo typ "A1" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení
	
	
	
	

	10
	K
	Pol26
	A2 - Svítidlo typ "A2" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení
	ks
	3,000
	1 657,15
	4 971,45




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	A2 - Svítidlo typ "A2" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení
	
	
	
	

	11
	K
	Pol27
	B - Svítidlo typ "B" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení
	ks
	6,000
	1 980,30
	11 881,80

	
	PP
	
	B - Svítidlo typ "B" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení
	
	
	
	

	12
	K
	Pol398
	BR - Svítidlo typ "BR" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení
	ks
	10,000
	3 030,25
	30 302,50

	
	PP
	
	BR - Svítidlo typ "BR" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení
	
	
	
	

	13
	K
	Pol28
	C - Svítidlo typ "C" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení
	ks
	12,000
	1 635,30
	19 623,60

	
	PP
	
	C - Svítidlo typ "C" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení
	
	
	
	

	14
	K
	Pol30
	D2 - Svítidlo typ "D2" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení
	ks
	3,000
	3 013,00
	9 039,00

	
	PP
	
	D2 - Svítidlo typ "D2" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení
	
	
	
	

	15
	K
	Pol31
	E1 - Svítidlo typ "E1" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení
	ks
	2,000
	2 052,75
	4 105,50

	
	PP
	
	E1 - Svítidlo typ "E1" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení
	
	
	
	

	16
	K
	Pol32
	E2 - Svítidlo typ "E2" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení
	ks
	16,000
	2 297,70
	36 763,20

	
	PP
	
	E2 - Svítidlo typ "E2" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení
	
	
	
	

	17
	K
	Pol33
	E3 - Svítidlo typ "E3" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení
	ks
	5,000
	2 785,30
	13 926,50

	
	PP
	
	E3 - Svítidlo typ "E3" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení
	
	
	
	

	18
	K
	Pol399
	E4 - Svítidlo typ "E4" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení
	ks
	5,000
	2 785,30
	13 926,50

	
	PP
	
	E4 - Svítidlo typ "E4" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení
	
	
	
	

	19
	K
	Pol35
	G2 - Svítidlo typ "G2" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení
	ks
	4,000
	2 971,60
	11 886,40

	
	PP
	
	G2 - Svítidlo typ "G2" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení
	
	
	
	

	20
	K
	Pol36
	H1 - Svítidlo typ "H1" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení
	ks
	2,000
	6 440,00
	12 880,00

	
	PP
	
	H1 - Svítidlo typ "H1" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení
	
	
	
	

	21
	K
	Pol37
	H2 - Svítidlo typ "H2" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení
	ks
	2,000
	6 926,45
	13 852,90

	
	PP
	
	H2 - Svítidlo typ "H2" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení
	
	
	
	

	22
	K
	Pol400
	LP - Svítidlo typ "LP" vč. příslušenství dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení
	set
	1,000
	4 197,50
	4 197,50
	

	
	PP
	
	LP - Svítidlo typ "LP" vč. příslušenství dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení
	
	
	
	

	23
	K
	Pol39
	X1P - Svítidlo typ "X1P" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení
	ks
	23,000
	3 119,95
	71 758,85

	
	PP
	
	X1P - Svítidlo typ "X1P" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení
	
	
	
	

	24
	K
	Pol40
	W - Svítidlo typ "W" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení
	ks
	13,000
	2 546,10
	33 099,30

	
	PP
	
	W - Svítidlo typ "W" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení
	
	
	
	

	25
	K
	Pol41
	Z - Svítidlo typ "Z" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení
	ks
	6,000
	2 469,05
	14 814,30

	
	PP
	
	Z - Svítidlo typ "Z" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení
	
	
	
	

	
	D
	D5
	2.2 Elektromontážní materiál a práce
	
	
	
	1 328 820,66

	26
	K
	Pol42
	KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ PRO VÍCENÁSOBNÉ RÁMEČKY
	ks
	185,000
	59,80
	11 063,00

	
	PP
	
	KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ PRO VÍCENÁSOBNÉ RÁMEČKY
	
	
	
	

	27
	K
	Pol401
	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM
	ks
	92,000
	146,05
	13 436,60

	
	PP
	
	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM
	
	
	
	

	28
	K
	Pol44
	KOM 97 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM
	ks
	16,000
	146,05
	2 336,80

	
	PP
	
	KOM 97 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM
	
	
	
	

	29
	K
	Pol45
	KO 100 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM
	ks
	4,000
	219,65
	878,60

	
	PP
	
	KO 100 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM
	
	
	
	

	30
	K
	Pol46
	KO 125 KRABICE ODBOČNÁ
	ks
	2,000
	271,40
	542,80

	
	PP
	
	KO 125 KRABICE ODBOČNÁ
	
	
	
	

	
	D
	D6
	KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65, KABEL. VÝSTUPY S METRICKÝMI VÝVODKAMI, BARVA ŠEDÁ RAL7035, TERMOP
	31 427,20

	31
	K
	Pol47
	D 9125 1,5-2,5 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice, s vnějším upevněním
	ks
	48,000
	302,45
	14 517,60

	
	PP
	
	D 9125 1,5-2,5 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice, s vnějším upevněním
	
	
	
	

	32
	K
	Pol402
	K 9065 2,5-6 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice
	ks
	32,000
	483,00
	15 456,00


PP K 9065 2,5-6 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	33
	K
	Pol403
	KC 9255 2,5-10 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice
	ks
	2,000
	726,80
	1 453,60

	
	PP
	
	KC 9255 2,5-10 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice
	
	
	
	

	
	D
	D7
	KRABICOVÉ ROZVODKY BEZHALOGENOVÉ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU, S KERAMICKOU SVORKOVNICÍ, IP
	12 328,00

	34
	K
	Pol50
	Rozměry 105/105/40mm, 5-pól. svorkovnicepro vodiče 1,5-6 mm2, Cu
	ks
	16,000
	770,50
	12 328,00

	
	PP
	
	Rozměry 105/105/40mm, 5-pól. svorkovnicepro vodiče 1,5-6 mm2, Cu
	
	
	
	

	
	D
	D8
	SVORKOVNICE KRABICOVÁ bezšroubová
	
	
	
	35 905,45

	35
	K
	Pol404
	273-104 3x1-2,5mm2
	ks
	230,000
	15,96
	3 670,80

	
	PP
	
	273-104 3x1-2,5mm2
	
	
	
	

	36
	K
	Pol405
	273-105 5x1-2,5mm2
	ks
	120,000
	17,28
	2 073,60

	
	PP
	
	273-105 5x1-2,5mm2
	
	
	
	

	37
	K
	Pol406
	273-403 3x1,5-4mm2
	ks
	124,000
	27,08
	3 357,92

	
	PP
	
	273-403 3x1,5-4mm2
	
	
	
	

	38
	K
	Pol54
	TRUBKA OHEBNÁ - d20/750N
	m
	35,000
	40,11
	1 403,85

	
	PP
	
	TRUBKA OHEBNÁ - d20/750N
	
	
	
	

	39
	K
	Pol55
	TRUBKA OHEBNÁ -d25/ 750N
	m
	20,000
	42,42
	848,40

	
	PP
	
	TRUBKA OHEBNÁ -d25/ 750N
	
	
	
	

	40
	K
	Pol56
	TRUBKA OHEBNÁ - d32/ 750N
	m
	32,000
	45,91
	1 469,12

	
	PP
	
	TRUBKA OHEBNÁ - d32/ 750N
	
	
	
	

	41
	K
	Pol407
	TRUBKA TUHÁ PVC d20/ 750N,barva tmavě šedá
	m
	75,000
	60,62
	4 546,50

	
	PP
	
	TRUBKA TUHÁ PVC d20/ 750N,barva tmavě šedá
	
	
	
	

	42
	K
	Pol408
	TRUBKA TUHÁ PVC d25/750N, tmavě šedá
	m
	82,000
	82,63
	6 775,66

	
	PP
	
	TRUBKA TUHÁ PVC d25/750N, tmavě šedá
	
	
	
	

	43
	K
	Pol409
	TRUBKA TUHÁ PVC d32/750N,barva tmavě šedá
	m
	12,000
	87,49
	1 049,88

	
	PP
	
	TRUBKA TUHÁ PVC d32/750N,barva tmavě šedá
	
	
	
	

	44
	K
	Pol410
	TRUBKA KORUNGOVANÁ ZEMNÍ DN 63mm
	m
	52,000
	59,81
	3 110,12

	
	PP
	
	TRUBKA KORUNGOVANÁ ZEMNÍ DN 63mm
	
	
	
	

	45
	K
	Pol411
	TRUBKA KORUNGOVANÁ ZEMNÍ DN 110mm
	m
	72,000
	105,55
	7 599,60

	
	PP
	
	TRUBKA KORUNGOVANÁ ZEMNÍ DN 110mm
	
	
	
	

	
	D
	D9
	TRUBKA OCELOVÁ ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ
	
	
	
	24 123,50

	46
	K
	Pol412
	6016E ZN d 16 mm, pevně
	m
	75,000
	315,10
	23 632,50

	
	PP
	
	6016E ZN d 16 mm, pevně
	
	
	
	

	47
	K
	Pol413
	SP 200X4.5 PÁSEK STAHOVACÍ
	ks
	250,000
	0,86
	215,00

	
	PP
	
	SP 200X4.5 PÁSEK STAHOVACÍ
	
	
	
	

	48
	K
	Pol414
	SP 280X4.5 PÁSEK STAHOVACÍ
	ks
	200,000
	1,38
	276,00

	
	PP
	
	SP 280X4.5 PÁSEK STAHOVACÍ
	
	
	
	

	
	D
	D10
	STÍTKY OZNAČOVACÍ
	
	
	
	1 351,48

	49
	K
	Pol415
	Označovací štítek kabelový
	ks
	188,000
	5,75
	1 081,00

	
	PP
	
	Označovací štítek kabelový
	
	
	
	

	50
	K
	Pol416
	Označovací štítek na zásuvky
	ks
	196,000
	1,38
	270,48

	
	PP
	
	Označovací štítek na zásuvky
	
	
	
	

	
	D
	D11
	KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, VČETNĚ ZÁVĚSŮ,KONZOL, ROHŮ, SPOJ.
	MAT.
	A PŘÍSL. S VÍKEM.
	
	169 811,30

	51
	K
	Pol417
	62/50 žlab s víkem
	m
	34,000
	400,20
	13 606,80

	
	PP
	
	62/50 žlab s víkem
	
	
	
	

	52
	K
	Pol418
	125/50 žlab s víkem
	m
	125,000
	492,20
	61 525,00

	
	PP
	
	125/50 žlab s víkem
	
	
	
	

	53
	K
	Pol419
	125/100 žlab s víkem
	m
	51,000
	621,00
	31 671,00




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	PP
	
	125/100 žlab s víkem
	
	
	
	

	54
	K
	Pol420
	250/50 žlab s víkem
	m
	10,000
	1 531,80
	15 318,00

	
	PP
	
	250/50 žlab s víkem
	
	
	
	

	55
	K
	Pol421
	250/100 žlab s víkem
	m
	26,000
	1 834,25
	47 690,50

	
	PP
	
	250/100 žlab s víkem
	
	
	
	

	
	D
	D12
	PŘEPÁŽKA PRO ŽLAB MARS
	
	
	
	40 014,25

	56
	K
	Pol422
	NPZ 50 S výška 50mm
	m
	97,000
	187,45
	18 182,65

	
	PP
	
	NPZ 50 S výška 50mm
	
	
	
	

	57
	K
	Pol423
	NPZ 100 S výška 100mm
	m
	56,000
	389,85
	21 831,60

	
	PP
	
	NPZ 100 S výška 100mm
	
	
	
	

	
	D
	D13
	KABELOVÉ ŽLABY VČETNĚ MOTÁŽ.KONZOL,VÍKA,SPOJ.DÍLŮ, ROHŮ, ODBOČEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ se zachováním funkč
	
	12 643,10

	58
	K
	Pol424
	62/50 F žlab
	m
	23,000
	549,70
	12 643,10

	
	PP
	
	62/50 F žlab
	
	
	
	

	
	D
	D14
	OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.
	
	
	
	48 398,90

	59
	K
	Pol425
	do 5kg
	ks
	17,000
	287,50
	4 887,50

	
	PP
	
	do 5kg
	
	
	
	

	60
	K
	Pol426
	do 10kg
	ks
	88,000
	372,60
	32 788,80

	
	PP
	
	do 10kg
	
	
	
	

	61
	K
	Pol427
	do 50kg
	ks
	18,000
	595,70
	10 722,60

	
	PP
	
	do 50kg
	
	
	
	

	
	D
	D15
	PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY EI60 DP1
	
	
	
	1 435,20

	62
	K
	Pol75
	Protip.průchod stěnou,stropem do t 30cm
	m2
	0,520
	2 760,00
	1 435,20

	
	PP
	
	Protip.průchod stěnou,stropem do t 30cm
	
	
	
	

	
	D
	D16
	MONTÁŽ ROZVODNIC
	
	
	
	8 293,80

	63
	K
	Pol76
	Do 50 kg
	ks
	5,000
	496,80
	2 484,00

	
	PP
	
	Do 50 kg
	
	
	
	

	64
	K
	Pol77
	Do 150 kg
	ks
	3,000
	1 936,60
	5 809,80

	
	PP
	
	Do 150 kg
	
	
	
	

	
	D
	D17
	MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH
	
	
	
	2 910,65

	65
	K
	Pol78
	Do 300 kg
	ks
	1,000
	2 910,65
	2 910,65

	
	PP
	
	Do 300 kg
	
	
	
	

	
	D
	D18
	VODIČE,KABELY, ŠŇŮRY
	
	
	
	0,00

	
	D
	D19
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
	
	
	
	400 389,84

	66
	K
	Pol428
	CYKY 2Ox1.5 mm2, pevně
	m
	82,000
	49,80
	4 083,60

	
	PP
	
	CYKY 2Ox1.5 mm2, pevně
	
	
	
	

	67
	K
	Pol429
	CYKY 3Ox1.5 mm2, pevně
	m
	495,000
	49,80
	24 651,00

	
	PP
	
	CYKY 3Ox1.5 mm2, pevně
	
	
	
	

	68
	K
	Pol430
	CYKY 3Jx1.5 mm2, pevně
	m
	1 436,000
	49,80
	71 512,80

	
	PP
	
	CYKY 3Jx1.5 mm2, pevně
	
	
	
	

	69
	K
	Pol431
	CYKY 3Jx2.5 mm2, pevně
	m
	2 011,000
	63,49
	127 678,39

	
	PP
	
	CYKY 3Jx2.5 mm2, pevně
	
	
	
	

	70
	K
	Pol432
	CYKY 5Jx1.5 mm2, pevně
	m
	387,000
	64,77
	25 065,99

	
	PP
	
	CYKY 5Jx1.5 mm2, pevně
	
	
	
	

	71
	K
	Pol433
	CYKY 5Jx2.5 mm2, pevně
	m
	175,000
	81,65
	14 288,75

	
	PP
	
	CYKY 5Jx2.5 mm2, pevně
	
	
	
	




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	72
	K
	Pol434
	CYKY 5Jx4 mm2, pevně
	m
	123,000
	113,02
	13 901,46

	
	PP
	
	CYKY 5Jx4 mm2, pevně
	
	
	
	

	73
	K
	Pol435
	CYKY 5Jx6 mm2, pevně
	m
	45,000
	149,73
	6 737,85

	
	PP
	
	CYKY 5Jx6 mm2, pevně
	
	
	
	

	74
	K
	Pol436
	CYKY-J 5x16 mm2 , pevně
	m
	28,000
	381,80
	10 690,40

	
	PP
	
	CYKY-J 5x16 mm2 , pevně
	
	
	
	

	75
	K
	Pol437
	CYKY-J 5x35 mm2 , pevně
	m
	11,000
	767,05
	8 437,55

	
	PP
	
	CYKY-J 5x35 mm2 , pevně
	
	
	
	

	76
	K
	Pol438
	CYKCY-J 5x4 mm2 , zatažení
	m
	70,000
	105,80
	7 406,00

	
	PP
	
	CYKCY-J 5x4 mm2 , zatažení
	
	
	
	

	77
	K
	Pol439
	CYKY-J 4x70 mm2 , zatažení
	m
	69,000
	1 245,45
	85 936,05

	
	PP
	
	CYKY-J 4x70 mm2 , zatažení
	
	
	
	

	
	D
	D20
	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R,
	TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca,
	
	57 020,28

	78
	K
	Pol440
	1-CXKH-V-O 2x1.5 mm2 , pevně
	m
	738,000
	68,22
	50 346,36

	
	PP
	
	1-CXKH-V-O 2x1.5 mm2 , pevně
	
	
	
	

	79
	K
	Pol441
	1-CXKH-V-J 3x1.5 mm2 , pevně
	m
	15,000
	76,02
	1 140,30

	
	PP
	
	1-CXKH-V-J 3x1.5 mm2 , pevně
	
	
	
	

	80
	K
	Pol442
	1-CXKH-V-O 3x1.5 mm2 , pevně
	m
	15,000
	75,91
	1 138,65

	
	PP
	
	1-CXKH-V-O 3x1.5 mm2 , pevně
	
	
	
	

	81
	K
	Pol443
	1-CXKH-V-J 3x2.5 mm2 , pevně
	m
	47,000
	93,51
	4 394,97

	
	PP
	
	1-CXKH-V-J 3x2.5 mm2 , pevně
	
	
	
	

	
	D
	D21
	ŠNŮRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK
	
	
	
	7 349,36

	82
	K
	Pol444
	H07RN-F 3Gx1.5 mm2, pevně
	m
	20,000
	65,55
	1 311,00

	
	PP
	
	H07RN-F 3Gx1.5 mm2, pevně
	
	
	
	

	83
	K
	Pol445
	H07RN-F 3Gx2.5 mm2, pevně
	m
	16,000
	86,25
	1 380,00

	
	PP
	
	H07RN-F 3Gx2.5 mm2, pevně
	
	
	
	

	84
	K
	Pol446
	H07RN-F 5Gx1.5 mm2, pevně
	m
	20,000
	89,94
	1 798,80

	
	PP
	
	H07RN-F 5Gx1.5 mm2, pevně
	
	
	
	

	85
	K
	Pol447
	H07RN-F 5Gx2.5 mm2, pevně
	m
	12,000
	123,05
	1 476,60

	
	PP
	
	H07RN-F 5Gx2.5 mm2, pevně
	
	
	
	

	86
	K
	Pol448
	H07RN-F 5Gx4 mm2, pevně
	m
	8,000
	172,87
	1 382,96

	
	PP
	
	H07RN-F 5Gx4 mm2, pevně
	
	
	
	

	
	D
	D22
	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU
	
	
	
	54 268,50

	87
	K
	Pol449
	do 3x4 mm2
	ks
	286,000
	142,60
	40 783,60

	
	PP
	
	do 3x4 mm2
	
	
	
	

	88
	K
	Pol450
	do 5x4 mm2
	ks
	46,000
	200,10
	9 204,60

	
	PP
	
	do 5x4 mm2
	
	
	
	

	89
	K
	Pol451
	do 5x10 mm2
	ks
	4,000
	241,50
	966,00

	
	PP
	
	do 5x10 mm2
	
	
	
	

	90
	K
	Pol452
	do 5x16 mm2
	ks
	4,000
	269,10
	1 076,40

	
	PP
	
	do 5x16 mm2
	
	
	
	

	91
	K
	Pol453
	do 5x35 mm2
	ks
	2,000
	392,15
	784,30

	
	PP
	
	do 5x35 mm2
	
	
	
	

	92
	K
	Pol454
	do 4x70 mm2
	ks
	2,000
	726,80
	1 453,60

	
	PP
	
	do 4x70 mm2
	
	
	
	

	
	D
	D23
	UKONČENÍ ŠŇŮR V GUMOVÉ HADICI SE ZAPOJENÍM
	
	
	
	6 992,00




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	93
	K
	Pol455
	do 3x4 mm2
	ks
	16,000
	276,00
	4 416,00

	
	PP
	
	do 3x4 mm2
	
	
	
	

	94
	K
	Pol456
	do 5x6 mm2
	ks
	8,000
	322,00
	2 576,00

	
	PP
	
	do 5x6 mm2
	
	
	
	

	
	D
	D24
	SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE modulární koncepce, vícenásobné rámečky, kompletní vč. krytek, rámečků a signále
	
	24 844,60

	95
	K
	Pol105
	Jednopólový, řazení 1
	ks
	8,000
	280,60
	2 244,80

	
	PP
	
	Jednopólový, řazení 1
	
	
	
	

	96
	K
	Pol106
	Sériový, řazení 5
	ks
	2,000
	330,05
	660,10

	
	PP
	
	Sériový, řazení 5
	
	
	
	

	97
	K
	Pol107
	Střídavý, řazení 6
	ks
	8,000
	308,20
	2 465,60

	
	PP
	
	Střídavý, řazení 6
	
	
	
	

	98
	K
	Pol108
	Jednopólový se signální doutnavkou, řazení 1S
	ks
	2,000
	328,90
	657,80

	
	PP
	
	Jednopólový se signální doutnavkou, řazení 1S
	
	
	
	

	99
	K
	Pol457
	Tlač.ovládač zapínací řazení 1/0
	ks
	2,000
	315,10
	630,20

	
	PP
	
	Tlač.ovládač zapínací řazení 1/0
	
	
	
	

	100
	K
	Pol109
	Tlač.ovládač zapínací řazení 1/0 se orient. dout.
	ks
	14,000
	338,10
	4 733,40

	
	PP
	
	Tlač.ovládač zapínací řazení 1/0 se orient. dout.
	
	
	
	

	101
	K
	Pol110
	Tlač.ovládač zapínací řazení 1/0 se signalizač. dout.
	ks
	4,000
	338,10
	1 352,40

	
	PP
	
	Tlač.ovládač zapínací řazení 1/0 se signalizač. dout.
	
	
	
	

	102
	K
	Pol458
	Modulární 3-pólový spínač AC400V/16A, se sig. doutnavkou pod om. -sporák. spínač
	ks
	2,000
	1 082,15
	2 164,30

	
	PP
	
	Modulární 3-pólový spínač AC400V/16A, se sig. doutnavkou pod om. -sporák. spínač
	
	
	
	

	103
	K
	Pol111
	Automatický pohybový spínač se soumrak.čidlem, stropní/nástěnné provedení, 180 st., AC230V/ 320W, bílý, venkovní provedení IP65
	ks
	9,000
	1 104,00
	9 936,00
	

	
	PP
	
	Automatický pohybový spínač se soumrak.čidlem, stropní/nástěnné provedení, 180 st., AC230V/ 320W, bílý, venkovní provedení IP65
	
	
	
	

	
	D
	D25
	ZÁSUVKA nástěnné AC230V/16A, modulární koncepce, vícenásobné , barva bílá/ pro PC hnědá, design klas
	
	22 666,50

	104
	K
	Pol459
	Jednonásobná, chráněná
	ks
	146,000
	155,25
	22 666,50

	
	PP
	
	Jednonásobná, chráněná
	
	
	
	

	
	D
	D26
	Rámečky k zásuvkám
	
	
	
	4 135,40

	105
	K
	Pol113
	Jednoduchý
	ks
	66,000
	29,90
	1 973,40

	
	PP
	
	Jednoduchý
	
	
	
	

	106
	K
	Pol114
	Dvojnásobný
	ks
	40,000
	54,05
	2 162,00

	
	PP
	
	Dvojnásobný
	
	
	
	

	
	D
	D27
	SPÍNAČ nástěnný, se zvýšenou mech.odolností, IP54 plast
	
	
	
	5 267,00

	107
	K
	Pol115
	Jednopólový, řazení 1, plast IP54
	ks
	6,000
	280,60
	1 683,60

	
	PP
	
	Jednopólový, řazení 1, plast IP54
	
	
	
	

	108
	K
	Pol116
	Střídavý, řazení 6, plast, IP54
	ks
	2,000
	308,20
	616,40

	
	PP
	
	Střídavý, řazení 6, plast, IP54
	
	
	
	

	109
	K
	Pol117
	Jednopólový, řazení 1So se sig.doutnavkou, plast IP54
	ks
	2,000
	296,70
	593,40

	
	PP
	
	Jednopólový, řazení 1So se sig.doutnavkou, plast IP54
	
	
	
	

	110
	K
	Pol118
	Jednopólový, řazení 0So/1 s orient. doutnavkou, plast IP54
	ks
	8,000
	296,70
	2 373,60

	
	PP
	
	Jednopólový, řazení 0So/1 s orient. doutnavkou, plast IP54
	
	
	
	

	
	D
	D28
	Regulace DALI
	
	
	
	15 159,30

	111
	K
	Pol460
	Kontroler DALI do krabice pod omítku, instalace, naprogramování
	ks
	2,000
	7 579,65
	15 159,30

	
	PP
	
	Kontroler DALI do krabice pod omítku, instalace, naprogramování
	
	
	
	

	
	D
	D29
	ZÁSUVKA nástěnná AC230V/16A, se zvýšenou mech. odolností ,IP54, plast
	
	
	
	8 061,50

	112
	K
	Pol461
	Jednonásobná s víčkem, plast, IP54
	ks
	2,000
	210,45
	420,90




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Jednonásobná s víčkem, plast, IP54
	
	
	
	

	113
	K
	Pol462
	Dvojnásobná, plast, IP54
	ks
	22,000
	347,30
	7 640,60

	
	PP
	
	Dvojnásobná, plast, IP54
	
	
	
	

	
	D
	D30
	ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ
	
	
	
	6 573,40

	114
	K
	Pol121
	16A,400V,3p+N+E plast, IP66
	ks
	8,000
	464,60
	3 716,80

	
	PP
	
	16A,400V,3p+N+E plast, IP66
	
	
	
	

	115
	K
	Pol122
	32A,400V,3p+N+E plast, IP66
	ks
	4,000
	714,15
	2 856,60

	
	PP
	
	32A,400V,3p+N+E plast, IP66
	
	
	
	

	
	D
	D31
	SPÍNAČ
	
	
	
	4 709,25

	116
	K
	Pol463
	Spínač stiskací , zapuštěný, se signalizační doutnavkou; řazení 3; b. bílá / bílá, 400V/25A, IP55, provedení pressto
	ks
	3,000
	1 569,75
	4 709,25
	

	
	PP
	
	Spínač stiskací , zapuštěný, se signalizační doutnavkou; řazení 3; b. bílá / bílá, 400V/25A, IP55, provedení pressto
	
	
	
	

	
	D
	D32
	SPÍNAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍNI
	
	
	
	9 175,85

	117
	K
	Pol464
	S16JPD1103 16A,500V,IP65
	ks
	5,000
	1 496,15
	7 480,75

	
	PP
	
	S16JPD1103 16A,500V,IP65
	
	
	
	

	118
	K
	Pol465
	S25JPD1103 25A,500V,IP65
	ks
	1,000
	1 695,10
	1 695,10

	
	PP
	
	S25JPD1103 25A,500V,IP65
	
	
	
	

	
	D
	D33
	OVLÁDAČE
	
	
	
	1 174,15

	119
	K
	Pol466
	Ovládací prvek nouz.vypnutí "Total stop", zastav. v plech. krabici se sklem komplet,1/Z/V, AC230V/6A, IP40
	ks
	1,000
	1 174,15
	1 174,15
	

	
	PP
	
	Ovládací prvek nouz.vypnutí "Total stop", zastav. v plech. krabici se sklem komplet,1/Z/V, AC230V/6A, IP40
	
	
	
	

	
	D
	D34
	OVLÁDAČ V PLAST. SKŘÍNI XAL-D03, DVOJTLAČÍTKO + ZELENÁ SIGNÁLKA 230V AC, IP65, KOMPLETNÍ, KONTAKT
	2 783,00

	120
	K
	Pol467
	ZB5-AA3,AA1 zelená, bílá
	ks
	2,000
	1 391,50
	2 783,00

	
	PP
	
	ZB5-AA3,AA1 zelená, bílá
	
	
	
	

	
	D
	D35
	Podparapetní kanál oceloplechový, bílý komax - kompletní vč.vík, rohů, spojek, koncových dílů
	
	
	
	7 452,00

	121
	K
	Pol468
	Kanál podparapetní oceloplechový 70x130, čistě bílý
	m
	4,000
	702,65
	2 810,60

	
	PP
	
	Kanál podparapetní oceloplechový 70x130, čistě bílý
	
	
	
	

	122
	K
	Pol129
	Závěs pro nástěnnou montáž parapetního kanálu
	ks
	6,000
	232,30
	1 393,80

	
	PP
	
	Závěs pro nástěnnou montáž parapetního kanálu
	
	
	
	

	123
	K
	Pol469
	Přístrojová krabice pro podparapetní kanál, jednoduchá
	ks
	24,000
	110,40
	2 649,60

	
	PP
	
	Přístrojová krabice pro podparapetní kanál, jednoduchá
	
	
	
	

	124
	K
	Pol131
	Kovová stínící přepážka pro podparapetní kanál
	m
	4,000
	149,50
	598,00

	
	PP
	
	Kovová stínící přepážka pro podparapetní kanál
	
	
	
	

	
	D
	D52
	VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
	
	
	
	0,00

	
	D
	D53
	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SADOVÝ, žárově zinkovaný, reakt. zákl, svrchní nátěr barvy dle výběru investora
	
	
	20 196,30

	125
	K
	Pol493
	Ocelový sadový stožár bezpaticový dl.6m (nadzem.část), žárově
	KS
	2,000
	8 383,50
	16 767,00

	
	PP
	
	Ocelový sadový stožár bezpaticový dl.6m (nadzem.část), žárově
	
	
	
	

	126
	K
	Pol174
	Výložník na stožár dl. 0,5m/ DN48mm, ocel. pozink
	KS
	2,000
	990,15
	1 980,30

	
	PP
	
	Výložník na stožár dl. 0,5m/ DN48mm, ocel. pozink
	
	
	
	

	127
	K
	Pol175
	Konzola zední pro svítidlo VO, dl.0,3m/ DN48mm, ocel. pozink
	KS
	2,000
	724,50
	1 449,00

	
	PP
	
	Konzola zední pro svítidlo VO, dl.0,3m/ DN48mm, ocel. pozink
	
	
	
	

	
	D
	D54
	STOŽÁROVÁ VÝZBROJ
	
	
	
	2 829,00

	128
	K
	Pol176
	3xE14, pro 1-2x5x2,5-25 mm2 nebo 3x5x2,5-16 mm2, IP 54, vč. 1xpojistka E14/10A, vzor : EKM 2050SKFH- 3D1U
	ks
	2,000
	1 414,50
	2 829,00
	


PP 3xE14, pro 1-2x5x2,5-25 mm2 nebo 3x5x2,5-16 mm2, IP 54, vč. 1xpojistka E14/10A, vzor : EKM 2050SKFH-3D1U


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	D
	D55
	Montáž svítidel venkovního osvětlení
	
	
	
	1 934,30

	129
	K
	Pol177
	na stožár sadový bezpaticový, se zapojením nebo na zední konzolu
	ks
	2,000
	967,15
	1 934,30

	
	PP
	
	na stožár sadový bezpaticový, se zapojením nebo na zední konzolu
	
	
	
	

	
	D
	D56
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM pro vnitřní svod ve stožáru
	
	
	
	697,20

	130
	K
	Pol494
	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně
	m
	14,000
	49,80
	697,20

	
	PP
	
	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně
	
	
	
	

	
	D
	D57
	MONTÁŽ CBS NO
	
	
	
	60 043,80

	131
	K
	Pol181
	Montáž Centrálního bateriového systému NO na připravenou kabeláž, adresace svítidel, konfigurace systému, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání uživateli
	kpt
	1,000
	60 043,80
	60 043,80
	

	
	PP
	
	Montáž Centrálního bateriového systému NO na připravenou kabeláž, adresace svítidel, konfigurace systému, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání uživateli
	
	
	
	

	
	D
	D58
	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
	
	
	
	125 465,00

	132
	K
	Pol495
	Zabezpečeni pracoviště
	hod
	12,000
	460,00
	5 520,00

	
	PP
	
	Zabezpeceni pracoviste
	
	
	
	

	133
	K
	Pol496
	Přpojení ventilátorů VZT
	hod
	6,000
	632,50
	3 795,00

	
	PP
	
	Přpojení ventilátorů VZT
	
	
	
	

	134
	K
	Pol497
	Dokončovací práce, vypínání vedení
	hod
	30,000
	632,50
	18 975,00

	
	PP
	
	Dokončovací práce, vypínání vedení
	
	
	
	

	135
	K
	Pol498
	Zaučeni obsluhy
	hod
	4,000
	747,50
	2 990,00

	
	PP
	
	Zauceni obsluhy
	
	
	
	

	137
	K
	Pol499
	Stavební výpomoc -zhotovení kabelových prostupů a drážek pro kabely, kapes pro přístroje, odvoz a likvidace stavebního odpadu a suti
	hod
	182,000
	517,50
	94 185,00
	

	
	PP
	
	Stavební výpomoc -zhotovení kabelových prostupů a drážek pro kabely, kapes pro přístroje, odvoz a likvidace stavebního odpadu a suti
	
	
	
	

	
	D
	D59
	KOORDINACE POSTUPU PRACI
	
	
	
	16 445,00

	138
	K
	Pol500
	S ostatnimi profesemi
	hod
	22,000
	747,50
	16 445,00

	
	PP
	
	S ostatnimi profesemi
	
	
	
	

	
	D
	D60
	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
	
	
	
	0,00

	
	D
	D61
	DLE CSN 331500
	
	
	
	46 287,50

	139
	K
	Pol501
	Revizni technik - výchozí revize elektroinstalace vč. nových zemnících přívodů
	hod
	115,000
	402,50
	46 287,50

	
	PP
	
	Revizni technik - výchozí revize elektroinstalace vč. nových zemnících přívodů
	
	
	
	

	
	D
	D36
	UZEMNĚNÍ, POTENCIÁLOVÉ VYROVNÁNÍ
	
	
	
	178 133,96

	
	D
	D37
	EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE
	
	
	
	1 449,00

	141
	K
	Pol133
	EPS1 s krytem
	ks
	2,000
	724,50
	1 449,00

	
	PP
	
	EPS1 s krytem
	
	
	
	

	
	D
	D38
	ZEMNÍCÍ SVORKA
	
	
	
	3 505,20

	142
	K
	Pol134
	ZS4 zemnicí svorka na baterie
	ks
	6,000
	129,95
	779,70

	
	PP
	
	ZS4 zemnicí svorka na baterie
	
	
	
	

	143
	K
	Pol470
	ZSA16 zemnicí svorka na potrubí
	ks
	12,000
	203,55
	2 442,60

	
	PP
	
	ZSA16 zemnicí svorka na potrubí
	
	
	
	

	144
	K
	Pol136
	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m
	ks
	6,000
	47,15
	282,90

	
	PP
	
	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m
	
	
	
	

	
	D
	D39
	Svorka
	
	
	
	2 060,80

	145
	K
	Pol137
	ST01 na vodovodní potrubí
	ks
	4,000
	241,50
	966,00




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	PP
	
	ST01 na vodovodní potrubí
	
	
	
	

	146 K
	Pol138
	ST03 na vodovodní potrubí
	ks
	4,000
	273,70
	1 094,80

	PP
	
	ST03 na vodovodní potrubí
	
	
	
	

	D
	D40
	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC, CYA (H07V-K)
	
	
	
	21 752,36

	147 K
	Pol471
	CY 6 mm2,ZŽ, pevně
	m
	185,000
	44,85
	8 297,25

	PP
	
	CY 6 mm2,ZŽ, pevně
	
	
	
	

	148| K
	Pol472
	CYA 16 mm2,ZŽ, pevně
	m
	62,000
	81,65
	5 062,30

	PP
	
	CYA 16 mm2,ZŽ, pevně
	
	
	
	

	149 K
	Pol473
	CYA 25 mm2,ZŽ, pevně
	m
	73,000
	114,97
	8 392,81

	PP
	
	CYA 25 mm2,ZŽ, pevně
	
	
	
	

	D
	D41
	UKONČENÍ VODIČŮ KABELOVÝMI OKY LISOVACÍMI S PŘIPOJENÍM
	, oka Cu pocínovná dle DIN46234
	
	
	4 613,80

	150 K
	Pol144
	Do 6 mm2
	ks
	72,000
	32,20
	2 318,40

	PP
	
	Do 6 mm2
	
	
	
	

	150 K
	Pol145
	Do 16 mm2
	ks
	12,000
	47,15
	565,80

	PP
	
	Do 16 mm2
	
	
	
	

	152| K
	Pol146
	Do 25 mm3
	ks
	16,000
	108,10
	1 729,60

	PP
	
	Do 25 mm3
	
	
	
	

	D
	D42
	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
	
	
	
	7 369,20

	150 K
	Pol474
	FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně
	m
	72,000
	102,35
	7 369,20

	PP
	
	FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně
	
	
	
	

	D
	D43
	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
	
	
	
	13 904,65

	154| K
	Pol475
	FeZn30x4 (1.0 kg/m), volně
	m
	107,000
	129,95
	13 904,65

	PP
	
	FeZn30x4 (1.0 kg/m), volně
	
	
	
	

	D
	D39
	Svorka
	
	
	
	5 635,00

	155 K
	Pol476
	SR02 odbočná a spojovací
	ks
	20,000
	138,00
	2 760,00

	PP
	
	SR02 odbočná a spojovací
	
	
	
	

	156| K
	Pol477
	SR03 zemnící pásek - drát
	ks
	20,000
	143,75
	2 875,00

	PP
	
	SR03 zemnící pásek - drát
	
	
	
	

	D
	D44
	MONTÁŽNÍ PRÁCE
	
	
	
	4 650,60

	150 K
	Pol478
	Tvarování mont.dílu
	ks
	12,000
	163,30
	1 959,60

	PP
	
	Tvarování mont.dílu
	
	
	
	

	150 K
	Pol479
	Protikorozní ochrana zemních spojů
	ks
	36,000
	74,75
	2 691,00

	PP
	
	Protikorozní ochrana zemních spojů
	
	
	
	

	D
	D45
	Měření zemních odporů, zemnící sítě délky pásu
	
	
	
	1 897,50

	150 K
	Pol480
	do 100 m
	ks
	3,000
	632,50
	1 897,50

	PP
	
	do 100 m
	
	
	
	

	D
	D46
	VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM
	
	
	
	43 486,10

	160 K
	Pol481
	840 008 Vodič AlMgSi Rd 8 polotvrdý, pevně
	ks
	259,000
	167,90
	43 486,10

	PP
	
	840 008 Vodič AlMgSi Rd 8 polotvrdý, pevně
	
	
	
	

	D
	D47
	Podpěry vedení ocel pozink
	
	
	
	17 664,00

	161 K
	Pol155
	PV 1 - Podpěra vedení do zdiva na zateplení
	ks
	7,000
	96,60
	676,20

	PP
	
	PV 1 - Podpěra vedení do zdiva na zateplení
	
	
	
	

	160 K
	Pol156
	PV15 - Podpěra vedení na skládanou krytinu hřebenová
	ks
	44,000
	113,85
	5 009,40




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	PP
	
	PV15 - Podpěra vedení na skládanou krytinu hřebenová
	
	
	
	

	163 K
	Pol157
	PV 22 - Podpěra vedení na skládanou krytinu ve svahu
	ks
	72,000
	113,85
	8 197,20

	PP
	
	PV 22 - Podpěra vedení na skládanou krytinu ve svahu
	
	
	
	

	164 K
	Pol158
	STU - podpěra vedení na okapové svody, páska nerez
	ks
	42,000
	78,20
	3 284,40

	PP
	
	STU - podpěra vedení na okapové svody, páska nerez
	
	
	
	

	165 K
	Pol159
	PV44 - Podpěra vedení na konstrukce
	ks
	6,000
	82,80
	496,80

	PP
	
	PV44 - Podpěra vedení na konstrukce
	
	
	
	

	D
	D48
	Svorky hromosvodní, uzemňovací, ocel pozink
	
	
	
	25 421,90

	163 K
	Pol160
	SZb zkušební - litinová
	ks
	7,000
	261,05
	1 827,35

	PP
	
	SZb zkušební - litinová
	
	
	
	

	16^ K
	Pol161
	Štítek označovací
	ks
	7,000
	17,25
	120,75

	PP
	
	Štítek označovací
	
	
	
	

	168 K
	Pol482
	SU univerzální
	ks
	14,000
	166,75
	2 334,50

	PP
	
	SU univerzální
	
	
	
	

	169 K
	Pol483
	SS spojovací
	ks
	94,000
	166,75
	15 674,50

	PP
	
	SS spojovací
	
	
	
	

	170 K
	Pol484
	SP připojovací
	ks
	4,000
	166,75
	667,00

	PP
	
	SP připojovací
	
	
	
	

	171 K
	Pol485
	SK křížová
	ks
	12,000
	166,75
	2 001,00

	PP
	
	SK křížová
	
	
	
	

	172 K
	Pol486
	SO na okapové žlaby
	ks
	16,000
	174,80
	2 796,80

	PP
	
	SO na okapové žlaby
	
	
	
	

	D
	D49
	JÍMACÍ TYČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
	
	
	
	11 367,75

	170 K
	Pol487
	JR 2,0 18/10t AlMgSi, L 2000mm
	ks
	5,000
	1 118,95
	5 594,75

	PP
	
	JR 2,0 18/10t AlMgSi, L 2000mm
	
	
	
	

	174 K
	Pol488
	DJ4H držák jímače na krov horní, D20mm
	ks
	5,000
	286,35
	1 431,75

	PP
	
	DJ4H držák jímače na krov horní, D20mm
	
	
	
	

	175 K
	Pol489
	DJ4D držák jímače na krov dolní, D20mm
	ks
	5,000
	395,60
	1 978,00

	PP
	
	DJ4D držák jímače na krov dolní, D20mm
	
	
	
	

	170 K
	Pol490
	OSH horní, D20mm
	ks
	5,000
	372,60
	1 863,00

	PP
	
	OSH horní, D20mm
	
	
	
	

	177| K
	Pol171
	SJ 1 Svorka k jímací tyči,D=18, dvoušroubová
	ks
	5,000
	100,05
	500,25

	PP
	
	SJ 1 Svorka k jímací tyči,D=18, dvoušroubová
	
	
	
	

	D
	D50
	OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY
	
	
	
	7 031,10

	170 K
	Pol172
	Zaváděcí tyč nerez D16 - 1000 mm, včetně připoj. svorky a 2ks podpěry do zdiva na zateplení
	ks
	6,000
	1 171,85
	7 031,10

	PP
	
	Zaváděcí tyč nerez D16 - 1000 mm, včetně připoj. svorky a 2ks podpěry do zdiva na zateplení
	
	
	
	

	D
	D51
	OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK
	
	
	
	6 325,00

	179 K
	Pol491
	OU1,7 ohranný úhelník 1700mm
	ks
	1,000
	552,00
	552,00

	PP
	
	OU1,7 ohranný úhelník 1700mm
	
	
	
	

	180 K
	Pol492
	DOUa-20 držák úhelníku do zdi na zateplení
	ks
	2,000
	110,40
	220,80

	PP
	
	DOUa-20 držák úhelníku do zdi na zateplení
	
	
	
	

	180 K
	Pol478
	Tvarování mont.dílu
	ks
	34,000
	163,30
	5 552,20

	PP
	
	Tvarování mont.dílu
	
	
	
	

	D
	D62
	3. ZEMNÍ PRÁCE PRO VO A PŘÍPOJKU NN
	
	
	
	46 686,78

	D
	D63
	VYTÝČENÍ TRATI
	
	
	
	46 686,78




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	182
	K
	Pol504
	Venkovní vedení nn v přehledném terénu
	km
	0,100
	2 044,70
	204,47

	
	PP
	
	Venkovní vedení nn v přehledném terénu
	
	
	
	

	
	D
	D66
	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ
	
	
	
	0,00

	
	D
	D67
	O OBJEMU DO 2 m3
	
	
	
	726,80

	183
	K
	Pol193
	Zemina třídy 3,ručně
	m3
	0,500
	1 453,60
	726,80

	
	PP
	
	Zemina třídy 3,ručně
	
	
	
	

	
	D
	D68
	POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR VO
	
	
	
	4 880,60

	184
	K
	Pol194
	Zhotovení pouzdrového základu pro stožár sadový do dl.5m
	ks
	2,000
	2 440,30
	4 880,60

	
	PP
	
	Zhotovení pouzdrového základu pro stožár sadový do dl.5m
	
	
	
	

	
	D
	D69
	Základ z prostého betonu
	
	
	
	4 417,96

	185
	K
	Pol505
	Do rostlé zeminy bez bednění pro základy stožárů
	m3
	0,250
	2 155,10
	538,78

	
	PP
	
	Do rostlé zeminy bez bednění pro základy stožárů
	
	
	
	

	186
	K
	Pol506
	Do rostlé zeminy bez bednění pro podklad a obetonování chráničky NN kabelů ve zpevněné pojízdné ploše
	m3
	1,800
	2 155,10
	3 879,18
	

	
	PP
	
	Do rostlé zeminy bez bednění pro podklad a obetonování chráničky NN kabelů ve zpevněné pojízdné ploše
	
	
	
	

	
	D
	D70
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMNÍNĚ TŘÍDY 3
	
	
	
	19 561,50

	187
	K
	Pol507
	Šíře 350mm,hloubka 700mm
	m
	105,000
	186,30
	19 561,50

	
	PP
	
	Šíře 350mm,hloubka 700mm
	
	
	
	

	
	D
	D71
	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 s hutněním zeminy
	
	
	
	7 526,40

	188
	K
	Pol508
	Šíře 350mm,hloubka 700mm
	m
	105,000
	71,68
	7 526,40

	
	PP
	
	Šíře 350mm,hloubka 700mm
	
	
	
	

	
	D
	D72
	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
	
	
	
	3 277,50

	189
	K
	Pol509
	Lože z kopaného písku, pro uložení a obsyp kabel. chrániček, ve výkopu, do šíře do 50cm
	m
	75,000
	43,70
	3 277,50

	
	PP
	
	Lože z kopaného písku, pro uložení a obsyp kabel. chrániček, ve výkopu, do šíře do 50cm
	
	
	
	

	
	D
	D73
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
	
	
	
	1 181,25

	190
	K
	Pol200
	Do šířky 20cm
	m
	105,000
	11,25
	1 181,25

	
	PP
	
	Do šířky 20cm
	
	
	
	

	
	D
	D74
	ÚPRAVA POVRCHU
	
	
	
	4 910,30

	191
	K
	Pol201
	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3
	m2
	10,000
	60,93
	609,30

	
	PP
	
	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3
	
	
	
	

	192
	K
	Pol204
	Zajištění prostupu pro uzemnění proti zemní vlhkosti studničním tmelem
	ks
	3,000
	437,00
	1 311,00

	
	PP
	
	Zajištění prostupu pro uzemnění proti zemní vlhkosti studničním tmelem
	
	
	
	

	193
	K
	Pol510
	Geometrické zaměření skutečné trasy vedení
	kpl
	1,000
	2 990,00
	2 990,00


PP Geometrické zaměření skutečné trasy vedení
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01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:
SO 01_ZP - stavební položkový
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	CC-CZ:
Datum:
	28. 5. 2025

	Zadavatel:
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	00295892
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	DIČ:
	CZ00295892

	Účastník:
	IČ:
	26876574

	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	DIČ:
	CZ26876574
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	IČ:
	06358071

	Stavby Byrtus s.r.o.
	DIČ:
	CZ06358071

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	


Poznámka:

Cena bez DPH 625 631,83
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	625 631,83
	
	
	21,00%
	131 382,68

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	757 014,51
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Stavba:
Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:
01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:
SO 01_ZP - stavební položkový
Úroveň 3:
SO 01-5_Z - slaboproudé instalace
	Místo:	Bruntál
Zadavatel:	Město Bruntál
Účastník:	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	28. 5. 2025
Stavby Byrtus s.r.o.

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	625 631,83

	D1 - Datový rozvaděč DR 112
	
	148 793,90

	D2 - IP telefonní ústředna
	
	94 104,50

	D3 - Dveřní komunikátory, zvonky
	
	48 679,50

	D4 - AV technika
	
	7 958,00

	D6 - PZTS (EZS)
	
	326 095,93
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Stavba:
Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál
Objekt:
01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:
	SO 01_ZP -
Úroveň 3:
SO 01-5_
Místo:
Zadavatel:
Účastník:
	stavební položkový
Z - slaboproudé instalace

	
	Bruntál
Město Bruntál
Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	28. 5. 2025
Stavby Byrtus s.r.o.

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	625 631,83

	
	D
	D1
	Datový rozvaděč DR 112
	
	
	
	148 793,90

	1
	K
	Pol17
	Rozvaděč stojanový 42U/600x800 skleněné dveře
	ks
	1,000
	16 341,50
	16 341,50

	
	PP
	
	Rozvaděč stojanový 42U/600x800 skleněné dveře
	
	
	
	

	2
	K
	Pol356
	Držák skříně na stěnu
	ks
	3,000
	368,00
	1 104,00

	
	PP
	
	Držák skříně na stěnu
	
	
	
	

	3
	K
	Pol205
	Podstavec s filtrem
	ks
	1,000
	3 680,00
	3 680,00

	
	PP
	
	Podstavec s filtrem
	
	
	
	

	4
	K
	Pol206
	Ventilační jednotka univerzální 4 ventilátorů s termostatem RAL7035 do stropu i do dna
	ks
	1,000
	4 140,00
	4 140,00

	
	PP
	
	Ventilační jednotka univerzální 4 ventilátorů s termostatem RAL7035 do stropu i do dna
	
	
	
	

	5
	K
	Pol357
	119" napájecí panel S8/3m 8x220V-3m BK (Dodávka + montáž)
	ks
	1,000
	931,50
	931,50

	
	PP
	
	19" napájecí panel S8/3m 8x220V-3m BK (Dodávka + montáž)
	
	
	
	

	6
	K
	Pol208
	19' zemnicí lišta horizontální
	ks
	1,000
	1 825,05
	1 825,05

	
	PP
	
	19' zemnicí lišta horizontální
	
	
	
	

	7
	K
	Pol209
	Zemnicí svorka RAX-SV-X01-X1
	ks
	1,000
	118,45
	118,45

	
	PP
	
	Zemnicí svorka RAX-SV-X01-X1
	
	
	
	

	8
	K
	Pol210
	Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí matice (Dodávka + montáž)
	ks
	2,000
	755,55
	1 511,10

	
	PP
	
	Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí matice (Dodávka + montáž)
	
	
	
	

	9
	K
	Pol211
	Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP s vyvazovací lištou, 1U, vč. ukončení kabelů
	ks
	2,000
	3 152,15
	6 304,30

	
	PP
	
	Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP s vyvazovací lištou, 1U, vč. ukončení kabelů
	
	
	
	

	10
	K
	Pol212
	Patch panel ISDN 25 x RJ45, 1U, vč. ukončení kabelů
	ks
	1,000
	1 427,15
	1 427,15

	
	PP
	
	Patch panel ISDN 25 x RJ45, 1U, vč. ukončení kabelů
	
	
	
	

	11
	K
	Pol213
	19" vyvazovací panel 1U 5x plastové oko
	ks
	2,000
	241,50
	483,00

	
	PP
	
	19" vyvazovací panel 1U 5x plastové oko
	
	
	
	

	12
	K
	Pol214
	Záslepka 1U
	ks
	2,000
	154,10
	308,20

	
	PP
	
	Záslepka 1U
	
	
	
	

	13
	K
	Pol215
	Háček 80x80 kovový
	ks
	4,000
	112,70
	450,80

	
	PP
	
	Háček 80x80 kovový
	
	
	
	

	14
	K
	Pol216
	Patch kabel UTP cat.6, 2m
	ks
	20,000
	77,05
	1 541,00

	
	PP
	
	Patch kabel UTP cat.6, 2m
	
	
	
	

	15
	K
	Pol217
	Patch kabel UTP cat.6, 1m
	ks
	20,000
	60,95
	1 219,00

	
	PP
	
	Patch kabel UTP cat.6, 1m
	
	
	
	




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	16
	K
	Pol358
	Gigabitový L3 PoE switch ,v 19" rackmount provedení s maximálním výkonem PoE napájení 250W. Managovatelný switch s 24 gigabit metalickými porty + 2 gigabitové SFP porty a celkovou propustností 26Gbps. PoE na každém portu je možné nastavit jako aktivní PoE
	ks
	2,000
	18 883,00
	37 766,00
	

	
	PP
	
	Gigabitový L3 PoE switch ,v 19" rackmount provedení s maximálním výkonem PoE napájení 250W. Managovatelný switch s 24 gigabit metalickými porty + 2 gigabitové SFP porty a celkovou propustností 26Gbps. PoE na každém portu je možné nastavit jako aktivní PoE 802.3af/at nebo pasivně 24V s maximálním výkonem 34W/port.
	
	
	
	

	17
	K
	Pol219
	UPS 19"1500VA/1350W, 4 min, 1/1f,VI-sin, 2U vč. Nosných lišt 19" pro uchycení do rozvaděče
	ks
	1,000
	16 790,00
	16 790,00

	
	PP
	
	UPS 19"1500VA/1350W, 4 min, 1/1f,VI-sin, 2U vč. Nosných lišt 19" pro uchycení do rozvaděče
	
	
	
	

	18
	K
	Pol220
	Rozvodnice MIS 1b včetně montážní vany
	ks
	1,000
	2 794,50
	2 794,50

	
	PP
	
	Rozvodnice MIS 1b včetně montážní vany
	
	
	
	

	19
	K
	Pol221
	Krone pásek rozpojovací
	ks
	1,000
	2 620,85
	2 620,85

	
	PP
	
	Krone pásek rozpojovací
	
	
	
	

	20
	K
	Pol222
	Zásobník bleskojistek
	ks
	1,000
	856,75
	856,75

	
	PP
	
	Zásobník bleskojistek
	
	
	
	

	21
	K
	Pol223
	Zemnící lišta
	ks
	1,000
	299,00
	299,00

	
	PP
	
	Zemnící lišta
	
	
	
	

	22
	K
	Pol224
	Bleskojistka dvoupólová
	ks
	20,000
	17,25
	345,00

	
	PP
	
	Bleskojistka dvoupólová
	
	
	
	

	23
	K
	Pol225
	Meření metalického kabelu, stejnosměrné a střídavé
	pár
	104,000
	46,00
	4 784,00

	
	PP
	
	Meření metalického kabelu, stejnosměrné a střídavé
	
	
	
	

	24
	K
	Pol226
	Certifikační měření cat.6
	ks
	37,000
	276,00
	10 212,00

	
	PP
	
	Certifikační měření cat.6
	
	
	
	

	25
	K
	Pol227
	Datová zásuvka 1x RJ45 cat.6, nestíněná, komplet
	ks
	8,000
	368,00
	2 944,00

	
	PP
	
	Datová zásuvka 1x RJ45 cat.6, nestíněná, komplet
	
	
	
	

	26
	K
	Pol228
	Datová zásuvka 2x RJ45 cat.6, nestíněná, komplet
	ks
	7,000
	506,00
	3 542,00

	
	PP
	
	Datová zásuvka 2x RJ45 cat.6, nestíněná, komplet
	
	
	
	

	27
	K
	Pol229
	Krabice přístrojová pod omítku včetně kapsy
	ks
	15,000
	100,05
	1 500,75

	
	PP
	
	Krabice přístrojová pod omítku včetně kapsy
	
	
	
	

	28
	K
	Pol230
	Krabice s přepěťovou ochranou pro kamery s podporou POE, A/B
	ks
	4,000
	471,50
	1 886,00

	
	PP
	
	Krabice s přepěťovou ochranou pro kamery s podporou POE, A/B
	
	
	
	

	29
	K
	Pol231
	Lisovací konektor na UTP cat.6
	ks
	32,000
	138,00
	4 416,00

	
	PP
	
	Lisovací konektor na UTP cat.6
	
	
	
	

	30
	K
	Pol359
	WiFi acces point - přístupový bod LAN, připojení 802.11ax (WiFi6), LTE modem, 2,4/5GHz, 2xLAN, POE+ 802.3af/at
	ks
	4,000
	4 163,00
	16 652,00
	

	
	PP
	
	WiFi acces point - přístupový bod LAN, připojení 802.11ax (WiFi6), LTE modem, 2,4/5GHz, 2xLAN, POE+ 802.3af/at
	
	
	
	

	
	D
	D2
	IP telefonní ústředna
	
	
	
	94 104,50

	31
	K
	Pol360
	IP pobočková ústředna, pro 50 uživatelů / klapek a 25 současných hovorů, vč. automatického nahrávání hovorů, kovové provedení, rack, Možnost rozšířit o S2/O2/SO/BRI nebo GSM moduly
	ks
	1,000
	30 302,50
	30 302,50
	

	
	PP
	
	IP pobočková ústředna, pro 50 uživatelů / klapek a 25 současných hovorů, vč. automatického nahrávání hovorů, kovové provedení, rack, Možnost rozšířit o S2/O2/SO/BRI nebo GSM moduly
	
	
	
	

	32
	K
	Pol361
	3G modul pro IP ústředny - 1xGSM port pro jednu SIM kartu Modul disponuje jedním 3G portem (1 SIM karta). 3G port slouží pro směrování příchozích či odchozích hovorů přes mobilního operátora, či zasílání SMS. Modul je kompatibilní se všemi ústřednami Yea
	ks
	2,000
	7 245,00
	14 490,00
	

	
	PP
	
	3G modul pro IP ústředny - 1xGSM port pro jednu SIM kartu Modul disponuje jedním 3G portem (1 SIM karta). 3G port slouží pro směrování příchozích či odchozích hovorů přes mobilního operátora, či zasílání SMS. Modul je kompatibilní se všemi ústřednami Yeastar S-PBX.
	
	
	
	

	33
	K
	Pol362
	BRI modul pro ústředny IP - 2xBRI port pro 2 ISDN2 linky Modul disponuje dvěma BRI porty pro připojení 2 digitálních ISDN2 linek (4 kanály). BRI porty lze podobně jako u portů FXO využít také jako záložní kanál při výpadku internetového připojení.
	ks
	1,000
	5 980,00
	5 980,00
	

	
	PP
	
	BRI modul pro ústředny IP - 2xBRI port pro 2 ISDN2 linky Modul disponuje dvěma BRI porty pro připojení 2 digitálních ISDN2 linek (4 kanály). BRI porty lze podobně jako u portů FXO využít také jako záložní kanál při výpadku internetového připojení.
	
	
	
	

	34
	K
	Pol363
	Tarifikační software pro ústředny
	ks
	1,000
	14 145,00
	14 145,00




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Tarifikační software pro ústředny
	
	
	
	
	

	35
	K
	Pol364
	IP tel., GigE, 2,3" 132x64 LCD Moderní IP telefon s podsvíceným displejem, duální 1Gb/s switch, 2 SIP účty, 2 programovatelná tlačítka s LED indikací, podpora POE napájení
	ks
	4,000
	3 869,75
	15 479,00
	

	
	PP
	
	IP tel., GigE, 2,3" 132x64 LCD Moderní IP telefon s podsvíceným displejem, duální 1Gb/s switch, 2 SIP účty, 2 programovatelná tlačítka s LED indikací, podpora POE napájení
	
	
	
	
	

	36
	K
	Pol365
	IP tel., PoE, 2,7" 192x64 LCD, 15 prog.tl., GigE Moderní manažerský IP telefon s pestrou funkční výbavou, určen pro vedoucí pracovníky a manažery. Podporuje HD kodek Opus. Podpora POE napájení
	ks
	1,000
	6 463,00
	6 463,00
	

	
	PP
	
	IP tel., PoE, 2,7" 192x64 LCD, 15 prog.tl., GigE Moderní manažerský IP telefon s pestrou funkční výbavou, určen pro vedoucí pracovníky a manažery. Podporuje HD kodek Opus. Podpora POE napájení
	
	
	
	
	

	37
	K
	Pol238
	Naprogramování, odzkoušení, zaškolení
	ks
	1,000
	7 245,00
	7 245,00
	

	
	PP
	
	Naprogramování, odzkoušení, zaškolení
	
	
	
	
	

	
	D
	D3
	Dveřní komunikátory, zvonky
	
	
	
	48 679,50
	

	38
	K
	Pol239
	Vario audio panel IP, 3x2 tlač., povrchová instalace
	ks
	1,000
	44 390,00
	44 390,00
	

	
	PP
	
	Vario audio panel IP, 3x2 tlač., povrchová instalace
	
	
	
	
	

	39
	K
	Pol240
	Zápustná krabice se stříškou pro 1 modul Vario
	ks
	1,000
	966,00
	966,00
	

	
	PP
	
	Zápustná krabice se stříškou pro 1 modul Vario
	
	
	
	
	

	40
	K
	Pol241
	Elektrický otvírač 12VDC, nízkoodběrový se stavitelnou střelkou
	ks
	1,000
	1 644,50
	1 644,50
	

	
	PP
	
	Elektrický otvírač 12VDC, nízkoodběrový se stavitelnou střelkou
	
	
	
	
	

	41
	K
	Pol242
	Napájecí zdroj 12VDC/2A
	ks
	1,000
	713,00
	713,00
	

	
	PP
	
	Napájecí zdroj 12VDC/2A
	
	
	
	
	

	42
	K
	Pol243
	Zvonkové tlačítko IP44 se symbolem zvonku
	ks
	2,000
	483,00
	966,00
	

	
	PP
	
	Zvonkové tlačítko IP44 se symbolem zvonku
	
	
	
	
	

	
	D
	D4
	AV technika
	
	
	
	7 958,00
	

	43
	K
	Pol245
	HDMI kabel, 10m
	ks
	2,000
	724,50
	1 449,00
	

	
	PP
	
	HDMI kabel, 10m
	
	
	
	
	

	44
	K
	Pol246
	Patch kabel STP cat.6A, 10m
	ks
	2,000
	368,00
	736,00
	

	
	PP
	
	Patch kabel STP cat.6A, 10m
	
	
	
	
	

	45
	K
	Pol366
	HDMI zásuvka komplet včetně krabice a vysekání kapsy
	ks
	2,000
	1 644,50
	3 289,00
	

	
	PP
	
	HDMI zásuvka komplet včetně krabice a vysekání kapsy
	
	
	
	
	

	46
	K
	Pol367
	AUDIO zásuvka 2x CINCH
	ks
	3,000
	828,00
	2 484,00
	

	
	PP
	
	AUDIO zásuvka 2x CINCH
	
	
	
	
	

	
	D
	D6
	PZTS (EZS)
	
	
	
	326 095,93
	

	54
	K
	Pol374
	Digitální ústředna - základní deska pro 192 zón, 999 kódů, 8 podsystémů, 2048 událostí, 4 x PGM opto-relé + 1 x PGM relé + relé pro sirénu, 8 x 2 zóny na desce
	ks
	1,000
	5 382,00
	5 382,00
	

	
	PP
	
	Digitální ústředna - základní deska pro 192 zón, 999 kódů, 8 podsystémů, 2048 událostí, 4 x PGM opto-relé + 1 x PGM relé + relé pro sirénu, 8 x 2 zóny na desce
	
	
	
	
	

	55
	K
	Pol255
	velký univerzální plechový box pro ústředny a další komponenty, příprava na druhý TAMPER proti sejmutí ze zdi vč. trafa 80VA
	ks
	1,000
	1 874,50
	1 874,50
	

	
	PP
	
	velký univerzální plechový box pro ústředny a další komponenty, příprava na druhý TAMPER proti sejmutí ze zdi vč. trafa 80VA
	
	
	
	
	

	56
	K
	Pol256
	K656 textová klávesnice LCD se dvěma řádky, dotykové klávesy s kapacitním senzorem, česká verze, 1 klávesnicová zóna, 1PGM na desce, modré podsvícení, bílá barva
	ks
	2,000
	4 886,35
	9 772,70
	


K656 textová klávesnice LCD se dvěma řádky, dotykové klávesy s kapacitním senzorem, česká verze, 1 klávesnicová zóna, 1 PGM na desce, modré podsvícení, bílá barva
	57
	K
	Pol375
	modul pro komunikaci přes LAN/Internet, pro vzdálené připojení s využitím SWAN serveru není třeba veřejné IP adresy ani nastavování routování, od FW verze 4.40 možnost připojení pomocí veřejné IP adresy, protokol HTTPS, emaily s podporou SSL, pro řady SP/
	ks
	1,000
	3 323,50
	3 323,50
	

	
	PP
	
	modul pro komunikaci přes LAN/Internet, pro vzdálené připojení s využitím SWAN serveru není třeba veřejné IP adresy ani nastavování routování, od FW verze 4.40 možnost připojení pomocí veřejné IP adresy, protokol HTTPS, emaily s podporou SSL, pro řady SP/MG/EVO - dálkové programování pomocí SW BABYWARE/NEWARE, ovládání uživatelem pomocí aplikace Insite Gold (zapnutí/vypnutí/prohlížení stavu/64 událostí historie), zasílání e-mailů uživatelům (zapnutí, vypnutí, poplach, porucha), 2 programovatelné vstupy/výstupy
	
	
	
	
	

	58
	K
	Pol258
	Kabel COMCABLE
	ks
	1,000
	345,00
	345,00
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Kabel COMCABLE
	
	
	
	

	59
	K
	Pol376
	Kkomunikátor GSM/GPRS pro se signalizačními LED
	ks
	1,000
	5 175,00
	5 175,00

	
	PP
	
	Kkomunikátor GSM/GPRS pro se signalizačními LED
	
	
	
	

	60
	K
	Pol260
	AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS
	ks
	1,000
	1 150,00
	1 150,00

	
	PP
	
	AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS
	
	
	
	

	61
	K
	Pol377
	Zálohovaná venkovní siréna
	ks
	1,000
	2 449,50
	2 449,50

	
	PP
	
	Zálohovaná venkovní siréna
	
	
	
	

	62
	K
	Pol262
	Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 110dB/1m s červeným majákem
	ks
	1,000
	368,00
	368,00

	
	PP
	
	Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 110dB/1m s červeným majákem
	
	
	
	

	63
	K
	Pol378
	Expander s 8 x 2 zónami s ATZ připojitelný na sběrnici, 1 x PGM výstup,
	ks
	3,000
	2 332,20
	6 996,60

	
	PP
	
	Expander s 8 x 2 zónami s ATZ připojitelný na sběrnici, 1 x PGM výstup,
	
	
	
	

	64
	K
	Pol264
	Plechový box pro expander vč. tamper kontaktů
	ks
	3,000
	483,00
	1 449,00

	
	PP
	
	Plechový box pro expander vč. tamper kontaktů
	
	
	
	

	65
	K
	Pol265
	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem, prostor pro AKU až 40Ah
	ks
	1,000
	5 324,50
	5 324,50
	

	
	PP
	
	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem, prostor pro AKU až 40Ah
	
	
	
	

	66
	K
	Pol266
	Akumulátor 12V/38Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, VdS
	ks
	1,000
	2 300,00
	2 300,00

	
	PP
	
	Akumulátor 12V/38Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, VdS
	
	
	
	

	67
	K
	Pol267
	PIR detektor s půlkulovou čočkou a dosahem 15m včetně držáku, st.2
	ks
	16,000
	1 247,75
	19 964,00

	
	PP
	
	PIR detektor s půlkulovou čočkou a dosahem 15m včetně držáku, st.2
	
	
	
	

	68
	K
	Pol268
	Volitelná čočka - dlouhý dosah až 30m
	ks
	4,000
	414,00
	1 656,00

	
	PP
	
	Volitelná čočka - dlouhý dosah až 30m
	
	
	
	

	69
	K
	Pol269
	Magnetický kontakt, st.2
	ks
	5,000
	724,50
	3 622,50

	
	PP
	
	Magnetický kontakt, st.2
	
	
	
	

	70
	K
	Pol270
	Krabice propojovací s tamper kontaktem, st.2
	ks
	5,000
	402,50
	2 012,50

	
	PP
	
	Krabice propojovací s tamper kontaktem, st.2
	
	
	
	

	71
	K
	Pol271
	Naprogramování, odzkoušení, zaškolení
	ks
	1,000
	14 145,00
	14 145,00

	
	PP
	
	Naprogramování, odzkoušení, zaškolení
	
	
	
	

	72
	K
	Pol272
	Revize vč. funkční zkoušky
	ks
	1,000
	4 025,00
	4 025,00

	
	PP
	
	Revize vč. funkční zkoušky
	
	
	
	

	73
	K
	Pol379
	Rozhlasová ústředna 100V/240W, All-in-One v provedení Evac
	ks
	1,000
	73 830,00
	73 830,00

	
	PP
	
	Rozhlasová ústředna 100V/240W, All-in-One v provedení Evac
	
	
	
	

	74
	K
	Pol380
	Stanice hlasatele k ústředně, vč. přípoj. kabelu
	ks
	1,000
	13 947,20
	13 947,20

	
	PP
	
	Stanice hlasatele k ústředně, vč. přípoj. kabelu
	
	
	
	

	75
	K
	Pol381
	Skříňkový reproduktor nástěnný 100V/ 50W, kov, bílý, provedení Evac
	ks
	2,000
	8 280,00
	16 560,00

	
	PP
	
	Skříňkový reproduktor nástěnný 100V/ 50W, kov, bílý, provedení Evac
	
	
	
	

	76
	K
	Pol382
	Skříňkový reproduktor nástěnný 100V/6W, kov, bílý, provedení Evac
	ks
	5,000
	1 874,50
	9 372,50

	
	PP
	
	Skříňkový reproduktor nástěnný 100V/6W, kov, bílý, provedení Evac
	
	
	
	

	77
	K
	Pol383
	Krabice připojovací Evac, pod omítku včetně kapsy
	ks
	7,000
	276,00
	1 932,00

	
	PP
	
	Krabice připojovací Evac, pod omítku včetně kapsy
	
	
	
	

	78
	K
	Pol384
	Naprogramování, odzkoušení, zaškolení
	ks
	1,000
	7 245,00
	7 245,00

	
	PP
	
	Naprogramování, odzkoušení, zaškolení
	
	
	
	

	79
	K
	Pol273
	Kabel J-Y(St)Y4x2x0,8,PVC
	m
	52,000
	37,04
	1 926,08

	
	PP
	
	Kabel J-Y(St)Y4x2x0,8,PVC
	
	
	
	

	80
	K
	Pol274
	Kabel UTP cat.6, PVC
	m
	468,000
	35,94
	16 819,92

	
	PP
	
	Kabel UTP cat.6, PVC
	
	
	
	

	81
	K
	Pol275
	Kabel FTP cat.5e (6), PVC
	m
	360,000
	38,57
	13 885,20

	
	PP
	
	Kabel FTP cat.5e (6), PVC
	
	
	
	

	82
	K
	Pol276
	Kabel SYKFY 10x2x0,5
	m
	12,000
	50,60
	607,20




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	PP
	
	Kabel SYKFY 10x2x0,5
	
	
	
	

	83
	K
	Pol385
	Kabel CYKY 2x1,5
	m
	17,000
	49,80
	846,60

	
	PP
	
	Kabel CYKY 2x1,5
	
	
	
	

	84
	K
	Pol386
	Audio kabel SCY 2x2,5mm2
	m
	15,000
	66,70
	1 000,50

	
	PP
	
	Audio kabel SCY 2x2,5mm2
	
	
	
	

	85
	K
	Pol387
	Kabel B2 ca, s1, d0, P60-R, 1-CXKH-V-O 3x1.5 mm2 , pevně
	m
	94,000
	76,02
	7 145,88

	
	PP
	
	Kabel B2 ca, s1, d0, P60-R, 1-CXKH-V-O 3x1.5 mm2 , pevně
	
	
	
	

	86
	K
	Pol278
	Vodič CYA 16
	m
	10,000
	81,65
	816,50

	
	PP
	
	Vodič CYA 16
	
	
	
	

	87
	K
	Pol279
	Vodič CYA 6
	m
	15,000
	44,85
	672,75

	
	PP
	
	Vodič CYA 6
	
	
	
	

	88
	K
	Pol280
	HOP- EPS v krabici
	ks
	1,000
	1 633,00
	1 633,00

	
	PP
	
	HOP- EPS v krabici
	
	
	
	

	89
	K
	Pol281
	Trubka monoflex dn20
	m
	159,000
	40,11
	6 377,49

	
	PP
	
	Trubka monoflex dn20
	
	
	
	

	90
	K
	Pol282
	Trubka monoflex dn25
	m
	48,000
	42,42
	2 036,16

	
	PP
	
	Trubka monoflex dn25
	
	
	
	

	91
	K
	Pol283
	Trubka monoflex dn32
	m
	24,000
	45,91
	1 101,84

	
	PP
	
	Trubka monoflex dn32
	
	
	
	

	92
	K
	Pol284
	Vysekání rýh 3x3 cm ve zdivu cihelném
	m
	201,000
	80,96
	16 272,96

	
	PP
	
	Vysekání rýh 3x3 cm ve zdivu cihelném
	
	
	
	

	93
	K
	Pol285
	Vysekání rýh 7x5 cm ve zdivu cihelném
	m
	16,000
	126,04
	2 016,64

	
	PP
	
	Vysekání rýh 7x5 cm ve zdivu cihelném
	
	
	
	

	94
	K
	Pol286
	Vysekání rýh 10x7 cm ve zdivu cihelném
	m
	23,000
	159,62
	3 671,26

	
	PP
	
	Vysekání rýh 10x7 cm ve zdivu cihelném
	
	
	
	

	95
	K
	Pol287
	Prostup přes strop
	ks
	3,000
	464,60
	1 393,80

	
	PP
	
	Prostup přes strop
	
	
	
	

	96
	K
	Pol288
	Prostup přes stěnu tl. Do 30cm
	ks
	16,000
	111,55
	1 784,80

	
	PP
	
	Prostup přes stěnu tl. Do 30cm
	
	
	
	

	97
	K
	Pol290
	Krabice rozbočovací KO97 s víkem, včetně kapsy
	ks
	7,000
	146,05
	1 022,35

	
	PP
	
	Krabice rozbočovací KO97 s víkem, včetně kapsy
	
	
	
	

	98
	K
	Pol291
	Krabice rozbočovací Kt250 s víkem, včetně kapsy
	ks
	2,000
	724,50
	1 449,00

	
	PP
	
	Krabice rozbočovací Kt250 s víkem, včetně kapsy
	
	
	
	

	99
	K
	Pol388
	Kabelový žlab plechový pozink s víkem, 125/100, vč. závěsů, spoj. materiálu a příslušenství
	m
	24,000
	621,00
	14 904,00

	
	PP
	
	Kabelový žlab plechový pozink s víkem, 125/100, vč. závěsů, spoj. materiálu a příslušenství
	
	
	
	

	101
	K
	Pol293
	Podružný a spojovací materiál, popis panelů
	kpl
	1,000
	14 490,00
	14 490,00

	
	PP
	
	Podružný a spojovací materiál, popis panelů
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Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	166 466,68

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	166 466,68
	
	
	21,00%
	34 958,00

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	201 424,68
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Stavba:
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Soupis:
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	Zadavatel: Město Bruntál Projektant:
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Účastník: Jurčík - stavebnictví s.r.o., Zpracovatel:

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	166 466,68

	HSV - HSV
	0,00

	PSV - Práce a dodávky PSV
	166 466,68

	D1 - Trasa V1 - větrání místnosti č. 115.
	71 648,59

	D2 - Trasa V2 - větrání místností č. 105, 106, 107, 110 a 111.
	13 933,52

	D3 - Trasa V3 - větrání místnosti č. 204, 205, 206, 207 a 201.
	9 217,94

	D7 - Trasa V4 - větrání místnosti č.210
	2 487,34

	D8 - Trasa V5 - větrání místnosti č.211
	2 301,61

	D4 - Montáže VZT
	55 372,50

	D5 - Společné pro všechna zařízení
	11 505,18
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Stavba:
Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:
01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:
SO 01_ZP - stavební položkový
Úroveň 3:
SO 01-6 - vzt
Místo:
Bruntál
Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel:	Město BruntálProjektant: Stavby Byrtus s.r.o.
Zpracovatel:

Účastník:	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	166 466,68

	
	D
	HSV
	HSV
	
	
	
	0,00

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	166 466,68

	
	D
	D1
	Trasa V1 - větrání místnosti č. 115.
	
	
	
	71 648,59

	1
	K
	Pol2
	Radiální potrubní ventilátor Rozměr: 610x610, H = 355 mm + motor (umístěný mimo proud vzduchu) Qv = 3000 m3/h - při tlak. ztrátě 210 Pa P = 1,1 kW / 400/230 V / 2,9/5 A -
	ks
	1,000
	47 038, 45
	47 038,45
	

	
	
	
	Radiální potrubní ventilátor Rozměr: 610x610, H = 355 mm + motor (umístěný mimo proud vzduchu) Qv = 3000 m3/h - při tlak. ztrátě 210 Pa P
	
	
	
	

	
	PP
	
	= 1,1 kW / 400/230 V / 2,9/5 A - připojovací hrdlo přírubové 560x355 Třída krytí: IP 55 Hladina akustického tlaku v 1 m: 59,4 dB(A) Akustický výkon (sání / výtlak): 74,2 / 75,5 dB(A) Hmotnost: 40 kg Příslušenství: - pružná spona 560x355, L = 120 mm (2x)
	
	
	
	

	2
	K
	Pol3
	Obdelníková vyústka pro kruhové potrubí 525x75 - pro odvod vzduchu - průmyslová, jednořadá příslušenství: regulace R1 (R3)
	ks
	9,000
	832,60
	7 493,40
	

	
	PP
	
	Obdelníková vyústka pro kruhové potrubí 525x75 - pro odvod vzduchu - průmyslová, jednořadá příslušenství: regulace R1 (R3)
	
	
	
	

	3
	K
	Pol4
	Samotížná žaluziová klapka (plastová) - uchycena na fasádě - před potrubí 560x355
Barevný odstín - dle barvy fasády
	ks
	1,000
	1 813,55
	1 813,55
	

	
	PP
	
	Samotížná žaluziová klapka (plastová) - uchycena na fasádě - před potrubí 560x355 Barevný odstín - dle barvy fasády
	
	
	
	

	4
	K
	Pol5
	Potrubí kruhové a čtyřhranné sk.I, pozink. (cca. 10 % tvarovek): 0315 - 5,9 m
	m2
	20, 900
	732,21
	15 303, 19
	


PP	Potrubí kruhové a čtyřhranné sk.I, pozink. (cca. 10 % tvarovek): 0315 - 7,9 m 0400 - 8,9 bm - do obvodu 1,9 m - 1,0 bm


D D2 T rasa V2 - větrání místností č. 105, 106, 107, 110 a 111.13 933,52
	5
	K
	Pol6
	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí	- s doběhem Velikost (připojovací hrdlo - saní i
výtlak): 0 160	Qv = 430 m3/h - při tlak. ztrátě min. 105 Pa P = 0,053 kW / 230 V /
0,21 A
	ks
	1,000
	3 824,90
	3 824,90
	


Diagonální ventilátor do kruhového potrubí - s doběhem Velikost (připojovací hrdlo - saní i výtlak): 0 160 Qv = 430 m3/h - při tlak. ztrátě min.

PP	105 Pa P = 0,053 kW / 230 V / 0,21 A Kuličková ložiska, krytí IP 44 Akustický tlak ve 3 m: 33 dB(A) Akustický výkon (sání/výtlak) 64/65 dB(A)
Materiál: plast Hmotnost: 2,7 kg Příslušenství: - pružná spona pr. 160 (2x) - doběh
	6
	K
	Pol7
	Tlumič hluku - kruhový mm
	velikost: 0 160, L = 900 + 2 x 60
	sada
	1,000
	2 124,05
	2 124,05
	

	
	PP
	
	Tlumič hluku - kruhový velikost: 0 160, L = 900 + 2 x 60 mm
	
	
	
	
	
	

	7
	K
	Pol8
	Talířový ventil 0100	- odvodní Příslušenství:
upřesnit dle požadavku investora.
	- montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení
	ks
	3,000
	332,35
	997,05
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Talířový ventil 0100 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora.
	
	
	
	
	

	8
	K
	Pol9
	Obdelníková vyústka - na kruhové potrubí 325x75 - pro odvod vzduchu - komfortní, jednořadá příslušenství: regulace R1 (R3)	Materiál: Al + pozink.
	ks
	2,000
	664,47
	1 328,94
	



Obdélníková vyústka - na kruhové potrubí 325x75 - pro odvod vzduchu - komfortní, jednořadá příslušenství: regulace R1 (R3) Materiál: Al + pozink.
	9
	K
	Pol10
	Samotížná žaluziová klapka vel. 160 - na fasádu před potrubí 0 160 - plastová Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora.
	ks
	1,000
	1 250,05
	1 250,05
	



PP
PP
10
Pol11
PP
Samotížná žaluziová klapka vel. 160 - na fasádu před potrubí 0 160 - plastová Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora.
Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek), vodotěsné:
0160 - 6,0 bm
Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek), vodotěsné: 0100 - 3,5 bm 0160 - 6,0 bm
0100 - 3,5 bm
m2
4,100
1 075,25
4 408,53
	11
	K
	Pol12
	výtlak): 0 125	Qv = 210 m3/h - při tlak. ztrátě min. 68 Pa P = 0,026 kW / 230 V /
0,11 A
	ks
	1,000
	3 003,80
	3 003,80
	

	
	
	
	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí - s doběhem Velikost (připojovací hrdlo - saní i výtlak): 0 125 Qv = 210 m3/h - při tlak. ztrátě min. 68
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	Pa P = 0,026 kW / 230 V / 0,11 A Kuličková ložiska, krytí IP 44 Akustický tlak ve 3 m: 33 dB(A) Materiál: plast Hmotnost: 2,0 kg Příslušenství: - pružná spona pr. 125 (2x) - doběh
	
	
	
	
	

	12
	K
	Pol13
	Tlumič hluku - kruhový	velikost: 0 125, L = 600 + 2 x 60
mm
	ks
	1,000
	1 505,35
	1 505,35
	

	
	PP
	
	Tlumič hluku - kruhový velikost: 0 125, L = 600 + 2 x 60 mm
	
	
	
	
	

	13
	K
	Pol8
	Talířový ventil 0100	- odvodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení
upřesnit dle požadavku investora.
	ks
	5,000
	332,35
	1 661,75
	

	
	PP
	
	Talířový ventil 0100 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora.
	
	
	
	
	

	14
	K
	Pol14
	Samotížná žaluziová klapka vel. 125 - na fasádu před potrubí 0 125 - plastová Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora.
	ks
	1,000
	740,60
	740,60
	

	
	PP
	
	Samotížná žaluziová klapka vel. 125 - na fasádu před potrubí 0 125 - plastová Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora.
	
	
	
	
	

	15
	K
	Pol15
	Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 25 % tvarovek):	0100 - 3,5 bm
0125 - 3,0 bm
	m2
	2,300
	1 002,80
	2 306,44
	

	
	PP
	
	Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 25 % tvarovek): 0100 - 3,5 bm 0125 - 3,0 bm
Poznámka k položce:
Závěsový materiál pro uchycení potrubí
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Spojovací materiál
Pomocné ocel. konstrukce. Celková hmotnost OK: cca. 15 kg Drobný montážní a nespecifikovaný materiál
	
	
	
	
	

	
	D
	D7
	Trasa V4 - větrání místnosti č.210
	
	
	
	2 487,34
	

	16
	K
	v52
	Samotížná žaluziová klapka vel. 125 - na fasádu před potrubí 0 125 - plastová Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora.
	ks
	1,000
	740,60
	740,60
	

	
	
	
	Samotížná žaluziová klapka vel. 125 - na fasádu před
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	potrubí 0 125 - plastová
Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora.
	
	
	
	
	

	17
	K
	v53
	Potrubí kruhové sk.I, pozink., vodotěsné, (cca. 15 % tvarovek): 0125 - 2,3 bm
	m2
	0,900
	915,40
	823,86
	

	
	
	
	Potrubí kruhové sk.I, pozink., vodotěsné, (cca. 15 %
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	tvarovek): 0125 - 2,3 bm
	
	
	
	
	

	18
	K
	v54
	Tepelná kaučuková izolace potrubí tl. 9 mm - samolepící. Jedná se o tepelnou izolaci potrubí
	m2
	1,000
	922,88
	922,88
	

	
	
	
	Tepelná kaučuková izolace potrubí tl. 9 mm
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	- samolepící.
Jedná se o tepelnou izolaci potrubí
	
	
	
	
	

	
	D
	D8
	Trasa V5 - větrání místnosti č.211
	
	
	
	2 301,61
	



9 217,94
- s doběhem Velikost (připojovací hrdlo - saní i
D D3
Trasa V3 - větrání místnosti č. 204, 205, 206, 207 a 201.
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí
[image: ][image: ][image: ][image: ]




























	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	19
	K
	v61
	Malý axiální nástěnný ventilátor pro odvod vzduchu - s nastavitelným doběhem, zpětnou klapkou, kulič. ložisky a kontrolkou provozu Velikost (připojovací hrdlo): 0 100 Průtok vzduchu: Qv = 60 m3/h - při tlak. ztrátě 25 Pa P = 0,013 kW / 230 V Krytí: IP X4
	sada
	1,000
	1 460,50
	1 460,50
	

	
	PP
	
	Malý axiální nástěnný ventilátor pro odvod vzduchu
- s nastavitelným doběhem, zpětnou klapkou, kulič. ložisky a kontrolkou provozu
Velikost (připojovací hrdlo): 0 100
Průtok vzduchu: Qv = 60 m3/h - při tlak. ztrátě 25 Pa P = 0,013 kW / 230 V
Krytí: IP X4
Akustický tlak v 1,5 m: 40 dB(A) Max. teplota vzduchu: do 40 °C
Hmotnost: 0,44 kg
	
	
	
	

	20
	K
	v62
	Samotížná žaluziová klapka vel. 100 - na fasádu před potrubí 0 100 Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora.
	ks
	1,000
	740,60
	740,60
	

	
	PP
	
	Samotížná žaluziová klapka vel. 100 - na fasádu před potrubí 0 100
Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora.
	
	
	
	

	21
	K
	v63
	Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 0 % tvarovek) - vodotěsné: 0100 - 0,5 bm
	m2
	0,200
	502,55
	100,51

	
	PP
	
	Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 0 % tvarovek)
- vodotěsné:
0100 - 0,5 bm
	
	
	
	

	
	D
	D4
	Montáže VZT
	
	
	
	55 372,50

	22
	K
	pol 1
	
	kpl
	1,000
	55 372,50
	55 372,50

	
	PP
VV
VV
VV
VV
VV
	
	Montáž trasy V1, V2, V3, V4, V5, nátěry, lešení
Poznámka : Další materiály a práce vyplývají z technické zprávy a výkresové dokumentace. K dodaným komponentům je nutno doložit certifikáty,
návody k obsluze i popisy na výrobku v jazyce a s platností dle země určení stavby.
Teplota odsávaného vzduchu je u tras do 40 oC.
Dodavatel tepelných izolací a protipožárního obložení musí být držitelem atestu na dodávku i montáž. Seřízení vzt. tras dle průtoků uvedených ve funkčních schématech (dispozici).
	
	
	
	

	
	VV
	
	Distribuční elementy u jednotlivých vzduchotechnických tras v dané místnosti seřídit na stejnou hodnotu průtoku vzduchu.
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	
	Požadované průtoky vzduchu pro daný prostor (místnost) uvedeny v technické zprávě, popř. na výkresech.
Část potrubních rozvodů bude zhotovena na montáži - potřebné navýšení nákladů zahrnuto v ceně potrubních rozvodů. Součástí dodávky veškerý potřebný spojovací, těsnící, kotevní a pomocný materiál, materiál pro uložení potrubí a ostatního zařízení vzduchotechniky, montáž, zhotovení prostupů v podhledech a lehkých příčkách (vč. jejich začištění), nátěry, lešení, značení, revize, seřízení a odzkoušení, zaučení obsluhy, dokumentace skutečného provedení.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a
montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a schémat a specifikace materiálu
Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.
Součástí potrubí jsou kolena, oblouky, redukce, uložení, šroubení, prostupové manžety, podpěry, konzoly a veškeré ocelové konstrukce potřebné
k uložení potrubí (včetně pevných, kluzných bodů a dalších prvků zajišťující dilataci potrubí).
Dodavatel je povinen při zpracování cenové nabídky porovnat specifikaci s výkresovou dokumentací a upozornit na případné rozpory.
1 Součet
	
	1,000
1,000
	
	

	
	D
	D5
	Společné pro všechna zařízení
	
	
	
	11 505,18

	23
	K
	pol19
	název
	sada
	1,000
	9 844,00
	9 844,00


PP	pomocný materiál
VV	Závěsový materiál pro uchycení potrubí
VV	Spojovací materiál

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	Pomocné ocel. konstrukce.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Celková hmotnost OK: cca. 15 kg
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Drobný montážní a nespecifikovaný materiál
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	24
	K
	Pol16
	Kaučuková izolace potrubí tl. 9 mm Jedná se o izolaci potrubí v místě průchodu obvodovou stěnou.
	m2
	1,800
	922,88
	1 661,18
	


PP Kaučuková izolace potrubí tl. 9 mm Jedná se o izolaci potrubí v místě průchodu obvodovou stěnou.
Poznámka k položce:
Uvažováno vždy provedení ventilátorů se : - zpětnou klapkou, kuličkovými ložisky CENA ZA DODÁVKU
Specifikace potrubí dle výkresové dokumentace.
Poznámka : Další materiály a práce vyplývají z technické zprávy a výkresové dokumentace. K dodaným komponentům je nutno doložit certifikáty, návody k obsluze i popisy na výrobku v jazyce a s platností dle země určení stavby.
Teplota odsávaného vzduchu je u tras do 40 oC.
Dodavatel tepelných izolací a protipožárního obložení musí být držitelem atestu na dodávku i montáž.
Seřízení vzt. tras dle průtoků uvedených ve funkčních schématech (dispozici).
Distribuční elementy u jednotlivých vzduchotechnických tras v dané místnosti seřídit na stejnou hodnotu průtoku vzduchu. Požadované průtoky vzduchu pro daný prostor (místnost) uvedeny v technické zprávě, popř. na výkresech.
Část potrubních rozvodů bude zhotovena na montáži - potřebné navýšení nákladů zahrnuto v ceně potrubních rozvodů.
Součástí dodávky veškerý potřebný spojovací, těsnící, kotevní a pomocný materiál, materiál pro uložení potrubí a ostatního zařízení vzduchotechniky, montáž, zhotovení prostupů v podhledech a lehkých příčkách (vč. jejich začištění), nátěry, lešení, značení, revize, seřízení a odzkoušení, zaučení obsluhy, dokumentace skutečného provedení.
Veškerá ovládání, čidla, manometry, frekvenční měniče a servopohony jsou součástí dodávky MaR, pokud není ve specifikaci uvedeno jinak. P
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a schémat a specifikace materiálu). Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.
Součástí potrubí jsou kolena, oblouky, redukce, uložení, šroubení, prostupové manžety, podpěry, konzoly a veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí (včetně pevných, kluzných bodů a dalších prvků zajišťující dilataci potrubí).
Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými antihlukovými a antivibračními izolacemi ve smyslu platných předpisů. Tyto izolace jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
Dodavatel je povinen při zpracování cenové nabídky porovnat specifikaci s výkresovou dokumentací a upozornit na případné rozpory.
Pozn.: Cenová soustava - vlastní.
CENA ZA DEMONTÁŽE - zde neřešeno
CENA ZA MONTÁŽ, NÁTĚRY, LEŠENÍ ATD.
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
DOPRAVA
CELKOVÁ CENA
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Stavba:
Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:
01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:
SO 01_ZP - stavební položkový
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	KSO:
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	Zadavatel:
	IČ:
	00295892
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	DIČ:
	CZ00295892

	Účastník:
	IČ:
	26876574

	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	DIČ:
	CZ26876574

	Projektant:
	IČ:
	06358071

	Stavby Byrtus s.r.o.
	DIČ:
	CZ06358071

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	


Poznámka:

Cena bez DPH 220 568,44
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	220 568,44
	
	
	21,00%
	46 319,37

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	266 887,81



[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:
01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:
SO 01_ZP - stavební položkový
Úroveň 3:
SO 01-7_Z - MaR
	Místo: Bruntál Datum:
	28. 5. 2025

	Zadavatel: Město Bruntál Projektant:
	Stavby Byrtus s.r.o.


Účastník: Jurčík - stavebnictví s.r.o., Zpracovatel:
	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	220 568,44

	D1 - Dodávky
	9 085,00

	D3 - Dodávky rozvaděč RR1
	142 932,12

	D4 - Elektromontáženosný materiál
	14 579,31

	D6 - Montážní materiál a práce zednické přípomoci
	2 352,44

	D8 - Montážní materiál a práce ostatní
	32 372,50

	OST - Ostatní
	19 247,07
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Stavba:
Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:
01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:
SO 01_ZP - stavební položkový
Úroveň 3:
SO 01-7_Z - MaR
	Místo:
Zadavatel:
Účastník:
	Bruntál
Město Bruntál
Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	28. 5. 2025
Stavby Byrtus s.r.o.

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	220 568,44

	
	D
	D1
	Dodávky
	
	
	
	9 085,00

	1
	\ K
	Pol294
	venkovní snímač tploty 18-30VDC/0-10V
	ks
	1,000
	552,00
	552,00

	
	PP
	
	venkovní snímač tploty 18-30VDC/0-10V
	
	
	
	

	2
	K
	Pol295
	regulátor vytápění
	ks
	2,000
	1 644,50
	3 289,00

	
	PP
	
	regulátor vytápění
	
	
	
	

	3
	K
	Pol296
	HLADINOVÁ SONDA pro snímání výšky hladiny v místnosti
	KS
	2,000
	966,00
	1 932,00

	
	PP
	
	HLADINOVÁ SONDA pro snímání výšky hladiny v místnosti
	
	
	
	

	4
	K
	Pol297
	dodávka strojní části -pouze zapojení je součástí MaR čerpadlo TUV
	ks
	1,000
	552,00
	552,00

	
	PP
	
	dodávka strojní části -pouze zapojení je součástí MaR čerpadlo TUV
	
	
	
	

	5
	K
	Pol298
	dodávka strojní části -pouze zapojení je součástí MaR čerpadlo zóna garáže
	ks
	1,000
	552,00
	552,00

	
	PP
	
	dodávka strojní části -pouze zapojení je součástí MaR čerpadlo zóna garáže
	
	
	
	

	6
	K
	Pol299
	dodávka strojní části -pouze zapojení je součástí MaR čerpadlo zóna zázemí
	ks
	1,000
	552,00
	552,00

	
	PP
	
	dodávka strojní části -pouze zapojení je součástí MaR čerpadlo zóna zázemí
	
	
	
	

	7
	K
	Pol300
	dodávka strojní části -pouze zapojení je součástí MaR směšovací ventil
	ks
	3,000
	552,00
	1 656,00

	
	PP
	
	dodávka strojní části -pouze zapojení je součástí MaR směšovací ventil
	
	
	
	

	
	D
	D3
	Dodávky rozvaděč RR1
	
	
	
	142 932,12

	8
	K
	Pol301
	skříň rozvaděče - polyesterová rozvodnice 747x536x300, IP66/barva RAL7035
	ks
	1,000
	8 685,72
	8 685,72

	
	PP
	
	skříň rozvaděče - polyesterová rozvodnice 747x536x300, IP66/barva RAL7035
	
	
	
	

	9
	K
	Pol302
	montážní panel plný 847x636x300
	ks
	1,000
	1 380,00
	1 380,00

	
	PP
	
	montážní panel plný 847x636x300
	
	
	
	

	10
	K
	Pol303
	závěsná oka pro montáž na stěnu
	sada
	1,000
	264,50
	264,50

	
	PP
	
	závěsná oka pro montáž na stěnu
	
	
	
	

	11
	K
	Pol304
	jistič 3P 16A charakteristika B
	ks
	1,000
	483,00
	483,00

	
	PP
	
	jistič 3P 16A charakteristika B
	
	
	
	

	12
	K
	Pol305
	napěťová vypínací spoušť 100-145VAC
	ks
	1,000
	552,00
	552,00

	
	PP
	
	napěťová vypínací spoušť 100-145VAC
	
	
	
	

	13
	K
	Pol306
	proudový chránič 4P 25A 30mA AC
	ks
	1,000
	828,00
	828,00

	
	PP
	
	proudový chránič 4P 25A 30mA AC
	
	
	
	

	14
	K
	Pol307
	ODPÍNAČ POJISTKOVÝ PRO VÁLCOVÉ POJ. OPVP10-3 32A 3PÓL
	KS
	1,000
	621,00
	621,00

	
	PP
	
	ODPÍNAČ POJISTKOVÝ PRO VÁLCOVÉ POJ. OPVP10-3 32A 3PÓL
	
	
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	15
	K
	Pol308
	OEZ POJISTKA VÁLCOVÁ PV10 16A GG 500V
	KS
	6,000
	40,25
	241,50

	
	PP
	
	OEZ POJISTKA VÁLCOVÁ PV10 16A GG 500V
	
	
	
	

	16
	K
	Pol309
	Signálka - rudá - 230 V AC
	KS
	1,000
	483,00
	483,00

	
	PP
	
	Signálka - rudá - 230 V AC
	
	
	
	

	17
	K
	Pol310
	Ovladač - hlavice stiskací
	KS
	1,000
	368,00
	368,00

	
	PP
	
	Ovladač - hlavice stiskací
	
	
	
	

	18
	K
	Pol311
	Ovladač - polosestava kontaktů ,1x zapínací
	KS
	1,000
	368,00
	368,00

	
	PP
	
	Ovladač - polosestava kontaktů ,1x zapínací
	
	
	
	

	19
	K
	Pol312
	SVODIČ přepětí TYP1+2 3X12,5KA 230VAC 3P
	KS
	1,000
	3 680,00
	3 680,00

	
	PP
	
	SVODIČ přepětí TYP1+2 3X12,5KA 230VAC 3P
	
	
	
	

	20
	K
	Pol313
	ODPÍNAČ POJISTKOVÝ PRO VÁLCOVÉ POJ. 32A 3.pól.
	KS
	1,000
	621,00
	621,00

	
	PP
	
	ODPÍNAČ POJISTKOVÝ PRO VÁLCOVÉ POJ. 32A 3.pól.
	
	
	
	

	21
	K
	Pol314
	jistič 1P 16A charakteristika B
	ks
	1,000
	138,00
	138,00

	
	PP
	
	jistič 1P 16A charakteristika B
	
	
	
	

	22
	K
	Pol315
	jistič 1P 4A charakteristika B
	ks
	2,000
	154,10
	308,20

	
	PP
	
	jistič 1P 4A charakteristika B
	
	
	
	

	23
	K
	Pol316
	ZDROJ SPIN. 230/24VDC 5A 120W
	KS
	1,000
	3 728,30
	3 728,30

	
	PP
	
	ZDROJ SPIN. 230/24VDC 5A 120W
	
	
	
	

	24
	K
	Pol317
	ZÁSUVKA SOKL MODUULOVÁ 230V16AA
	KS
	1,000
	322,00
	322,00

	
	PP
	
	ZÁSUVKA SOKL MODUULOVÁ 230V16AA
	
	
	
	

	25
	K
	Pol318
	SVORKA RSP 4 POJ. SEDA
	KS
	3,000
	20,70
	62,10

	
	PP
	
	SVORKA RSP 4 POJ. SEDA
	
	
	
	

	26
	K
	Pol319
	POJISTKA PŘÍSTROJ 5X20 T 5A/35A 250V POMALÁ
	KS
	3,000
	16,10
	48,30

	
	PP
	
	POJISTKA PŘÍSTROJ 5X20 T 5A/35A 250V POMALÁ
	
	
	
	

	27
	K
	Pol320
	JISTIČ 1P 0,5A charakteristika D
	KS
	3,000
	264,50
	793,50

	
	PP
	
	JISTIČ 1P 0,5A charakteristika D
	
	
	
	

	28
	K
	Pol321
	JISTIČ 1P 2A charakteristika D
	ks
	3,000
	264,50
	793,50

	
	PP
	
	JISTIČ 1P 2A charakteristika D
	
	
	
	

	29
	K
	Pol322
	JISTIČ 1P 2A charakteristika B
	ks
	1,000
	264,50
	264,50

	
	PP
	
	JISTIČ 1P 2A charakteristika B
	
	
	
	

	30
	K
	Pol323
	signalizační kontakt k jističi
	ks
	6,000
	184,00
	1 104,00

	
	PP
	
	signalizační kontakt k jističi
	
	
	
	

	31
	K
	Pol324
	STYKAČ INSTALAČNÍ 20-20-A230
	KS
	3,000
	966,00
	2 898,00

	
	PP
	
	STYKAČ INSTALAČNÍ 20-20-A230
	
	
	
	

	32
	K
	Pol325
	RELÉ 4P,24VDC + PATICE
	KS
	6,000
	368,00
	2 208,00

	
	PP
	
	RELÉ 4P,24VDC + PATICE
	
	
	
	

	33
	K
	Pol327
	SPÍNAČ HLADINOVÝ S FUNKCÍ NAPOUŠTĚNÍ/VYPOUŠTĚNÍ
	KS
	1,000
	4 163,00
	4 163,00

	
	PP
	
	SPÍNAČ HLADINOVÝ S FUNKCÍ NAPOUŠTĚNÍ/VYPOUŠTĚNÍ
	
	
	
	

	34
	K
	Pol328
	Programovatelný automat bez displeje s napájením 24VAC/DC , 8DI/4DO,
	KS
	1,000
	16 330,00
	16 330,00

	
	PP
	
	Programovatelný automat bez displeje s napájením 24VAC/DC , 8DI/4DO,
	
	
	
	

	35
	K
	Pol329
	rozšiřující modul ,4DI/DO napájení 24V AC/DC
	ks
	2,000
	7 245,00
	14 490,00

	
	PP
	
	rozšiřující modul ,4DI/DO napájení 24V AC/DC
	
	
	
	

	36
	K
	Pol330
	rozšiřující modul PT100, 2analog.termočl.vstupy,12/24VDC, G8
	ks
	1,000
	1 495,00
	1 495,00

	
	PP
	
	rozšiřující modul PT100, 2analog.termočl.vstupy,12/24VDC, G8
	
	
	
	

	37
	K
	Pol331
	HMI BASIC PANEL - operátorský panel 7" Basic
	ks
	1,000
	24 495,00
	24 495,00

	
	PP
	
	HMI BASIC PANEL - operátorský panel 7" Basic
	
	
	
	

	38
	K
	Pol332
	ostatní materiál (ukončení a značení vodičů,vodiče, drátovací lišty,din lišty,svorky,bezpečnostní štítky,	)
	sada
	1,000
	3 680,00
	3 680,00
	

	
	PP
	
	ostatní materiál (ukončení a značení vodičů,vodiče, drátovací lišty,din lišty,svorky,bezpečnostní štítky,	)
	
	
	
	




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	39
	K
	Pol333
	výroba rozvaděč
	hod
	42,000
	690,00
	28 980,00

	
	PP
	
	výroba rozvaděč
	
	
	
	

	41
	K
	Pol335
	program pro řízení technolcogie včetně vizualizace
	ks
	1,000
	14 375,00
	14 375,00

	
	PP
	
	program pro řízení technolcogie včetně vizualizace
	
	
	
	

	42
	K
	Pol336
	kusová zkouška,nastavení parametrů
	ks
	1,000
	3 680,00
	3 680,00

	
	PP
	
	kusová zkouška,nastavení parametrů
	
	
	
	

	
	D
	D4
	Elektromontáženosný materiál
	
	
	
	14 579,31

	43
	K
	Pol337
	CYKY-J 5x1,5 , pod omítkou
	m
	1,000
	50,60
	50,60

	
	PP
	
	CYKY-J 5x1,5 , pod omítkou
	
	
	
	

	44
	K
	Pol338
	YSLY 3x1,50 , pevně
	m
	60,000
	51,75
	3 105,00

	
	PP
	
	YSLY 3x1,50 , pevně
	
	
	
	

	45
	K
	Pol339
	YSLY 2x0,50 , pevně
	m
	10,000
	39,10
	391,00

	
	PP
	
	YSLY 2x0,50 , pevně
	
	
	
	

	46
	K
	Pol340
	YSLY 3x0,75 , pevně
	m
	12,000
	41,40
	496,80

	
	PP
	
	YSLY 3x0,75 , pevně
	
	
	
	

	47
	K
	Pol341
	H07V-K 6 , pevně
	m
	20,000
	46,00
	920,00

	
	PP
	
	H07V-K 6 , pevně
	
	
	
	

	48
	K
	Pol342
	JYTY-J 2x1 mm , pevně
	m
	15,000
	40,25
	603,75

	
	PP
	
	JYTY-J 2x1 mm , pevně
	
	
	
	

	49
	K
	Pol343
	KABELOVÝ ŽLAB - GALVANICKY ZINEK drátěný žlab 50/50 "GZ" - vzdálenost podpěr cca.2,0m, včetně podpěr
	m
	10,000
	400,20
	4 002,00
	

	
	PP
	
	KABELOVÝ ŽLAB - GALVANICKÝ ZINEK drátěný žlab 50/50 "GZ" - vzdálenost podpěr cca.2,0m, včetně podpěr
	
	
	
	

	50
	K
	Pol344
	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2
	ks
	74,000
	29,04
	2 148,96
	

	
	PP
	
	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2
	
	
	
	

	51
	K
	Pol345
	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. s vývodkou do 1 kV ucpávkovou do 4 žil s jednoduchým nástavcem P 13,5
	ks
	22,000
	96,60
	2 125,20
	

	
	PP
	
	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. s vývodkou do 1 kV ucpávkovou do 4 žil s jednoduchým nástavcem P 13,5
	
	
	
	

	52
	K
	Pol346
	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti přes 20 do 50 kg
	ks
	1,000
	736,00
	736,00

	
	PP
	
	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti přes 20 do 50 kg
	
	
	
	

	
	D
	D6
	Montážní materiál a práce zednické přípomoci
	
	
	
	2 352,44

	53
	K
	Pol347
	CIHELNEM PRO KRABICE 50x50x50 mm
	ks
	2,000
	69,92
	139,84

	
	PP
	
	vysekání rýh ve zdivu CIHELNEM PRO KRABICE 50x50x50 mm
	
	
	
	

	54
	K
	Pol348
	CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm
	m
	10,000
	80,96
	809,60

	
	PP
	
	vysekání rýh ve zdivu CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm
	
	
	
	

	55
	K
	Pol349
	OMITKA PLOCH VE STENACH MALTOU Do 9 dm2
	m
	10,000
	92,00
	920,00

	
	PP
	
	OMITKA PLOCH VE STENACH MALTOU Do 9 dm2
	
	
	
	

	56
	K
	Pol350
	OMITKA PLOCH VE STENACH MALTOU materiál
	kp
	1,000
	483,00
	483,00

	
	PP
	
	OMITKA PLOCH VE STENACH MALTOU materiál
	
	
	
	

	
	D
	D8
	Montážní materiál a práce ostatní
	
	
	
	32 372,50

	57
	K
	Pol351
	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis.Kč
	ks
	1,000
	7 360,00
	7 360,00
	

	
	PP
	
	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis.Kč
	
	
	
	

	58
	K
	Pol352
	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zauceni obsluhy
	hod
	5,000
	862,50
	4 312,50

	
	PP
	
	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zauceni obsluhy
	
	
	
	

	59
	K
	Pol353
	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zkusebni provoz,nastavení parametrů otopné soustavy
	hod
	16,000
	862,50
	13 800,00


PP HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zkusebni provoz,nastavení parametrů otopné soustavy

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	60 K
	Pol354
	DLE ČSN 33 2000-6 ed.2 Spolupráce s reviz.technikem
	hod
	8,000	862,50
	6 900,00

	PP
	
	DLE ČSN 33 2000-6 ed.2 Spoluprace s reviz.technikem
	
	
	

	D
	OST
	Ostatní
	
	
	19 247,07

	61 K
	o2
	podružný materiál
	%
	1 673,658|	11,50
	19 247,07

	PP
	
	podružný materiál
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	Stavby Byrtus s.r.o.
	DIČ:
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	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 381 047,94

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	1 381 047,94
	
	
	21,00%
	290 020,07

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	1 671 068,01
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Stavba:
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01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:
SO 02 - zpevněné plochy
	Místo: Bruntál Datum:
	28. 5. 2025

	Zadavatel: Město Bruntál Projektant:
	Stavby Byrtus s.r.o.


Účastník: Jurčík - stavebnictví s.r.o., Zpracovatel:
	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	1 381 047,94

	HSV - Práce a dodávky HSV
	1 381 047,94

	1 - Zemní práce
	233 514,67

	5 - Komunikace pozemní
	775 447,71

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	44 362,87

	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	325 961,26

	998 - Přesun hmot
	1 761,43
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Stavba:
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Soupis:
SO 02 - zpevněné plochy
Místo:
Bruntál
Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel:	Město Bruntál
Účastník:	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
Projektant: Stavby Byrtus s.r.o.
Zpracovatel:

PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava



Náklady soupisu celkem1 381 047,94
výkop na předepsanou úroveň zp.plochy -0,46 od plochy

	D
D
	HSV
1
	Práce a dodávky HSV
Zemní práce
	1 381 047,94
233 514,67

	1
	K
	113107323
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	746,000
	105,30
	78 553,80
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113107323
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	dle D.1.1 b20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	POD ŽIVICÍ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	91
	
	91,000
	
	
	

	
	VV
	
	plocha
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	655
	
	655,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	746,000
	
	
	

	2
	K
	113107342
	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	91,000
	82,08
	7 469,28 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113107342
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	dle D.1.1 b20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	91
	
	91,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	91,000
	
	
	

	3
	K
	113202111
	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
	m
	22,000
	68,31
	1 502,82 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113202111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	22
	
	22,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	22,000
	
	
	

	4
	K
	113203111
	Vytrhání obrub z dlažebních kostek
	m
	22,000
	75,42
	1 659,24 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113203111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	22
	
	22,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	22,000
	
	
	

	5
	K
	122252204
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně
	m3
	222,675
	135,90
	30 261,53
	CS ÚRS 2025 01


PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/122252204
VV

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	(15,41+13,06+8,64)/3*20,3
	
	251,111
	
	
	

	
	VV
	
	7,8*11,8*0,46
	
	42,338
	
	
	

	
	VV
	
	37,4*0,46
	
	17,204
	
	
	

	
	VV
	
	odpočet odebrané stávající plochy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-351,91*0,25
	
	-87,978
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	222,675
	
	
	

	6
	K
	162351103
	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	279,838
	79,38
	22 213,54
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162351103
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	zemina pro modelaci terénu na mezideponii a zpět
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	139,919+139,919
	
	279,838
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	279,838
	
	
	

	7
	K
	162451106
	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	82,756
	109,80
	9 086,61
	CS ÚRS 2025 01



PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162451106
VV
VV
VV
VV
VV
8 I K 1167151111
výkopek
222,675
odpočet zeminy pro zásyp
-139,919
Součet
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3
222,675
m3
-139,919
82,756
139,919
6 963,77 CS ÚRS 2025 01
	PP
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	

	Online PSC
	https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/167151111
	

	VV
	na modelaci terénu
	

	VV
	139,919
	139,919

	VV
	Součet
	139,919



9 I K 1171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
m3
222,675
4 388,92 CS ÚRS 2025 01
	PP
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/171251201
	
	
	
	

	VV
	výkopek na mezideponii pro zpětnou modelaci
	
	
	
	

	VV
	139,919
	
	139,919
	
	

	VV
	na skládku
	
	
	
	

	VV
	82,756
	
	82,756
	
	

	VV
	Součet
	
	222,675
	
	

	10 K 171203111
	\ Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5
	\ m3
	139,919
	403,20
	56 415,34 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/171203111
	
	
	
	

	VV
	modelace terénu
	
	
	
	

	VV
	kolem objektu
	
	
	
	

	VV
	2,03*35
	
	71,050
	
	

	VV
	2,032/2*9,48*2
	
	19,263
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	90,313
	
	

	VV
	kolem zpevněné plochy dl.3 m tl.0-300
	
	
	
	

	VV
	(21+11,45+5,23+7,5+14,5)*3*(0+0,3)/2
	
	26,856
	
	

	VV
	po odstraněném asfaltu
	
	
	
	

	VV
	91*0,25
	
	22,750
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	49,606
	
	

	VV
	Součet
	
	139,919
	
	

	[image: ]11 K 181252305
	\ Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním
	m2
	527,420
	28,44
	14 999,82 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/181252305
	
	
	
	

	VV
	dle skladby zpevněné plochy D.1.1 b20
	
	
	
	

	VV
	505,10
	
	505,100
	
	

	VV
	dle skladby chodníku
	
	
	
	



[image: ][image: ]






























	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	VV
	
	22,32
	
	22,320
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	527,420
	
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	775 447,71

	12
	K
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm
	m2
	527,420
	268,00
	141 348,56 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/564861111
	
	
	
	

	
	VV
	
	dle skladby zpevněné plochy D.1.1 b20
	
	
	
	

	
	VV
	
	505,10
	
	505,100
	
	

	
	VV
	
	dle skladby chodníku
	
	
	
	

	
	VV
	
	22,32
	
	22,320
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	527,420
	
	

	13
	K
	565155121
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
	m2
	505,100
	436,00
	220 223,60 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/565155121
	
	
	
	

	
	VV
	
	dle skladby zpevněné plochy D.1.1 b20
	
	
	
	

	
	VV
	
	505,10
	
	505,100
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	505,100
	
	

	14
	K
	567120114
	\ Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 150 mm
	m2
	505,100
	399,00
	201 534,90 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 1,5/2,0 (SC II), po zhutnění tl. 150 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/567120114
	
	
	
	

	
	VV
	
	dle skladby zpevněné plochy D.1.1 b20
	
	
	
	

	
	VV
	
	505,1
	
	505,100
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	505,100
	
	

	15
	K
	573191111
	\ Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2
	m2
	505,100
	22,40
	11 314,24 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/573191111
	
	
	
	

	
	VV
	
	dle skladby zpevněné plochy D.1.1 b20
	
	
	
	

	
	VV
	
	505,1
	
	505,100
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	505,100
	
	

	16
	K
	573211108
	\ Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2
	m2
	1 010,200
	10,50
	10 607,10 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/573211108
	
	
	
	

	
	VV
	
	dle skladby zpevněné plochy D.1.1 b20
	
	
	
	

	
	VV
	
	505,1*2
	
	1 010,200
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 010,200
	
	

	17
	K
	577134141
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
	m2
	505,100
	330,00
	166 683,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/577134141
	
	
	
	

	
	VV
	
	dle skladby zpevněné plochy D.1.1 b20
	
	
	
	

	
	VV
	
	505,1
	
	505,100
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	505,100
	
	

	18
	K
	596211110
	\ Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2
	m2
	22,330
	404,10
	9 023,55 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/596211110
	
	
	
	

	
	VV
	
	dle skladby chodníku
	
	
	
	

	
	VV
	
	22,33
	
	22,330
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	22,330
	
	

	19
	M
	59245018
	\ dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní
	m2
	23,000
	351,90
	8 093,70 \CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní
	
	
	
	

	20
	K
	599141111
	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou
	m
	72,103
	91,80
	6 619,06 CS ÚRS 2025 01


PP Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/599141111


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	napojení na st.komunikaci
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	29,303
	
	29,303
	
	
	

	
	VV
	
	kolem štěrbinového žlabu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	21*2+0,4*2
	
	42,800
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	72,103
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	44 362,87
	

	21
	K
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	36,430
	352,80
	12 852,50 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/916131213
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	okraje zpevněné plochy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11,65+7,5+14,5+2,78
	
	36,430
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	36,430
	
	
	

	22
	M
	59217034
	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm
	m
	39,000
	251,10
	9 792,90
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	38,2352941176471*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	39,000
	
	
	

	23
	K
	916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	18,180
	300,60
	5 464,91
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/916231213
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	přístupový chodník
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,23+11,45+1,5
	
	18,180
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	18,180
	
	
	

	24
	M
	59217017
	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm
	m
	18,544
	177,30
	3 287,85
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	18,18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	18,544
	
	
	

	25
	K
	916991121
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
	m3
	2,184
	3 798,00
	8 294,83 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/916991121
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	okraje zpevněné plochy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	36,43*0,3*0,15
	
	1,639
	
	
	

	
	VV
	
	přístupový chodník
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	18,18*0,3*0,1
	
	0,545
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,184
	
	
	

	26
	K
	919735113
	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm
	m
	29,303
	148,50
	4 351,50 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/919735113
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	napojení na st.komunikaci
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	29,303
	
	29,303
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	29,303
	
	
	

	27
	K
	979071012
	Očištění dlažebních kostek velkých se spárováním živičnou směsí nebo MC při překopech inženýrských sítí
	m2
	2,640
	120,60
	318,38
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek velkých, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/979071012
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	22*0,12
	
	2,640
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,640
	
	
	

	
	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	325 961,26
	

	28
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
	t
	352,770
	675,90
	238 437,24 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997221571
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: štěrk na mezideponii určenou investorem
	
	
	
	
	

	29
	K
	997221579
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
	t
	98,120
	17,01
	1 669,02 CS ÚRS 2025 01


Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997221579
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: předpoklad recyklační centrum Kareta 4km
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	24,53*4 'Přepočtené koeficientem množství
	
	98,120
	
	
	

	30
	K
	997221861
	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01
	t
	4,510
	3 500,00
	15 785,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997221861
	
	
	
	
	

	31
	K
	997221875
	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	t
	20,020
	3 500,00
	70 070,00
	CS ÚRS 2025 01


PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997221875

	32
	K
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	t
	23,926
	73,62
	1 761,43
	CS ÚRS 2025 01


D 998 Přesun hmot 1 761,43
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998225111
Online PSC
PP
Online PSC
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Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	357 733,23

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	357 733,23
	
	
	21,00%
	75 123,98

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
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	Cena s DPH
	
	v
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	Náklady stavby celkem
	357 733,23

	HSV - Práce a dodávky HSV
	357 733,23

	1 - Zemní práce
	141 720,46

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	55 484,40

	4 - Vodorovné konstrukce
	31 275,36

	8 - Vedení trubní dálková a přípojná
	111 873,15

	998 - Přesun hmot
	17 379,86





Datum:	28. 5. 2025
Projektant:	Stavby Byrtus s.r.o.
Zpracovatel:
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
Náklady soupisu celkem



357 733,23


D
HSV
Práce a dodávky HSV



357 733,23


D
1
Zemní práce



141 720,46

1
K
132254103
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3
55,437
1 100,00
60 980,70
CS ÚRS 2025 01

PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
2 I K 1133251101
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/132254103
rýhy kanalizace š1-š2
28*0,6+(0,95+1,53)/2 š2-š4 -
24*0,6*(1,53+2,42)/2 š4-napojení městská část
2,4*0,8*(2,42+3,34)/2 lapol - K1
4,2*0,6*(0,95+1,77)/2
Součet
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3
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18,040 28,440 5,530
	
	PP
	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/133251101
	
	
	
	

	
	VV
	Š1
	
	
	
	

	
	VV
	1*1*1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	š2
	
	
	
	

	
	VV
	1*1*1,53
	
	1,530
	
	

	
	VV
	š3
	
	
	
	

	
	VV
	1*1*0,8
	
	0,800
	
	

	
	VV
	Součet
	
	3,330
	
	

	3
	K 133254101
	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3
	m3
	10,520
	1 494,00
	15 716,88 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/133254101
	
	
	
	

	
	VV
	š4
	
	
	
	

	
	VV
	1*1*2,42
	
	2,420
	
	

	
	VV
	napojení na stávající kanalizaci
	
	
	
	

	
	VV
	1,5*1,5*3,6
	
	8,100
	
	

	
	VV
	Součet
	
	10,520
	
	

	4
	K 151811131
	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m
	m2
	108,624
	80,00
	8 689,92 CS ÚRS 2025 01


3 866,13 CS ÚRS 2025 01
1 161,00
m3
3,427
55,437
3,330


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/151811131
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	rýhy kanalizace
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	š2-š4 -
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	24*(1,53+2,42)/2*2
	
	94,800
	
	
	

	
	VV
	
	š4-napojení městská část
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,4*(2,42+3,34)/2*2
	
	13,824
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	108,624
	
	
	

	5
	K
	151811231
	Odstranění pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m
	m2
	108,624
	50,00
	5 431,20 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/151811231
	
	
	
	
	

	6
	K
	162351103
	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	53,736
	79,38
	4 265,56
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162351103
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	výkopek na mezideponii pro zpětný zásyp
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	26,868*2
	
	53,736
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	53,736
	
	
	

	7
	K
	162451106
	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	42,419
	109,80
	4 657,61
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162451106
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	na skládku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	55,437+3,33+10,52
	
	69,287
	
	
	

	
	VV
	
	odpočet zeminy pro zásyp
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-26,868
	
	-26,868
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	42,419
	
	
	

	8
	K
	167151101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	m3
	26,868
	150,30
	4 038,26 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/167151101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	z mezideponie pro zásyp
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	26,868
	
	26,868
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	26,868
	
	
	

	9
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	69,287
	19,71
	1 365,65 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/171201201
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	na meziskládku pro zásyp
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	26,868
	
	26,868
	
	
	

	
	VV
	
	na skládku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	42,419
	
	42,419
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	69,287
	
	
	

	10
	K
	174151101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	26,868
	141,30
	3 796,45 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/174151101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	zásyp rýh kanalizace zeminou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	55,437+3,33+10,52
	
	69,287
	
	
	

	
	VV
	
	odpočet lože + obsyp
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(21,958+18,784)
	
	-40,742
	
	
	

	
	VV
	
	odpočet šachty
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(0,196*(2,42+1,53+0,8))
	
	-0,931
	
	
	

	
	VV
	
	-0,785*0,95
	
	-0,746
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	26,868
	
	
	

	11
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	21,958
	211,50
	4 644,12 CS ÚRS 2025 01


Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/175151101
	
	
	
	

	
	VV
	
	obsyp ležaté kanalizace
	
	
	
	

	
	VV
	
	lože kanalizace
	
	
	
	

	
	VV
	
	rýhy kanalizace
	
	
	
	

	
	VV
	
	š1-š2
	
	
	
	

	
	VV
	
	28*0,6+0,26
	
	17,060
	
	

	
	VV
	
	š2-š4 -
	
	
	
	

	
	VV
	
	24*0,6*0,26
	
	3,744
	
	

	
	VV
	
	š4-napojení městská část
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,4*0,8*0,26
	
	0,499
	
	

	
	VV
	
	lapol - K1
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,2*0,6*0,26
	
	0,655
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	21,958
	
	

	12
	M
	58331351
	\ kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	1 t
	43,916
	552,60
	24 267,98 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	
	
	
	

	
	VV
	
	21,958*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	43,916
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	55 484,40

	13
	K
	317121101
	\ Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm
	kus
	2,000
	200,70
	401,40 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/317121101
	
	
	
	

	14
	M
	59321130
	\překlad železobetonový RZP vylehčený 1190x140x190mm
	kus \
	2,000
	433,80
	867,60 |CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	překlad železobetonový RZP vylehčený 1190x140x190mm
	
	
	
	

	15
	K
	386130102
	\ Montáž odlučovače ropných látek polyetylenového průtoku 6 l/s
	\ kus
	1,000
	279,90
	279,90 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž odlučovačů ropných látek polyetylenových, průtoku 6 l/s
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/386130102
	
	
	
	

	16
	K
	56241500R
	Odlučovač ropných látek specifikace dle PD
	kus
	1,000
	49 400,00
	49 400,00

	
	PP
	
	Odlučovač ropných látek specifikace dle PD
	
	
	
	

	17
	K
	894201113
	Dno šachet tl přes 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
	m3
	0,180
	4 482,00
	806,76 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894201113
	
	
	
	

	
	VV
	
	podkladní beton pod lapol
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*0,8*0,15
	
	0,180
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,180
	
	

	18
	K
	899623151
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu
	m3
	0,968
	3 852,00
	3 728,74 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/899623151
	
	
	
	

	
	VV
	
	obetonování lapolu
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,2*2+0,6*2+0,2*4)*0,2*1,1
	
	0,968
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,968
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	31 275,36

	19
	K
	451572111
	\ Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
	m3
	18,784
	1 665,00
	31 275,36 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/451572111
	
	
	
	

	
	VV
	
	lože kanalizace
	
	
	
	

	
	VV
	
	rýhy kanalizace
	
	
	
	

	
	VV
	
	š1-š2
	
	
	
	

	
	VV
	
	28*0,6+0,1
	
	16,900
	
	

	
	VV
	
	š2-š4 -
	
	
	
	

	
	VV
	
	24*0,6*0,1
	
	1,440
	
	

	
	VV
	
	š4-napojení městská část
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,4*0,8*0,1
	
	0,192
	
	

	
	VV
	
	lapol - K1
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,2*0,6*0,1
	
	0,252
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	Součet
	
	18,784
	
	
	

	
	D
	8
	Vedení trubní dálková a přípojná
	
	
	
	111 873,15
	

	20
	K
	871273120
	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 125
	m
	4,200
	138,00
	579,60 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 125
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/871273120
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	š3-k1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,2
	
	4,200
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,200
	
	
	

	21
	M
	28611126
	trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4
	m
	2,000
	362,25
	724,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4
	
	
	
	
	

	22
	M
	28611128
	trubka kanalizační PVC DN 125x3000mm SN4
	m
	3,000
	362,25
	1 086,75
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	trubka kanalizační PVC DN 125x3000mm SN4
	
	
	
	
	

	23
	K
	871313120
	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 160
	m
	53,000
	161,00
	8 533,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 160
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/871313120
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Š1-Š2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	28
	
	28,000
	
	
	

	
	VV
	
	š2-š4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	23
	
	23,000
	
	
	

	
	VV
	
	š4-napojení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	53,000
	
	
	

	24
	M
	28611132
	trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4
	m
	2,000
	477,25
	954,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4
	
	
	
	
	

	25
	M
	28611134
	trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4
	m
	45,000
	477,25
	21 476,25
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4
	
	
	
	
	

	26
	M
	28611133
	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4
	m
	6,000
	477,25
	2 863,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4
	
	
	
	
	

	27
	K
	877270330
	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125
	kus
	3,000
	195,50
	586,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 125
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/877270330
	
	
	
	
	

	28
	M
	28615675
	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 125x15°
	kus
	2,000
	166,75
	333,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 125x15°
	
	
	
	
	

	29
	M
	28611506
	redukce kanalizační PVC 160/125
	kus
	2,000
	230,00
	460,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	redukce kanalizační PVC 160/125
	
	
	
	
	

	30
	K
	877310330
	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150
	kus
	4,000
	218,50
	874,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/877310330
	
	
	
	
	

	31
	M
	28611392
	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°
	kus
	1,000
	529,00
	529,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°
	
	
	
	
	

	32
	M
	28611360
	koleno kanalizační PVC KG 160x30°
	kus
	1,000
	247,25
	247,25
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	koleno kanalizační PVC KG 160x30°
	
	
	
	
	

	33
	M
	28611359
	koleno kanalizační PVC KG 160x15°
	kus
	1,000
	247,25
	247,25
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	koleno kanalizační PVC KG 160x15°
	
	
	
	
	

	34
	M
	28611361
	koleno kanalizační PVC KG 160x45°
	kus
	1,000
	247,25
	247,25
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	koleno kanalizační PVC KG 160x45°
	
	
	
	
	

	35
	K
	877315123
	Montáž navrtávacího sedla pro potrubí betonové nebo kameninové přípojka DN 150
	kus
	1,000
	362,25
	362,25 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž navrtávacího sedla kanalizační přípojky v otevřeném výkopu pro hlavní potrubí betonové nebo kameninové, přípojka DN 150
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/877315123
	
	
	
	
	

	36
	M
	28651316
	sedlo kolmé mechanické s kloubem 10° jakékoli potrubí/KG DN 700-2000/160
	kus
	1,000
	1 943,50
	1 943,50
	CS ÚRS 2025 01




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	sedlo kolmé mechanické s kloubem 10° jakékoli potrubí/KG DN 700-2000/160
	
	
	
	
	

	37
	K
	892351111
	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200
	m
	57,200
	23,00
	1 315,60 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/892351111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	kanalizace
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,2+53
	
	57,200
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	57,200
	
	
	

	38
	K
	894812201
	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné
	kus
	3,000
	2 242,50
	6 727,50 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812201
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	š2,š3,š4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	39
	K
	894812231
	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm
	kus
	3,000
	2 167,75
	6 503,25
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812231
	
	
	
	
	

	40
	K
	894812233
	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm
	kus
	1,000
	2 932,50
	2 932,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812233
	
	
	
	
	

	41
	K
	894812241
	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm
	kus
	3,000
	3 323,50
	9 970,50 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812241
	
	
	
	
	

	42
	K
	894812249
	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury
	kus
	3,000
	126,50
	379,50 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812249
	
	
	
	
	

	43
	K
	894812257
	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15
	kus
	3,000
	707,25
	2 121,75 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop plastový (pro třídu zatížení) pochůzí (A15)
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812257
	
	
	
	
	

	44
	K
	894812501
	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/160 šachtové dno průtočné 90°
	kus
	1,000
	22 543,45
	22 543,45 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/160 průtočné 90°
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812501
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	š1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	45
	K
	894812521
	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1200 mm
	kus
	1,000
	8 505,40
	8 505,40 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 200 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812521
	
	
	
	
	

	46
	K
	894812529
	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 1000 za uříznutí šachtové skruže
	kus
	1,000
	374,90
	374,90 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za uříznutí šachtové roury
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812529
	
	
	
	
	

	47
	K
	894812531
	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop plastový pro třídu zatížení A15 s přechodovým konusem
	kus
	1,000
	8 450,20
	8 450,20
	CS ÚRS 2025 01


PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop plastový pro třídu zatížení A15 s přechodovým konusem
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812531


	D 998
	Přesun hmot	17 379,86

	48 K 998011002
	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	44,805|	387,90	17 379,86|CS ÚRS 2025 01	|

	PP
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998011002
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Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	374 650,99

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	374 650,99
	
	
	21,00%
	78 676,71

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	453 327,70
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	Náklady stavby celkem
	374 650,99

	HSV - Práce a dodávky HSV
	374 650,99

	1 - Zemní práce
	207 798,03

	4 - Vodorovné konstrukce
	13 461,53

	5 - Komunikace pozemní
	119 092,78

	8 - Trubní vedení
	86 679,82

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	1 583,82

	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	6 850,43

	998 - Přesun hmot
	25 864,40


Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava



Náklady soupisu celkem374 650,99
374 650,99

D HSV	Práce a dodávky HSV
	1
	K
	113107023
	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	m2
	3,660
	963,00
	3 524,58
	CS ÚRS 2025 01


D 1	Zemní práce	207 798,03
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113107023

	2
	K
	113107042
	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	m2
	3,660
	342,90
	1 255,01
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113107042
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6,1*0,6
	
	3,660
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,660
	
	
	

	3
	K
	113202111
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
	m
	2,000
	68,31
	136,62
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113202111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	4
	K
	113203111
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek
	m
	2,000
	75,42
	150,84
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek
	
	
	
	
	


VV
komunikace
VV	6,1*0,6
VV	Součet
3,660
3,660
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113203111
VV
komunikace
VV	2
VV	Součet
2,000
2,000


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	5
	K
	132254104
	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3
	m3
	117,900
	589,50
	69 502,05
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/132254104
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	rýha vodovod
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	130*0,6*1,5
	
	117,000
	
	
	

	
	VV
	
	přípojka
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*0,6*1,5
	
	0,900
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	117,900
	
	
	

	6
	K
	133251101
	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	m3
	4,500
	1 161,00
	5 224,50 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/133251101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vodoměrná šachta VŠ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*1,5*2
	
	4,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,500
	
	
	

	7
	K
	139001101
	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
	m3
	9,000
	534,60
	4 811,40
	CS ÚRS 2025 01


PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/139001101
	VV
VV
VV
	křížení s ostatními sítěmi (0,6*2*1,5)*5
Součet
	9,000
9,000

	8
	K
	151811131
	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
	m2
	353,700
	80,00
	28 296,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
Online PSC
	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/151811131
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	117,9*1,5*2
Součet
	
	353,700
353,700
	
	
	

	9
	K
	151811231
	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
	m2
	353,700
	50,00
	17 685,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
Online PSC
	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/151811231
	
	
	
	
	

	10
	K
	162351103
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
	m3
	178,014
	79,38
	14 130,75
	CS ÚRS 2025 01


PP
Online PSC
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162351103

	11
	K
	162451106
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
	m3
	33,393
	109,80
	3 666,55
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162451106
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	na skládku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	117,9+4,5
	
	122,400
	
	
	

	
	VV
	
	odpočet zeminy pro zásyp
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-89,007
	
	-89,007
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	33,393
	
	
	

	12
	K
	167151101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	m3
	89,007
	150,30
	13 377,75 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	
	


VV
VV
VV
178,014
178,014
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/167151101
z mezideponie pro zásyp
Online PSC
VV
výkopek pro zpětný zásyp na mezideponii 89,007*2
Součet


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	89,007
	
	89,007
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	89,007
	
	
	

	13
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	122,400
	19,71
	2 412,50 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/171201201
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	výkopek na mezideponii
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	89,007
	
	89,007
	
	
	

	
	VV
	
	na skládku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	33,393
	
	33,393
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	122,400
	
	
	

	14
	K
	174151101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	89,007
	141,30
	12 576,69 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/174151101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	výkop
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	117,9+4,5
	
	122,400
	
	
	

	
	VV
	
	odpočet za lože a obsyp
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(8,085+23,58)
	
	-31,665
	
	
	

	
	VV
	
	odpočet šachta
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(0,9*1,2*1,6)
	
	-1,728
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	89,007
	
	
	

	15
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	23,580
	211,50
	4 987,17 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/175151101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	obsyp vodovod
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	131*0,6*0,3
	
	23,580
	
	
	

	16
	M
	58331351
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	t
	47,160
	552,60
	26 060,62
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	23,58*2 "Přepočtené koeficientem množství
	
	47,160
	
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	13 461,53
	

	17
	K
	451572111
	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
	m3
	8,085
	1 665,00
	13 461,53 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/451572111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	lože vodovod
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	131*0,6*0,1
	
	7,860
	
	
	

	
	VV
	
	lože VŠ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*1,5*0,1
	
	0,225
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	8,085
	
	
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	119 092,78
	

	18
	K
	566901144
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm
	m2
	3,660
	486,00
	1 778,76
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/566901144
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6,1*0,6
	
	3,660
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,660
	
	
	

	19
	K
	572360112
	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovou směsí aplikovanou za studena, po zhutnění tl. přes 40 do 60 mm
	m2
	7,320
	4 185,00
	30 634,20
	CS ÚRS 2025 01


PP
Online PSC
VV
VV
VV
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovou směsí aplikovanou za studená, po zhutnění tl. přes 40 do 60 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/572360112
komunikace 2x 0,6*6,1*2
Součet

7,320
7,320

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	86 679,82
	

	20
	K
	871181141
	Montáž vodovodního potrubí z polyetylénu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 50 x 4,6 mm
	m
	135,000
	97,75
	13 196,25
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 50 x 4,6 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/871181141
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	rýha vodovod
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	130
	
	130,000
	
	
	

	
	VV
	
	přípojka
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	vstup do objektu a 1 m nad desku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	135,000
	
	
	

	21
	M
	28613502
	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 50x4,6mm
	m
	137,025
	125,35
	17 176,08
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 50x4,6mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	135*1,015 "Přepočtené koeficientem množství
	
	137,025
	
	
	

	22
	K
	871270310
	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 125
	m
	8,600
	79,35
	682,41
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 125
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/871270310
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	chránička přes komunikaci
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,6
	
	8,600
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	8,600
	
	
	

	23
	M
	28617018
	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 125x6000mm SN10
	m
	8,729
	362,25
	3 162,08
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 125x6000mm SN10
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,6*1,015 "Přepočtené koeficientem množství
	
	8,729
	
	
	

	24
	K
	891211112
	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50
	kus
	1,000
	1 725,00
	1 725,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/891211112
	
	
	
	
	

	25
	M
	42221301
	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm
	kus
	1,000
	7 705,00
	7 705,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm
	
	
	
	
	

	26
	M
	42291072
	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m
	kus
	1,000
	1 725,00
	1 725,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m
	
	
	
	
	

	27
	M
	56230632
	poklop uliční plastový PA šoupatový
	kus
	1,000
	908,50
	908,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	poklop uliční plastový PA šoupatový
	
	
	
	
	

	28
	K
	891269111
	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100
	kus
	1,000
	2 185,00
	2 185,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/891269111
	
	
	
	
	

	29
	M
	42273451
	pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, univerzální, se závitovým výstupem 2"
	kus
	1,000
	9 775,00
	9 775,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, univerzální, se závitovým výstupem 2"
	
	
	
	
	

	30
	K
	891269111R00
	Montáž navrtávacích pasů DN 125
	kus
	1,000
	5 175,00
	5 175,00
	

	
	PP
	
	Montáž navrtávacích pasů DN 125
	
	
	
	
	

	31
	K
	893811113
	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m
	kus
	1,000
	2 070,00
	2 070,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/893811113
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	šachta vč.uzamykatelného poklopu plastového A15
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	32
	M
	56230555
	šachta plastová vodoměrná samonosná hranatá 0,9/1,2/1,6m
	kus
	1,000
	16 675,00
	16 675,00
	CS ÚRS 2025 01


PP šachta plastová vodoměrná samonosná hranatá 0,9/1,2/1,6m
VV vč.plastového uzamykatelného poklopu A15


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
VV
	
	1
Součet
	
	1,000
1,000
	
	
	

	33
	K
	899721111
	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm
	m
	131,000
	17,25
	2 259,75 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
Online PSC
	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/899721111
	
	
	
	
	

	34
	K
	899722111
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm
	m
	131,000
	17,25
	2 259,75 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
Online PSC
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/899722111
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	131 Součet
	
	131,000
131,000
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	1 583,82
	

	35
	K
	916111112
	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého
	m
	2,000
	157,50
	315,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
Online PSC
	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/916111112
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	komunikace
2
Součet
	
	2,000
2,000
	
	
	

	36
	K
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	m
	2,000
	352,80
	705,60
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
Online PSC
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/916131213
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	komunikace
2
Součet
	
	2,000
2,000
	
	
	

	37
	M
	59217026
	obrubník silniční betonový 500x150x250mm
	m
	2,040
	261,90
	534,28
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
VV
	
	obrubník silniční betonový 500x150x250mm 2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	2,040
	
	
	

	38
	K
	979071012
	Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek velkých, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou
	m2
	0,240
	120,60
	28,94
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
Online PSC
	Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek velkých, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/979071012
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	2*0,12
Součet
	
	0,240
0,240
	
	
	

	
	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	6 850,43
	

	39
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	t
	2,826
	675,90
	1 910,09
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
Online PSC
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997221571
	
	
	
	
	

	40
	K
	997221579
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	t
	11,304
	17,01
	192,28
	CS ÚRS 2025 01


PP
Online PSC
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997221579
Poznámka k položce: předpoklad recyklační centrum Kareta 4 km 2,826*4 'Přepočtené koeficientem množství

41
K
997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t
0,410
3 500,00
1 435,00
CS ÚRS 2025 01

P
VV
11,304
PP
Online PSC
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997221861

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	42
	K
	997221873
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	1,610
	307,80
	495,56
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997221873
	
	
	
	
	

	43
	K
	997221875
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	t
	0,805
	3 500,00
	2 817,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
Online PSC
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997221875
	
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	25 864,40
	

	44
	K
	998011002
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m
	t
	66,678
	387,90
	25 864,40
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	
	


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998011002
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Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:
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	DIČ:
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	Zpracovatel:
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Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	841 787,97

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	841 787,97
	
	
	21,00%
	176 775,47

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	1 018 563,44



[bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:
01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:
IO_ZP - inženýrské objekty
Úroveň 3:
IO 03 - Odvodnění území
Místo:	BruntálDatum:	28. 5. 2025
Projektant:	Stavby Byrtus s.r.o.
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
841 787,97

Zadavatel:	Město Bruntál
Účastník:	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV 841 787,97
	1 - Zemní práce
	309 861,12

	2 - Základy,zvláštní zakládání
	4 264,34

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	15 163,20

	4 - Vodorovné konstrukce
	412 555,50

	8 - Vedení trubní dálková a přípojná
	390 016,84

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	77 993,28

	998 - Přesun hmot
	41 378,07



[bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:
01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:
IO_ZP - inženýrské objekty
Úroveň 3:
IO 03 - Odvodnění území
Místo:
Bruntál
Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel:	Město BruntálProjektant: Stavby Byrtus s.r.o.
Zpracovatel:

Účastník:	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	841 787,97
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	841 787,97
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	309 861,12
	

	1
	K
	131251104
	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
	m3
	114,250
	202,50
	23 135,63 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/131251104
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	JÁMA PRO VSAK
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7*4*2,5
	
	70,000
	
	
	

	
	VV
	
	SVAHOVÁNÍ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	((7*2+4*2)*2,5*1,5)/2
	
	41,250
	
	
	

	
	VV
	
	VYÚSTNÍ OBJEKT
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*1*1,5
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	114,250
	
	
	

	2
	K
	132254104
	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
	m3
	129,668
	589,50
	76 439,29
	CS ÚRS 2025 01



	PP
	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/132254104
	

	VV
	RÝHY KANALIZACE
	

	VV
	UV1-ŠD1
	

	VV
	30,5*0,8*(0,72*2,25)/2
	19,764

	VV
	ŠD1-ŠD2 - VSAK
	

	VV
	18,5*0,8*(2,25+1,97)/2
	31,228

	VV
	ŠD2 - ŠD3
	

	VV
	35,75*0,6*(1,25+1,97)/2
	34,535

	VV
	HL660/2-ŠD3
	

	VV
	17,7*0,6*(0,5+1,25)/2
	9,293

	VV
	HL660/2-ŠD1
	

	VV
	14,66*0,6*(0,5+2,25)/2
	12,095

	VV
	HL660/2 - DO STOKY ŠD3-ŠD2
	

	VV
	1*0,6*(0,5*3+1,76+1,97+2,15)/3
	1,476

	VV
	UV- STOKA UV1-ŠD1
	

	VV
	1,8*0,8*(0,9+2,1)/2
	2,160

	VV
	VSAK - ŠD4 - VYÚSTNÍ OBJEKT
	

	VV
	1,5*0,8*2,32
	2,784

	VV
	13,2*0,8*(2,32+2,32+0)/3
	16,333

	VV
	Součet
	129,668




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	3
	K
	133251101
	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3
	m3
	1,250
	1 161,00
	1 451,25 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/133251101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ŠD3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*1*1,25
	
	1,250
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,250
	
	
	

	4
	K
	133254101
	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3
	m3
	6,540
	1 494,00
	9 770,76 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/133254101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ŠD1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*1*2,25
	
	2,250
	
	
	

	
	VV
	
	ŠD2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*1*1,97
	
	1,970
	
	
	

	
	VV
	
	ŠD4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*1*2,32
	
	2,320
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,540
	
	
	

	5
	K
	151811131
	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m
	m2
	295,787
	80,00
	23 662,96 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/151811131
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	rýhy kanalizace
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	UV1-ŠD1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	30,5*(0,72*2,25)/2*2
	
	49,410
	
	
	

	
	VV
	
	ŠD1-ŠD2 - VSAK
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	18,5*(2,25+1,97)/2*2
	
	78,070
	
	
	

	
	VV
	
	ŠD2 - ŠD3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	35,75*(1,25+1,97)/2*2
	
	115,115
	
	
	

	
	VV
	
	UV- STOKA UV1-ŠD1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8*(0,9+2,1)/2*2
	
	5,400
	
	
	

	
	VV
	
	VSAK - ŠD4 - VYÚSTNÍ OBJEKT
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*2,32*2
	
	6,960
	
	
	

	
	VV
	
	13,2*(2,32+2,32+0)/3*2
	
	40,832
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	295,787
	
	
	

	6
	K
	151811231
	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m
	m2
	295,787
	50,00
	14 789,35 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/151811231
	
	
	
	
	

	7
	K
	162351103
	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	168,507
	79,38
	13 376,09
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162351103
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	výkopek pro zpětný zásyp na mezideponii
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	168,507
	
	168,507
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	168,507
	
	
	

	8
	K
	162451106
	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	83,201
	109,80
	9 135,47
	CS ÚRS 2025 01



	PP
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162451106
na skládku


VV
VV
VV
VV
9 | K [167151101
PP
Online PSC
114,25+129,668+1,25+6,54
odpočet zeminy pro zásyp
-168,507
Součet	
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	| m3
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/167151101
251,708
-168,507
83,201
168,507
150,30
25 326,60 CS ÚRS 2025 01

VV	zeminy pro zásyp
VV	168,507168,507

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	VV
	
	Součet
	
	168,507
	
	

	10
	\ K
	171201201
	\ Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	\ m3
	251,708
	19,71
	4 961,16 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/171201201
	
	
	
	

	
	VV
	
	výkopek na mezideponii
	
	
	
	

	
	VV
	
	168,507
	
	168,507
	
	

	
	VV
	
	na skládku
	
	
	
	

	
	VV
	
	83,201
	
	83,201
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	251,708
	
	

	11
	K
	174151101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	168,507
	141,30
	23 810,04 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/174151101
	
	
	
	

	
	VV
	
	zásyp rýh kanalizace zeminou
	
	
	
	

	
	VV
	
	114,25+129,668+1,25+6,54
	
	251,708
	
	

	
	VV
	
	odpočet lože + obsyp + vsakovací objekt
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(18,784+43,033+19,602)
	
	-81,419
	
	

	
	VV
	
	odpočet šachty
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(0,196*(2,25+1,97+1,251+2,32+1,3))
	
	-1,782
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	168,507
	
	

	12
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	43,033
	211,50
	9 101,48 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/175151101
	
	
	
	

	
	VV
	
	podsyp a obsyp vsakovacího objektu
	
	
	
	

	
	VV
	
	(7*4*0,2)*2
	
	11,200
	
	

	
	VV
	
	(7*1,225*0,2)*2
	
	3,430
	
	

	
	VV
	
	(4*1,225*0,2)*2
	
	1,960
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	16,590
	
	

	
	VV
	
	obsyp dešťové kanalizace
	
	
	
	

	
	VV
	
	UV1-ŠD1
	
	
	
	

	
	VV
	
	30,5*0,8*0,3
	
	7,320
	
	

	
	VV
	
	ŠD1-ŠD2 - VSAK
	
	
	
	

	
	VV
	
	18,5*0,8*0,3
	
	4,440
	
	

	
	VV
	
	ŠD2 - ŠD3
	
	
	
	

	
	VV
	
	35,75*0,6*0,26
	
	5,577
	
	

	
	VV
	
	HL660/2-ŠD3
	
	
	
	

	
	VV
	
	17,7*0,6*0,26
	
	2,761
	
	

	
	VV
	
	HL660/2-ŠD1
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,66*0,6*0,26
	
	2,287
	
	

	
	VV
	
	HL660/2 - DO STOKY ŠD3-ŠD2
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*0,6*0,26
	
	0,156
	
	

	
	VV
	
	UV- STOKA UV1-ŠD1
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8*0,8*0,26
	
	0,374
	
	

	
	VV
	
	VSAK - ŠD4 - VYÚSTNÍ OBJEKT
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*0,8*0,3
	
	0,360
	
	

	
	VV
	
	13,2*0,8*0,3
	
	3,168
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	26,443
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	43,033
	
	

	13
	M
	58331351
	\ kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	t
	52,886
	552,60
	29 224,80 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	
	
	
	

	
	VV
	
	obsyp dešťové kanalizace
	
	
	
	

	
	VV
	
	UV1-ŠD1
	
	
	
	

	
	VV
	
	30,5*0,8*0,3
	
	7,320
	
	

	
	VV
	
	ŠD1-ŠD2 - VSAK
	
	
	
	

	
	VV
	
	18,5*0,8*0,3
	
	4,440
	
	

	
	VV
	
	ŠD2 - ŠD3
	
	
	
	

	
	VV
	
	35,75*0,6*0,26
	
	5,577
	
	

	
	VV
	
	HL660/2-ŠD3
	
	
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	VV
	
	17,7*0,6*0,26
	
	2,761
	
	

	
	VV
	
	HL660/2-ŠD1
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,66*0,6*0,26
	
	2,287
	
	

	
	VV
	
	HL660/2 - DO STOKY ŠD3-ŠD2
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*0,6*0,26
	
	0,156
	
	

	
	VV
	
	UV- STOKA UV1-ŠD1
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8*0,8*0,26
	
	0,374
	
	

	
	VV
	
	VSAK - ŠD4 - VYÚSTNÍ OBJEKT
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*0,8*0,3
	
	0,360
	
	

	
	VV
	
	13,2*0,8*0,3
	
	3,168
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	26,443
	
	

	
	VV
	
	26,443*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	52,886
	
	

	14
	M
	58333625
	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8
	t
	33,180
	791,10
	26 248,70 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8
	
	
	
	

	
	VV
	
	podsyp a obsyp vsakovacího objektu
	
	
	
	

	
	VV
	
	(7*4*0,2)*2
	
	11,200
	
	

	
	VV
	
	(7*1,225*0,2)*2
	
	3,430
	
	

	
	VV
	
	(4*1,225*0,2)*2
	
	1,960
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	16,590
	
	

	
	VV
	
	16,59*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	33,180
	
	

	
	D
	2
	Základy,zvláštní zakládání
	
	
	
	4 264,34

	15
	K
	213141112
	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m
	m2
	47,520
	23,94
	1 137,63 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/213141112
	
	
	
	

	
	VV
	
	obalení akumulačních boxů vodorovně
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,6*6,6*2
	
	47,520
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	47,520
	
	

	16
	K
	213141121
	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:5 do 1:2 š do 3 m
	m2
	16,728
	37,98
	635,33 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky do 3 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/213141121
	
	
	
	

	
	VV
	
	obalení akumulačních boxů svisle
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,6*0,82*2+6,6*0,82*2
	
	16,728
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	16,728
	
	

	17
	M
	69311228
	\ geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2
	m2
	95,127
	26,19
	2 491,38 \CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	ochrana akumulačního vsakovacího boxu
	
	
	
	

	
	VV
	
	(47,52+16,728)*1,25
	
	80,310
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	80,310
	
	

	
	VV
	
	80,31*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství
	
	95,127
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	15 163,20

	18
	K
	321311115
	\ Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30
	m3
	2,400
	6 318,00
	15 163,20 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/321311115
	
	
	
	

	
	VV
	
	VYÚSTNÍ OBJEKT
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,8*1,5
	
	2,400
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,400
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	412 555,50

	19
	K
	451572111
	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
	m3
	9,387
	1 665,00
	15 629,36 CS ÚRS 2025 01

	PP
Online PSC
VV
VV
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/451572111
lože dešťové kanalizace
UV1-ŠD1




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	VV
	
	30,5*0,8*0,1
	
	2,440
	
	

	
	VV
	
	ŠD1-ŠD2 - VSAK
	
	
	
	

	
	VV
	
	18,5*0,8*0,1
	
	1,480
	
	

	
	VV
	
	ŠD2 - ŠD3
	
	
	
	

	
	VV
	
	35,75*0,6*0,1
	
	2,145
	
	

	
	VV
	
	HL660/2-ŠD3
	
	
	
	

	
	VV
	
	17,7*0,6*0,1
	
	1,062
	
	

	
	VV
	
	HL660/2-ŠD1
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,66*0,6*0,1
	
	0,880
	
	

	
	VV
	
	HL660/2 - DO STOKY ŠD3-ŠD2
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*0,6*0,1
	
	0,060
	
	

	
	VV
	
	UV- STOKA UV1-ŠD1
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8*0,8*0,1
	
	0,144
	
	

	
	VV
	
	VSAK - ŠD4 - VYÚSTNÍ OBJEKT
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*0,8*0,1
	
	0,120
	
	

	
	VV
	
	13,2*0,8*0,1
	
	1,056
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	9,387
	
	

	20
	\ K
	463212111
	\ Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene
	\ m3
	0,900
	3 564,00
	3 207,60 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/463212111
	
	
	
	

	
	VV
	
	VYÚSTNÍ OBJEKT
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,3*1,5
	
	0,900
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,900
	
	

	21
	K
	463451114
	Prolití kamenné rovnaniny maltou MC 25
	m3
	0,900
	4 113,00
	3 701,70 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Prolití konstrukce z kamene rovnaniny cementovou maltou MC-25
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/463451114
	
	
	
	

	
	D
	8
	Vedení trubní dálková a přípojná
	
	
	
	390 016,84

	22
	K
	871273120
	\ Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 125
	m
	40,560
	138,00
	5 597,28 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 125
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/871273120
	
	
	
	

	
	VV
	
	HL660/2-TRASA ŠD3-ŠD2
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,7+2+2,1+2,4
	
	8,200
	
	

	
	VV
	
	HL660/2-ŠD1
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,66
	
	14,660
	
	

	
	VV
	
	HL660/2-ŠD3
	
	
	
	

	
	VV
	
	17,7
	
	17,700
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	40,560
	
	

	23
	M
	28611126
	trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4
	m
	6,000
	362,25
	2 173,50 \CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4
	
	
	
	

	24
	\ M
	28611127
	\ trubka kanalizační PVC DN 125x2000mm SN4
	m
	4,000 \
	362,25
	1 449,00 \CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	trubka kanalizační PVC DN 125x2000mm SN4
	
	
	
	

	25
	\ M
	28611128
	\ trubka kanalizační PVC DN 125x3000mm SN4
	m
	3,000
	362,25
	1 086,75 |CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	trubka kanalizační PVC DN 125x3000mm SN4
	
	
	
	

	26
	\ M
	28611129
	\ trubka kanalizační PVC DN 125x5000mm SN4
	m
	30,000 |
	362,25
	10 867,50 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	trubka kanalizační PVC DN 125x5000mm SN4
	
	
	
	

	27
	\ K
	871313120
	\ Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 160
	m
	35,750
	161,00
	5 755,75 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 160
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/871313120
	
	
	
	

	
	VV
	
	ŠD3-ŠD2
	
	
	
	

	
	VV
	
	35,75
	
	35,750
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	35,750
	
	

	28
	M
	28611134
	trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4
	m
	30,000 |
	477,25\
	14 317,50 \CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4
	
	
	
	

	29
	1 M
	28611133
	\ trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4
	m
	6,000
	477,25\
	2 863,50 CS ÚRS 2025 01




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4
	
	
	
	
	

	30
	K
	871353120
	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 200
	m
	33,200
	184,00
	6 108,80 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 200
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/871353120
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ŠD1-ŠD2 - VSAK
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	18,5
	
	18,500
	
	
	

	
	VV
	
	VSAK - ŠD4 - VYÚSTNÍ OBJEKT
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5+13,2
	
	14,700
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	33,200
	
	
	

	31
	M
	28611139
	trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN4
	m
	25,750
	603,75
	15 546,56
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	25*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	25,750
	
	
	

	32
	M
	28611137
	trubka kanalizační PVC DN 200x2000mm SN4
	m
	8,240
	603,75
	4 974,90
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	trubka kanalizační PVC DN 200x2000mm SN4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	8,240
	
	
	

	33
	K
	871353123
	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 200
	m
	32,300
	207,00
	6 686,10 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/871353123
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	RÝHY KANALIZACE
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	UV1-ŠD1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	30,5
	
	30,500
	
	
	

	
	VV
	
	UV- STOKA UV1-ŠD1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8
	
	1,800
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	32,300
	
	
	

	34
	M
	28611263
	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN12
	m
	30,900
	1 216,70
	37 596,03
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN12
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	30*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	30,900
	
	
	

	35
	M
	28611262
	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN12
	m
	3,090
	1 216,70
	3 759,60
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN12
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	3,090
	
	
	

	36
	K
	877270310
	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125
	kus
	12,000
	195,50
	2 346,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/877270310
	
	
	
	
	

	37
	M
	28611355
	koleno kanalizační PVC KG 125x30°
	kus
	6,000
	166,75
	1 000,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	koleno kanalizační PVC KG 125x30°
	
	
	
	
	

	38
	M
	28611356
	koleno kanalizační PVC KG 125x45°
	kus
	6,000
	166,75
	1 000,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	koleno kanalizační PVC KG 125x45°
	
	
	
	
	

	39
	K
	877270320
	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125
	kus
	1,000
	356,50
	356,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 125
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/877270320
	
	
	
	
	

	40
	M
	28611389
	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/125/45°
	kus
	1,000
	345,00
	345,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/125/45°
	
	
	
	
	

	41
	K
	877310320
	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150
	kus
	3,000
	391,00
	1 173,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/877310320
	
	
	
	
	

	42
	M
	28611914
	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°
	kus
	3,000
	529,00
	1 587,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°
	
	
	
	
	

	43
	K
	877310330
	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150
	kus
	1,000
	218,50
	218,50
	CS ÚRS 2025 01


PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150 Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/877310330

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	44
	M
	28611506
	redukce kanalizační PVC 160/125
	kus
	1,000
	230,00
	230,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	redukce kanalizační PVC 160/125
	
	
	
	
	

	45
	K
	877350320
	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200
	kus
	1,000
	396,75
	396,75
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 200
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/877350320
	
	
	
	
	

	46
	M
	28611396
	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/200/45°
	kus
	1,000
	1 023,50
	1 023,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/200/45°
	
	
	
	
	

	47
	K
	877350330
	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200
	kus
	2,000
	247,25
	494,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/877350330
	
	
	
	
	

	48
	M
	28651253
	redukce kanalizační PVC 200/125
	kus
	1,000
	563,50
	563,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	redukce kanalizační PVC 200/125
	
	
	
	
	

	49
	M
	28611508
	redukce kanalizační PVC 200/160
	kus
	1,000
	343,85
	343,85
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	redukce kanalizační PVC 200/160
	
	
	
	
	

	50
	K
	721242106
	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125
	kus
	6,000
	1 667,50
	10 005,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721242106
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn HL660
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	51
	K
	721262204
	Klapka koncová polypropylen PP DN 200
	kus
	1,000
	10 775,50
	10 775,50 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Koncové klapky polypropylenové (PP) žabí DN 200
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721262204
	
	
	
	
	

	52
	K
	892351111
	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200
	m
	141,810
	23,00
	3 261,63 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/892351111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	kanalizace
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	40,56+35,75+32,3+33,2
	
	141,810
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	141,810
	
	
	

	53
	K
	894812201
	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné
	kus
	1,000
	2 242,50
	2 242,50 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812201
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	šd3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	54
	K
	894812205
	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné
	kus
	1,000
	2 403,50
	2 403,50 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812205
	
	
	
	

	VV
	šd4
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	

	55 K 894812206
	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné 30°,60°,90°
	\ kus
	1,000
	2 633,50
	2 633,50 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné 30°,60°,90°
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812206
	
	
	
	

	VV
	šd1
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	

	56 K 894812207
	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 s přítokem tvaru T
	kus
	1,000
	2 633,50
	2 633,50 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 s přítokem tvaru T
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812207
	
	
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	57
	K
	894812231
	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm
	kus
	1,000
	2 167,75
	2 167,75
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812231
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	šd3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	58
	K
	894812232
	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm
	kus
	3,000
	2 932,50
	8 797,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812232
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	šd2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	šd1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	REVIZNÍ ŠACHTA VSAKU
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	59
	K
	894812233
	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm
	kus
	1,000
	2 932,50
	2 932,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812233
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	šd4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	60
	K
	894812241
	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm
	kus
	5,000
	3 323,50
	16 617,50 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812241
	
	
	
	
	

	61
	K
	894812249
	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury
	kus
	5,000
	126,50
	632,50 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812249
	
	
	
	
	

	62
	K
	894812257
	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15
	kus
	5,000
	707,25
	3 536,25 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop plastový (pro třídu zatížení) pochůzí (A15)
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812257
	
	
	
	
	

	63
	K
	895941301
	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem
	kus
	2,000
	1 943,50
	3 887,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/895941301
	
	
	
	
	

	64
	M
	59224498
	vpusť uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm 450/250x50mm
	kus
	2,000
	3 795,00
	7 590,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	vpusť uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm 450/250x50mm
	
	
	
	
	

	65
	K
	895941322
	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm
	kus
	2,000
	2 173,50
	4 347,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/895941322
	
	
	
	
	

	66
	M
	59223862
	skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x295x50mm
	kus
	2,000
	455,40
	910,80
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x295x50mm
	
	
	
	
	

	67
	K
	897172112
	Akumulační boxy z PP pro retenci dešťových vod pod pochozí plochy a plochy zatížené osobními automobily objemu přes 10 do 30 m3
	m3
	19,602
	8 172,00
	160 187,54
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro retenci dešťových vod pod pochozí a pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu přes 10 do 30 m3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/897172112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Vsakovací objekt
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	66ks boxů dle PD
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,6*6,6*0,825
	
	19,602
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	19,602
	
	
	

	68
	K
	899204112
	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600
	kus
	2,000
	1 253,50
	2 507,00 CS ÚRS 2025 01


PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/899204112

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	69
	M
	55241043
	\mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec
	kus \
	1,000
	10 039,50
	10 039,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec
	
	
	
	
	

	70
	M
	55241000
	\ koš kalový pod kruhovou mříž - lehký
	\ kus \
	2,000
	1 023,50
	2 047,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	koš kalový pod kruhovou mříž - lehký
	
	
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	77 993,28
	

	71
	K
	935114213
	Osazení záslepky mikroštěrbinového odvodňovacího betonového žlabu 220x260 mm
	\ kus
	2,000
	56,34
	112,68 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Osazení štěrbinového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 220x260 mm (mikroštěrbinového) záslepky
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/935114213
	
	
	
	
	

	72
	M
	59221668
	\ záslepka pro štěrbinovou troubu s kolmými boky 400x500x120mm
	kus \
	2,000
	303,30 |
	606,60
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	záslepka pro štěrbinovou troubu s kolmými boky 400x500x120mm
	
	
	
	
	

	73
	K
	935114221
	Osazení štěrbinového odvodňovacího betonového žlabu 400x500 mm bez vnitřního spádu
	m
	20,000
	900,00
	18 000,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Osazení štěrbinového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 400x500 mm bez vnitřního spádu
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/935114221
	
	
	
	
	

	74
	M
	59221028
	\ trouba s průběžnou štěrbinou a kolmými boky betonová D400 bez vnitřního spádu 400x500mm
	m
	20,000
	2 466,00
	49 320,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	trouba s průběžnou štěrbinou a kolmými boky betonová D400 bez vnitřního spádu 400x500mm
	
	
	
	
	

	75
	K
	935114225
	Osazení vpusťového kompletu štěrbinového odvodňovacího betonového žlabu 400x500 mm
	kus
	1,000
	1 386,00
	1 386,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Osazení štěrbinového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 400x500 mm vpusťového kompletu
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/935114225
	
	
	
	
	

	76
	M
	59223313
	\ vpusťový komplet pro štěrbinovou troubu s kolmými boky E600 400x500x1000mm
	kus \
	1,000
	8 568,00
	8 568,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	vpusťový komplet pro štěrbinovou troubu s kolmými boky E600 400x500x1000mm
	
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	41 378,07
	

	77
	K
	998011002
	\ Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m
	\ t
	106,672
	387,90
	41 378,07 CS ÚRS 2025 01


pp	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene
PP	vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998011002
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Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	106 533,11

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	106 533,11
	
	
	21,00%
	22 371,95

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	128 905,06
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	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	106 533,11

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	63 255,57

	1 - Zemní práce
	
	16 311,85

	5 - Komunikace pozemní
	
	30 720,33

	8 - Trubní vedení
	
	5 042,25

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	1 583,82

	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	
	8 279,24

	998 - Přesun hmot
	
	1 318,08

	M - Práce a dodávky M
	
	43 277,54

	21-M - Elektromontáže
	
	1 361,03

	46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
	
	41 916,51
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	PČ
	Typ Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	106 533,11

	
	D HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	63 255,57

	
	D1
	Zemní práce
	
	
	
	16 311,85

	1
	K 113107022
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech ručně
	m2
	1,500
	578,70
	868,05 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113107022
	
	
	
	

	
	VV
	chodník
	
	
	
	

	
	VV
	0,6*2,5
	
	1,500
	
	

	
	VV
	Součet
	
	1,500
	
	

	2
	K 113107023
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překopech ručně
	m2
	2,880
	963,00
	2 773,44 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113107023
	
	
	
	

	
	VV
	komunikace
	
	
	
	

	
	VV
	4,8*0,6
	
	2,880
	
	

	
	VV
	Součet
	
	2,880
	
	

	3
	K 113107041
	Odstranění podkladu živičných tl do 50 mm při překopech ručně
	m2
	1,500
	181,80
	272,70 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113107041
	
	
	
	

	
	VV
	chodník
	
	
	
	

	
	VV
	0,6*2,5
	
	1,500
	
	

	
	VV
	Součet
	
	1,500
	
	

	4
	K 113107042
	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech ručně
	m2
	2,880
	342,90
	987,55 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113107042
	
	
	
	

	
	VV
	komunikace
	
	
	
	

	
	VV
	4,8*0,6
	
	2,880
	
	

	
	VV
	Součet
	
	2,880
	
	

	5
	K 113202111
	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
	m
	2,000
	68,31
	136,62 CS ÚRS 2025 01


PP
Online PSC
VV
VV
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113202111
komunikace
2


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	6
	K
	113203111
	Vytrhání obrub z dlažebních kostek
	m
	2,000
	75,42
	150,84 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113203111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	7
	K
	162351103
	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	55,230
	79,38
	4 384,16
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162351103
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	výkopek pro zpětný zásypna mezideponii
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	27,615*2
	
	55,230
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	55,230
	
	
	

	8
	K
	162451106
	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	15,780
	109,80
	1 732,64
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162451106
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	na skládku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	78,9*1,1*0,5
	
	43,395
	
	
	

	
	VV
	
	odpočet zeminy pro zásyp
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-78,9*0,7*0,5
	
	-27,615
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	15,780
	
	
	

	9
	K
	167151101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	m3
	27,615
	150,30
	4 150,53 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/167151101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	z mezideponie pro zásyp
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	27,615
	
	27,615
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	27,615
	
	
	

	10
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	43,395
	19,71
	855,32 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/171201201
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	na meziskládku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	27,615
	
	27,615
	
	
	

	
	VV
	
	na skládku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,78
	
	15,780
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	43,395
	
	
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	30 720,33
	

	11
	K
	566901142
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm
	m2
	1,500
	296,10
	444,15
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/566901142
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	chodník
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,6*2,5
	
	1,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,500
	
	
	

	12
	K
	566901144
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm
	m2
	2,880
	486,00
	1 399,68
	CS ÚRS 2025 01


PP Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm
Online PSC
VV
VV
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/566901144 komunikace
4,8*0,6
Součet

2,880
2,880

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	13
	K
	572360112
	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl přes 40 do 60 mm
	m2
	6,900
	4 185,00
	28 876,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovou směsí aplikovanou za studena, po zhutnění tl. přes 40 do 60 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/572360112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	chodník
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,6*2,5
	
	1,500
	
	
	

	
	VV
	
	komunikace 2x
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,6*4,5*2
	
	5,400
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,900
	
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	5 042,25
	

	14
	K
	871310310
	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150
	m
	7,500
	165,60
	1 242,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/871310310
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	chránička přeskomunikaci
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	přesah 1,5 m za hranu komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,5+1,5+1,5
	
	7,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,500
	
	
	

	15
	M
	28617019
	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN10
	m
	7,500
	506,70
	3 800,25
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN10
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,38916256157636*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
	
	7,500
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	1 583,82
	

	16
	K
	916111112
	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého
	m
	2,000
	157,50
	315,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/916111112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	17
	K
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	2,000
	352,80
	705,60 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/916131213
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	18
	M
	59217026
	obrubník silniční betonový 500x150x250mm
	m
	2,040
	261,90
	534,28
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	obrubník silniční betonový 500x150x250mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	2,040
	
	
	

	19
	K
	979071012
	Očištění dlažebních kostek velkých se spárováním živičnou směsí nebo MC při překopech inženýrských sítí
	m2
	0,240
	120,60
	28,94
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek velkých, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/979071012
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,12
	
	0,240
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,240
	
	
	

	
	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	8 279,24
	

	20
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
	t
	2,893
	675,90
	1 955,38 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997221571
	
	
	
	
	

	21
	K
	997221579
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
	t
	11,572
	17,01
	196,84 CS ÚRS 2025 01


Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997221579


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	P
	
	Poznámka k položce: předpoklad recyklační centruk Kareta 4km
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,893*4 'Přepočtené koeficientem množství
	
	11,572
	
	
	

	22
	K
	997221612
	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	t
	2,893
	495,90
	1 434,64 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997221612
	
	
	
	
	

	23
	K
	997221861
	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01
	t
	0,410
	3 500,00
	1 435,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997221861
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	
	
	
	
	
	

	24
	K
	997221873
	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	1,702
	307,80
	523,88
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997221873
	
	
	
	
	

	25
	K
	997221875
	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	t
	0,781
	3 500,00
	2 733,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997221875
	
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	1 318,08
	

	26
	K
	998011002
	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m
	t
	3,398
	387,90
	1 318,08 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998011002
	
	
	
	
	

	
	D
	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	43 277,54
	

	
	D
	21-M
	Elektromontáže
	
	
	
	1 361,03
	

	27
	K
	899722111
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm
	m
	78,900
	17,25
	1 361,03 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/899722111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	příprava pro SEK
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	78,9
	
	78,900
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	78,900
	
	
	

	
	D
	46-M
	Zemní práce při extr.mont.pracích
	
	
	
	41 916,51
	

	28
	K
	460161302
	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 110 cm v hornině tř I skupiny 3
	m
	5,000
	777,60
	3 888,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 110 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/460161302
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	křížení se sítěmi
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	29
	K
	460171312
	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 110 cm v hornině tř I skupiny 3
	m
	73,900
	219,60
	16 228,44 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 110 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/460171312
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	příprava pro SEK
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	78,9-5
	
	73,900
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	73,900
	
	
	

	30
	K
	460451192
	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3
	m
	78,900
	53,91
	4 253,50 CS ÚRS 2025 01


PP
Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/460451192
příprava pro SEK

Online PSC
VV

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	78,9
	
	78,900
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	78,900
	
	
	

	31
	K
	460661112
	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm
	m
	78,900
	171,90
	13 562,91
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/460661112
	
	
	
	
	

	32
	K
	460791112
	\ Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm
	m
	78,900
	50,49
	3 983,66 CS ÚRS 2025 01


PP
Online PSC
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/460791112

VV	položení do výkopu - příprava pro SEK
VV	78,978,900
78,900

VV	Součet
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Stavba:
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01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:
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	IČ:
	26876574

	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
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	IČ:
	06358071

	Stavby Byrtus s.r.o.
	DIČ:
	CZ06358071

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	


Poznámka:

Cena bez DPH 140 000,00
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	140 000,00
	
	
	21,00%
	29 400,00

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	169 400,00
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Stavba:
Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:
01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:
VRN_ZP - VRN
Místo:
Bruntál
Zadavatel:
Účastník:
Město Bruntál
Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
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Zpracovatel:



Cena celkem [CZK]
140 000,00
140 000,00

Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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Stavba:
Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:
01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:
VRN_ZP - VRN
Místo:
Bruntál
Zadavatel:
Účastník:
Město Bruntál
Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
Datum:	28. 5. 2025
Projektant:	Stavby Byrtus s.r.o.
Zpracovatel:

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	140 000,00

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	140 000,00

	1
	K
	VRN.01
	Požadavek objednatele - označení stavby (dodávka a osazení informační tabule s uvedením názvu stavby, investora stavby, zhotovitele stavby, uvedením termínu a realizace stavby, uvedením kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího)
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	

	
	PP
	
	Požadavek objednatele - označení stavby (dodávka a osazení informační tabule s uvedením názvu stavby, investora stavby, zhotovitele stavby, uvedením termínu a realizace stavby, uvedením kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího)
	
	
	
	

	2
	K
	VRN.02
	Zařízení staveniště (přechodné dopravní značení, zajištění objízdných tras a uzávěr včetně příslušných povolení, ZS sociální objekty včetně vnitrostaveništního rozvodu a napojení na media energii, oplocení stavby, skladové objekty, zabezpečení staveniště
	kpl
	1,000
	80 000,00
	80 000,00
	

	
	PP
	
	Zařízení staveniště (přechodné dopravní značení, zajištění objízdných tras a uzávěr včetně příslušných povolení, ZS sociální objekty včetně vnitrostaveništního rozvodu a napojení na media energii, oplocení stavby, skladové objekty, zabezpečení staveniště - alarm, strážní služba ...)
	
	
	
	

	3
	K
	VRN.03
	Zajištění obslužného provozu (zásobování, svoz komunálních odpadů, záchranných složek, ...)
	kpl
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	
	PP
	
	Zajištění obslužného provozu (zásobování, svoz komunálních odpadů, záchranných složek, ...)
	
	
	
	

	4
	K
	VRN.04
	Vytýčení stávajících inženýrských sítí včetně provedení průzkumných sond, výšková úprava všech znaků IS, šachet, poklopů a ostatních, zajištění vyjádření správců sítí k vedením v dočeném území
	kpl
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	

	
	PP
	
	Vytýčení stávajících inženýrských sítí včetně provedení průzkumných sond, výšková úprava všech znaků IS, šachet, poklopů a ostatních, zajištění vyjádření správců sítí k vedením v dočeném území
	
	
	
	

	5
	K
	VRN.05
	Zajištění výkopů (zábradlí, lávky, ...)
	kpl
	1,000
	8 000,00
	8 000,00

	
	PP
	
	Zajištění výkopů (zábradlí, lávky, ...)
	
	
	
	

	6
	K
	VRN.06
	Průběžné čištění komunikací, čištění vozidel při výjezdu ze stavby
	kpl
	1,000
	12 000,00
	12 000,00

	
	PP
	
	Průběžné čištění komunikací, čištění vozidel při výjezdu ze stavby
	
	
	
	

	9
	K
	VRN.09
	Zajištění zkoušek zhutnění podloží, tlakové zkoušky, zkoušky únosnosti zemní pláně, zpětné předání dotčených ploch a inženýrských sítí jednotlivým majitelům a správcům včetně jejich písemného souhlasného vyjádření při předání stavby
	kpl
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	

	
	PP
	
	Zajištění zkoušek zhutnění podloží, tlakové zkoušky, zkoušky únosnosti zemní pláně, zpětné předání dotčených ploch a inženýrských sítí jednotlivým majitelům a správcům včetně jejich písemného souhlasného vyjádření při předání stavby
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	Zadavatel:
	IČ:
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	IČ:
	26876574

	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	DIČ:
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	IČ:
	06358071

	Stavby Byrtus s.r.o.
	DIČ:
	CZ06358071

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	282 096,42

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	282 096,42
	
	
	21,00%
	59 240,25

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	341 336,67
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Stavba:
Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:
02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:
SO_NEZP - Stavební položkový
Úroveň 3:
SO 01-1_NZ - stavební položkový
	Místo: Bruntál Datum:
	28. 5. 2025

	Zadavatel: Město Bruntál Projektant:
	Stavby Byrtus s.r.o.


Účastník: Jurčík - stavebnictví s.r.o., Zpracovatel:
	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	282 096,42

	HSV - Práce a dodávky HSV
	68 382,14

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	68 373,99

	998 - Přesun hmot
	8,15

	PSV - Práce a dodávky PSV
	213 714,28

	766 - Konstrukce truhlářské
	70 361,80

	767 - Konstrukce zámečnické
	143 352,48
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Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	Datum:
Projektant:
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	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	282 096,42

	D HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	68 382,14

	D9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	68 373,99

	167 K 952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	\ m2
	520,350
	131,40
	68 373,99 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/952901111
	
	
	
	

	VV
	podlahová plocha
	
	
	
	

	VV
	(6,3+10+4,6+12+7,74+2,48+1,39+16,98+6,28+17+1,75+14,32+14,32+13,75+3,18+4,65+258,78)
	
	395,520
	
	

	VV
	(12+25,41+14,95+1,95+1,6+4,15+4,08+1,92+42,08+12+4,69)
	
	124,830
	
	

	VV
	Součet
	
	520,350
	
	

	D 998
	Přesun hmot
	
	
	
	8,15

	179| K 998011002
	\ Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m
	t
	0,021
	387,90
	8,15 CS ÚRS 2025 01

	PP
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998011002
	
	
	
	

	D PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	213 714,28

	D 766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	70 361,80

	325\ M \vi-766-101
	\ D+M kuchyňské linky 5/T
	kus
	1,000
	70 000,00
	70 000,00


PP D+M kuchyňské linky 5/T
Poznámka k položce:
Kuchyňská linka ozn 5/T
součástí linky nerezový dřez, indukční deska 4 varná místa, trouba vestavná, digestoř
□
Uvažován kuchyňský odsavač (digestoř) s horním odtahem a zpětnou klapkou. Uvažovaný rozměr: 600x460, H = 150 mm Velikost připojovacího hrdla: 0 120
P	Průtok vzduchu: Qv = až 250 m3/h - při externí tlak. ztrátě cca, 100 Pa
P = až 0,160 kW / 230 V
Akustický tlak v 1 m: až 67 dB(A)
Max. teplota vzduchu: do 40 °C
Hmotnost: 8,5 kg
Třírychlostí přepínač otáček (průtoku) součástí odsavače, stějně jako osvětlení. □
Jeho přesné rozměry a provedení bude stanoveno po zaměření stavby a provedení interiéru (umístění varné desky) a skříněk.
VV	Kuchyňská linka ozn 5/T
VV	součástí linky nerezový dřez
VV	indukční deska 4 varná místa

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	
	trouba vestavná
	
	
	
	

	VV
	
	digestoř
	
	
	
	

	VV
	
	Uvažován kuchyňský odsavač (digestoř) s horním
	
	
	
	

	VV
	
	odtahem a zpětnou klapkou
	
	
	
	

	VV
	
	Uvažovaný rozměr: 600x460, H = 150 mm
	
	
	
	

	VV
	
	Velikost připojovacího hrdla: O 120
	
	
	
	

	VV
	
	Průtok vzduchu: Qv = až 250 m3/h - při externí tlak.
	
	
	
	

	VV
	
	ztrátě cca, 100 Pa
	
	
	
	

	VV
	
	P = až 0,160 kW / 230 V
	
	
	
	

	VV
	
	Akustický tlak v 1 m: až 67 dB(A)
	
	
	
	

	VV
	
	Max. teplota vzduchu: do 40 °C
	
	
	
	

	VV
	
	Hmotnost: 8,5 kg
	
	
	
	

	VV
	
	Třírychlostí přepínač otáček (průtoku) součástí
	
	
	
	

	VV
	
	odsavače, stějně jako osvětlení.
	
	
	
	

	VV
	
	Jeho přesné rozměry a provedení bude stanoveno po
	
	
	
	

	VV
	
	zaměření stavby a provedení interiéru (umístění varné
	
	
	
	

	VV
	
	desky) a skříněk.
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	329 K
	998766102
	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	0,300
	1 206,00
	361,80 CS ÚRS 2025 01

	PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998766102
	
	
	
	

	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	143 352,48

	348| K
	R767107
	\ D+M šatní skříňka ozn.14/Z
	ks
	12,000
	5 573,00
	66 876,00

	PP
	
	D+M šatní skříňka ozn.13/Z
	
	
	
	

	VV
	
	"ozn.13/Z - šatní ocelová skříňka uzavřená"
	
	
	
	

	VV
	
	12
	
	12,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	12,000
	
	

	349 K
	R767108
	D+M šatní skříňka - hasič ozn.15/Z
	ks
	12,000
	6 341,00
	76 092,00

	PP
	
	D+M šatní skříňka - hasič ozn.14/Z
	
	
	
	

	VV
	
	"ozn.14/Z - šatní ocelová skříňka otevřená typ hasič"
	
	
	
	

	VV
	
	12
	
	12,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	12,000
	
	

	359 K
	998767102
	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	0,240
	1 602,00
	384,48 CS ÚRS 2025 01


Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998767102

[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:
02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:
SO_NEZP - Stavební položkový
Úroveň 3:
SO 01-4_NZ - Silnoproudé instalace
	KSO:
Místo: Bruntál
	CC-CZ:
Datum:
	28. 5. 2025

	Zadavatel:
	IČ:
	00295892

	Město Bruntál
	DIČ:
	CZ00295892

	Účastník:
	IČ:
	26876574

	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	DIČ:
	CZ26876574

	Projektant:
	IČ:
	06358071

	Stavby Byrtus s.r.o.
	DIČ:
	CZ06358071

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	


Poznámka:

Cena bez DPH 9 085,00
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	9 085,00
	
	
	21,00%
	1 907,85

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	10 992,85



Datum:	28. 5. 2025
Projektant:	Stavby Byrtus s.r.o.
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
9 085,00
1 725,00
7 360,00

[bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:
02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:
SO_NEZP - Stavební položkový
Úroveň 3:
SO 01-4_NZ - Silnoproudé instalace
Místo:	Bruntál
Zadavatel:	Město Bruntál
Účastník:	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
D58 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
D61 - DLE CSN 331500
[bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:
02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:
SO_NEZP - Stavební položkový
Úroveň 3:
SO 01-4_NZ - Silnoproudé instalace
	Místo:
Zadavatel:
Účastník:
	Bruntál
Město Bruntál
Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	28. 5. 2025
Stavby Byrtus s.r.o.

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	9 085,00

	D D58
	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
	
	
	
	1 725,00

	136 K Pol186
	Spolupráce s PDS ČEZ Distribuce při zapojování a zkouškách
	hod
	2,000
	862,50
	1 725,00

	PP
	Spolupráce s PDS ČEZ Distribuce při zapojování a zkouškách
	
	
	
	

	D D61
	DLE CSN 331500
	
	
	
	7 360,00

	137 K Pol502
	Spolupráce s reviz.technikem
	hod
	16,000
	460,00
	7 360,00

	PP
	Spoluprace s reviz.technikem
	
	
	
	



[bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:
02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:
SO_NEZP - Stavební položkový
Úroveň 3:
SO 01-5_NZ - slaboproudé instalace
	KSO:
Místo: Bruntál
	CC-CZ:
Datum:
	28. 5. 2025

	Zadavatel:
	IČ:
	00295892

	Město Bruntál
	DIČ:
	CZ00295892

	Účastník:
	IČ:
	26876574

	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	DIČ:
	CZ26876574

	Projektant:
	IČ:
	06358071

	Stavby Byrtus s.r.o.
	DIČ:
	CZ06358071

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	


Poznámka:

Cena bez DPH 123 005,15
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	123 005,15
	
	
	21,00%
	25 831,08

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	148 836,23



Datum:	28. 5. 2025
Projektant:	Stavby Byrtus s.r.o.
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
123 005,15
118 865,15
4 140,00

[bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:
02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:
SO_NEZP - Stavební položkový
Úroveň 3:
SO 01-5_NZ - slaboproudé instalace
Místo:	Bruntál
Zadavatel:	Město Bruntál
Účastník:	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
D5 - VSS (CCTV)
D6 - PZTS (EZS)

[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:
02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:
SO_NEZP - Stavební položkový
Úroveň 3:
SO 01-5_NZ - slaboproudé instalace
Místo:
Bruntál
Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel:	Město Bruntál
Účastník:	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
Projektant: Stavby Byrtus s.r.o.
Zpracovatel:

PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava



Náklady soupisu celkem123 005,15

	
	D
	D5
	VSS (CCTV)
	118 865,15

	47
	K
	Pol368
	Videorekordér IP síťový 16kanálový, OS Linux, podporované formáty Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG, záznam max. do 160 Mbps nebo maximální rozlišení 8 Mpx na kameru, podpora analytických funkcí z kamer, alarm I/O 4/2, audio I/O 1/1 RCA,
	ks
	1,000
	14 490,00
	14 490,00
	

	
	PP
	
	Videorekordér IP síťový 16kanálový, OS Linux, podporované formáty Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG, záznam max. do 160 Mbps nebo maximální rozlišení 8 Mpx na kameru, podpora analytických funkcí z kamer, alarm I/O 4/2, audio I/O 1/1 RCA, 2 x SATA III max. 10 TB HDD, podpora ONVIF, 1x RJ-45 port (10/100/1000 Mbps), 1x HDMI (4K) (8x 1080p @ 30 fps) + 1x VGA, 2x USB, pracovní teplota od -10° C do +55° C, rozměry 1U, 375,0 x 282,4 x 53,0 mm, hmotnost 1,51 kg (bez HDD)
	
	
	
	

	48
	K
	Pol369
	HDD6000S 24/7 sata disk , pro PC VideoServer, DVR, NAS
	ks
	1,000
	5 290,00
	5 290,00

	
	CL
CL	CL
	
	HDD6000S 24/7 sata disk , pro PC Videoserver, DVR, NAS
Poznámka k položce:
Centrální software pro spojování záznamových zařízení DVR a NVR, správa až 500 zařízení, česká lokalizace, max. 4 monitory, instalace na neomezený počet PC - SW je dodáván zdarma
	
	
	
	

	49
	K
	Pol370
	4 Mpx Kompaktní IP kamera, exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrem, Smart IR LED s dosvitem 60 m, 1/3" 4Megapixel progressive CMOS, rozlišení 2688 x 1520 px @ 20 fps, citlivost 0,008 lx / F1.5, motor zoom objektiv 2,7-13,5 mm, úhel záběru H: 104°-
	ks
	4,000
	9 936,00
	39 744,00
	

	
	PP
	
	4 Mpx Kompaktní IP kamera, exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrem, Smart IR LED s dosvitem 60 m, 1/3" 4Megapixel progressive CMOS, rozlišení 2688 x 1520 px @ 20 fps, citlivost 0,008 lx / F1.5, motor zoom objektiv 2,7-13,5 mm, úhel záběru H: 104°-27°, AWB, AGC, ROI, BLC, HLC, WDR, 3DNR, komprese H.265 / H.264H / H.264B / MJPEG (Sub Stream), podpora Smart kodekov, ONVIF kompatibilní, micro SD karta až 256 GB, RJ-45, napájení DC 12 V, 800 mA, PoE, pracovní teplota od -30 °C do +60 °C, IP 67, rozměry 244,1 x 79,0 x 75,9 mm, hmotnost 0,86 kg
	
	
	
	

	50
	K
	Pol371
	PFA135 přídavný límec pro kamery
	ks
	4,000
	414,00
	1 656,00

	
	PP
	
	PFA135 přídavný límec pro kamery
	
	
	
	

	51
	K
	Pol372
	4 Mpx dome IP kamera, Day/Night, Smart IR přísvit s dosvitem 40 m, 1/3" 4Megapixel progressive CMOS, rozlišení 2688 x 1520 px @ 20 fps, citlivost 0,008 Ix @ F1,5, motorický zoom objektiv 2,7-13,5 mm, úhel záběru H: 104°-27°, V: 55°-15°, D: 124°-31°, AWB,
	ks
	3,000
	8 150,05
	24 450,15
	

	
	PP
	
	4 Mpx dome IP kamera, Day/Night, Smart IR přísvit s dosvitem 40 m, 1/3" 4Megapixel progressive CMOS, rozlišení 2688 x 1520 px @ 20 fps, citlivost 0,008 lx @ F1,5, motorický zoom objektiv 2,7-13,5 mm, úhel záběru H: 104°-27°, V: 55°-15°, D: 124°-31°, AWB, WDR 120 dB, BLC, HLC, AGC, ROI, 3D DNR, komprese H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / H.264B / MJPEG, ONVIF kompatibilní, slot na MicroSD kartu max. 256
GB, pracovní teplota od -30 °C do +60 °C, IP 67, IK 10, napájení 12 V DC, PoE (802.3af), spotřeba < 6,5 W, rozměry 0 122,0 x 88,9 mm, hmotnost 0,47 kg
	
	
	
	

	52
	K
	Pol373
	PC určený ke sledování/vzdálené monitorování, CPU i5 core, 8GB RAM DDR4, možnost rozšíření, systémový SSD SATA 256GB, non hot plug HDD, samostatná grafická karta s VGA, HDMI a DVI výstupem, DVDRW, Ethernet 1Gb, zdroj, audio výstup, Microsoft Windows 10 P
	ks
	1,000
	18 917,50
	18 917,50
	


PC určený ke sledování/vzdálené monitorování, CPU i5 core, 8GB RAM DDR4, možnost rozšíření, systémový SSD SATA 256GB, non hot plug
PP HDD, samostatná grafická karta s VGA, HDMI a DVI výstupem, DVDRW, Ethernet 1Gb, zdroj, audio výstup, Microsoft Windows 10 PRO klávesnice, myš, monitor 27" LED rozlišení 1920x1080


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	53 K
	Pol253
	Naprogramování, odzkoušení, zaškolení
	
	ks
	1,000
	14 317,50
	14 317,50

	PP
	
	Naprogramování, odzkoušení, zaškolení
	
	
	
	
	

	D
	D6
	PZTS (EZS)
	
	
	
	
	4 140,00

	100 K
	Pol292
	Doprava a přesun materiálu
	
	kpl
	1,000
	4 140,00
	4 140,00

	PP
	
	Doprava a přesun materiálu
	
	
	
	
	



[bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:
02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:5 336,00

SO_NEZP - Stavební položkový
Úroveň 3:
SO 01-7_NZ - MaR
	KSO:
Místo: Bruntál
	CC-CZ:
Datum:
	28. 5. 2025

	Zadavatel:
	IČ:
	00295892

	Město Bruntál
	DIČ:
	CZ00295892

	Účastník:
	IČ:
	26876574

	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	DIČ:
	CZ26876574

	Projektant:
	IČ:
	06358071

	Stavby Byrtus s.r.o.
	DIČ:
	CZ06358071

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	


Poznámka:


	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	5 336,00
	
	
	21,00%
	1 120,56

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	6 456,56


Cena bez DPH

[bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark105]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:
02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:
SO_NEZP - Stavební položkový
Úroveň 3:
SO 01-7_NZ - MaR
BruntálMísto:
Datum:	28. 5. 2025
Projektant:	Stavby Byrtus s.r.o.
Zpracovatel:

Zadavatel:	Město Bruntál
Účastník:	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,


Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem
D3 - Dodávky rozvaděč RR1
OST - Ostatní
5 336,00
4 140,00
1 196,00





[bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark107]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:
02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:
SO_NEZP - Stavební položkový
Úroveň 3:
SO 01-7_NZ - MaR
	Místo:
Zadavatel:
Účastník:
	Bruntál
Město Bruntál
Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	28. 5. 2025
Stavby Byrtus s.r.o.

	PČ Typ Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	5 336,00

	D D3
	Dodávky rozvaděč RR1
	
	
	
	
	4 140,00

	40 K Pol334
	dokumentace rozvaděče
	
	sada
	1,000
	4 140,00
	4 140,00

	PP
	dokumentace rozvaděče
	
	
	
	
	

	D OST
	Ostatní
	
	
	
	
	1 196,00

	61 K o2
	podružný materiál
	
	%
	104,000
	11,50
	1 196,00

	PP
	podružný materiál
	
	
	
	
	



[bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark109]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:
02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:
SO_NEZP - Stavební položkový
Úroveň 3:
SO 01-8_NZ - náhradní výsadba
	KSO:
Místo: Bruntál
	CC-CZ:
Datum:
	28. 5. 2025

	Zadavatel:
	IČ:
	00295892

	Město Bruntál
	DIČ:
	CZ00295892

	Účastník:
	IČ:
	26876574

	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	DIČ:
	CZ26876574

	Projektant:
	IČ:
	06358071

	Stavby Byrtus s.r.o.
	DIČ:
	CZ06358071

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	


Poznámka:


Cena bez DPH 331 986,40
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	331 986,40
	
	
	21,00%
	69 717,14

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	401 703,54


[bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark111]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:
02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:
SO_NEZP - Stavební položkový
Úroveň 3:
SO 01-8_NZ - náhradní výsadba
	Místo: Bruntál
	Datum:
	28. 5. 2025

	Zadavatel: Město Bruntál
	Projektant:
	Stavby Byrtus s.r.o.

	Účastník: Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	331 986,40

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	331 986,40

	1 - Zemní práce
	
	323 324,66

	8 - Vedení trubní dálková a přípojná
	
	7 455,60

	998 - Přesun hmot
	
	1 206,14




[bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark113]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:
02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:
SO_NEZP - Stavební položkový
Úroveň 3:
SO 01-8_NZ - náhradní výsadba
Místo:	BruntálDatum:	28. 5. 2025
Projektant:	Stavby Byrtus s.r.o.
Zpracovatel:

Zadavatel:	Město Bruntál
Účastník:	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,20,000
20,000

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	331 986,40
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	331 986,40
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	323 324,66
	

	1
	K
	119005153
	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin přes 10 do 50 kusů
	kus
	20,000
	81,45
	1 629,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních přes 10 do 50 kusů
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/119005153
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"podmínka orgánu ochrany přírody - koordinované stanovisko"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"10 ks javory (Acer sp.), velikost 12-14 cm, a 10 ks vrby (Salix sp.), velikost 12-14 cm"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10+10
	
	20,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	20,000
	
	
	

	2
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	2,850
	271,80
	774,63
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162751117
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	zahradní substrát VL
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,25
	
	1,250
	
	
	

	
	VV
	
	mulčovací kůra VL
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20*0,8*0,1
	
	1,600
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,850
	
	
	

	3
	K
	183101215
	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5
	kus
	20,000
	682,20
	13 644,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/183101215
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"podmínka orgánu ochrany přírody - koordinované stanovisko"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"10 ks javory (Acer sp.), velikost 12-14 cm, a 10 ks vrby (Salix sp.), velikost 12-14 cm"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10+10
	
	20,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	20,000
	
	
	

	4
	M
	10321100
	zahradní substrát pro výsadbu VL
	m3
	1,250
	1 197,00
	1 496,25
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	zahradní substrát pro výsadbu VL
	
	
	
	
	

	5
	K
	184102115
	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5
	kus
	20,000
	561,60
	11 232,00 CS ÚRS 2025 01


Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/184102115
"10 ks javory (Acer sp.), velikost 12-14 cm, a 10 ks vrby (Salix sp.), velikost 12-14 cm" 10+10
Součet
PP
Online PSC
VV
VV
VV


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	6
	M
	02650485.R
	Vrba bílá /Salix alba/, obvod kmene 12-14 cm
	kus
	10,000
	11 988,00
	119 880,00
	

	
	PP
	
	Vrba bílá /Salix alba/, obvod kmene 12-14 cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10
	
	10,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	10,000
	
	
	

	7
	M
	02650490.R
	Javor klen "Brilliantissimum"/Acer pseudoplatanus "Brilliantissimum"/, obvod kmene 12-14 cm
	kus
	10,000
	15 358,80
	153 588,00
	

	
	PP
	
	Javor klen "Brilliantissimum" /Acer pseudoplatanus "Brilliantissimum"/, obvod kmene 12-14 cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10
	
	10,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	10,000
	
	
	

	8
	K
	184215133
	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m
	kus
	20,000
	329,40
	6 588,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/184215133
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10+10
	
	20,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	20,000
	
	
	

	9
	M
	60591257
	kůl vyvažovači dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m
	kus
	60,000
	153,90
	9 234,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20*3 "Přepočtené koeficientem množství
	
	60,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	60,000
	
	
	

	10
	K
	184813161
	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu do 180 mm
	kus
	20,000
	37,80
	756,00 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m, obvodu kmene do 180 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/184813161
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10+10
	
	20,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	20,000
	
	
	

	11
	M
	58534713
	hydrát vápenný velmi jemný dolomitický
	t
	0,001
	21 330,00
	21,33
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	hydrát vápenný velmi jemný dolomitický
	
	
	
	
	

	12
	K
	184911421
	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5
	m2
	16,000
	44,82
	717,12 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/184911421
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20*0,8
	
	16,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	16,000
	
	
	

	13
	M
	10391100
	kůra mulčovací VL
	m3
	1,648
	2 232,00
	3 678,34
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	kůra mulčovací VL
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16*0,103 "Přepočtené koeficientem množství
	
	1,648
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,648
	
	
	

	14
	K
	185802114
	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5
	t
	0,001
	34 470,00
	34,47 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/185802114
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20*0,06/1000
	
	0,001
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,001
	
	
	

	15
	M
	25191155
	hnojivo průmyslové
	kg
	1,200
	42,93
	51,52
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	hnojivo průmyslové
	
	
	
	
	

	
	D
	8
	Vedení trubní dálková a přípojná
	
	
	
	7 455,60
	

	16
	K
	899922811
	Osazení závlahového vodního vaku ke dřevině
	kus
	20,000
	12,78
	255,60 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Osazení závlahy ke dřevině vodního vaku
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/899922811
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10+10
	
	20,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	20,000
	
	
	

	17
	M
	28382001
	vak zavlažovací PE 75l
	kus
	20,000
	360,00
	7 200,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	vak zavlažovací PE 75l
	
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	1 206,14
	

	18
	K
	998231411
	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m
	t
	1,047
	1 152,00
	1 206,14 CS ÚRS 2025 01


PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy ručně (bez užití mechanizace) dopravní vzdálenost do 100 m
PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998231411


[bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:
02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:
IO_NEZP - inženýrské objekty
Úroveň 3:
IO 06_NZ - Přípojka a přeložka horkovodu
	KSO:
Místo: Bruntál
	CC-CZ:
Datum:
	28. 5. 2025

	Zadavatel:
	IČ:
	00295892

	Město Bruntál
	DIČ:
	CZ00295892

	Účastník:
	IČ:
	26876574

	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	DIČ:
	CZ26876574

	Projektant:
	IČ:
	06358071

	Stavby Byrtus s.r.o.
	DIČ:
	CZ06358071

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	


Poznámka:


Cena bez DPH 1 481 003,89
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	1 481 003,89
	
	
	21,00%
	311 010,82

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	1 792 014,71



[bookmark: bookmark116][bookmark: bookmark117]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:
02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:
IO_NEZP - inženýrské objekty
Úroveň 3:
IO 06_NZ - Přípojka a přeložka horkovodu
	Místo: Bruntál Datum:
	28. 5. 2025

	Zadavatel: Město Bruntál Projektant:
	Stavby Byrtus s.r.o.



Účastník: Jurčík - stavebnictví s.r.o., Zpracovatel:
	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	1 481 003,89

	D01 - Demontáže
	63 250,00

	HSV - Práce a dodávky HSV
	368 148,89

	1 - Zemní práce
	335 431,62

	4 - Vodorovné konstrukce
	12 419,24

	998 - Přesun hmot
	20 298,03

	733 - Rozvod potrubí
	1 008 892,70

	734 - Armatury
	21 638,40

	VN - Vedlejší náklady
	19 073,90




[bookmark: bookmark118][bookmark: bookmark119]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:
02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:
IO_NEZP - inženýrské objekty
Úroveň 3:
IO 06_NZ - Přípojka a přeložka horkovodu
Místo:	BruntálDatum:	28. 5. 2025
Projektant:	Stavby Byrtus s.r.o.
Zpracovatel:

Zadavatel:	Město Bruntál
Účastník:	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 481 003,89
	

	
	D
	D01
	Demontáže
	
	
	
	63 250,00
	

	1
	K
	D02
	Demontáž stávajícího PIP DN125, včetně odvozu a ekologické likvidace, dodávka stavby
	ks
	2,000
	31 625,00
	63 250,00
	

	
	CL
CL CL
	
	Demontáž stávajícího PIP DN125, včetně odvozu a ekologické likvidace, dodávka stavby Poznámka k položce:
Předpoklad ponechání starého potrubí v zemi, uchazeč ocení pro případ nutnosti.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	DMTŽ napojení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1+1
	
	2,000
	
	
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	368 148,89
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	335 431,62
	

	2
	K
	132212221
	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
	m3
	126,057
	1 431,00
	180 387,57
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/132212221
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vedení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(21,99+19,187+9,580+5,52+1,1)*1,3*1,69
	
	126,057
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	126,057
	
	
	

	3
	K
	139001101
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	15,379
	534,60
	8 221,61
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/139001101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	nn
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*1,69*1,3
	
	6,591
	
	
	

	
	VV
	
	startovací napojení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*1,69*1,3*2
	
	8,788
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	15,379
	
	
	

	4
	K
	151811132
	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m
	m2
	193,934
	219,60
	42 587,91
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/151811132
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vedení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(21,99+19,187+9,580+5,52+1,1)*1,69*2
	
	193,934
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	193,934
	
	
	

	5
	K
	151811232
	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m
	m2
	193,934
	126,00
	24 435,68 CS ÚRS 2025 01


PP Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/151811232
	
	
	
	
	

	6
	K
	162351103
	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	170,884
	79,38
	13 564,77
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162351103
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	výkopekpro zpětný zásyp na mezideponii
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	85,442*2
	
	170,884
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	170,884
	
	
	

	7
	K
	162451106
	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	40,615
	109,80
	4 459,53
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162451106
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	na skládku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	126,057
	
	126,057
	
	
	

	
	VV
	
	odpočet zeminy pro zásyp
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-85,442
	
	-85,442
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	40,615
	
	
	

	8
	K
	167151101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	m3
	85,442
	150,30
	12 841,93 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/167151101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	z mezideponie na zásyp
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	85,442
	
	85,442
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	85,442
	
	
	

	9
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	126,057
	19,71
	2 484,58 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/171201201
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	výkopek na mezideponii
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	85,442
	
	85,442
	
	
	

	
	VV
	
	na skládku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	40,615
	
	40,615
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	126,057
	
	
	

	10
	K
	174151101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	85,442
	141,30
	12 072,95 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/174151101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	zásyp rýh zeminou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	126,057
	
	126,057
	
	
	

	
	VV
	
	odpočet lože + obsyp
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(7,459+33,156)
	
	-40,615
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	85,442
	
	
	

	11
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	26,107
	211,50
	5 521,63 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/175151101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	obsyp vedení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(21,99+19,187+9,580+5,52+1,1)*1,3*0,35
	
	26,107
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	26,107
	
	
	

	12
	M
	58331351
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	t
	52,214
	552,60
	28 853,46
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	26,107*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	52,214
	
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	12 419,24
	

	13
	K
	451572111
	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
	m3
	7,459
	1 665,00
	12 419,24 CS ÚRS 2025 01


PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/451572111
VV	pod vedení


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	(21,99+19,187+9,580+5,52+1,1)*1,3*0,1
	
	7,459
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,459
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	20 298,03

	14
	K
	998011002
	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m
	t
	52,328
	387,90
	20 298,03 CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998011002
	
	
	
	

	
	D
	733
	Rozvod potrubí
	
	
	
	1 008 892,70

	15
	K
	733121210R00
	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 22 x 2,6 mm, včetně montáže
	m
	6,000
	535,90
	3 215,40

	
	PP
	
	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 22 x 2,6 mm, včetně montáže
	
	
	
	

	16
	K
	733121219R00
	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 48,3 x 3,3 mm, včetně montáže
	m
	6,000
	977,50
	5 865,00

	
	PP
	
	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 48,3 x 3,3 mm, včetně montáže
	
	
	
	

	17
	K
	733184105RT2
	Montáž předizolovaného potrubí DN 125 mm vnější průměr předizolovaného potrubí D 250 mm, ocelové
	m
	120,000
	2 624,30
	314 916,00
	

	
	PP
	
	Montáž předizolovaného potrubí DN 125 mm vnější průměr předizolovaného potrubí D 250 mm, ocelové
	
	
	
	

	18
	K
	733184106RT2
	Montáž předizolovaného potrubí DN 40 mm vnější průměr předizolovaného potrubí D 125 mm
	m
	12,000
	2 461,00
	29 532,00

	
	PP
	
	Montáž předizolovaného potrubí DN 40 mm vnější průměr předizolovaného potrubí D 125 mm
	
	
	
	

	19
	K
	998733201R00
	Přesun hmot po stavbě, výšky do 6 m
	ks
	1,000
	18 457,50
	18 457,50

	
	PP
	
	Přesun hmot po stavbě, výšky do 6 m
	
	
	
	

	20
	K
	7331851099RT1
	Spojka předizolovaného potrubí DN 125 mm vnější průměr spojky D 250 mm, komplet
	ks
	18,000
	3 536,25
	63 652,50

	
	PP
	
	Spojka předizolovaného potrubí DN 125 mm vnější průměr spojky D 250 mm, komplet
	
	
	
	

	21
	K
	7331851099RT2
	Spojka předizolovaného potrubí DN 40 mm vnější průměr spojky D 125 mm, komplet
	ks
	2,000
	907,35
	1 814,70

	
	PP
	
	Spojka předizolovaného potrubí DN 40 mm vnější průměr spojky D 125 mm, komplet
	
	
	
	

	22
	K
	7331851104RT2.
0
	Montáž spojek PIP DN 125 mm vnější průměr spojky D 250 mm
	ks
	18,000
	2 118,30
	38 129,40
	

	
	PP
	
	Montáž spojek PIP DN 125 mm vnější průměr spojky D 250 mm
	
	
	
	

	23
	K
	7331851104RT2.
1
	Montáž spojek PIP DN 40 mm vnější průměr spojky D 125 mm
	ks
	2,000
	1 230,50
	2 461,00
	

	
	PP
	
	Montáž spojek PIP DN 40 mm vnější průměr spojky D 125 mm
	
	
	
	

	24
	K
	733190234R00
	Tlaková zkouška ocelového potrubí DN125
	m
	120,000
	46,00
	5 520,00

	
	PP
	
	Tlaková zkouška ocelového potrubí DN125
	
	
	
	

	25
	K
	733190234R01
	Tlaková zkouška ocelového potrubí DN40
	m
	12,000
	46,00
	552,00

	
	PP
	
	Tlaková zkouška ocelového potrubí DN40
	
	
	
	

	26
	K
	147101260R
	Trubka předizolovaná ocelová DN 125, D 250 mm, L=12m, izolační třída 2
	ks
	10,000
	20 322,80
	203 228,00

	
	PP
	
	Trubka předizolovaná ocelová DN 125, D 250 mm, L=12m, izolační třída 2
	
	
	
	

	27
	K
	147101261R
	Trubka předizolovaná ocelová DN 40, D 125 mm, L=12m, izolační třída 2
	ks
	1,000
	9 234,50
	9 234,50

	
	PP
	
	Trubka předizolovaná ocelová DN 40, D 125 mm, L=12m, izolační třída 2
	
	
	
	

	28
	K
	3163051999R
	Drobné ocelové varné tvarovky (kolena, t-kusy, ...)
	ks
	1,000
	307,05
	307,05

	
	PP
	
	Drobné ocelové varné tvarovky (kolena, t-kusy, ...)
	
	
	
	

	29
	K
	7335RT20060R1
	Předizolovaná trojkombinace DN125/250, včetně nástavce a zemního poklopu
	ks
	2,000
	36 808,05
	73 616,10

	
	PP
	
	Předizolovaná trojkombinace DN125/250, včetně nástavce a zemního poklopu
	
	
	
	

	30
	K
	7335RT20060R1.
1
	Montáž předizolované trojkombinace DN125/250, včetně nástavce a zemního poklopu
	ks
	2,000
	18 457,50
	36 915,00
	

	
	PP
	
	Montáž předizolované trojkombinace DN125/250, včetně nástavce a zemního poklopu
	
	
	
	

	31
	K
	7338RT100
	Koncovka PIP průměr izolace 125
	ks
	2,000
	165,60
	331,20

	
	PP
	
	Koncovka PIP průměr izolace 125
	
	
	
	

	32
	K
	7338RT20233
	Montáž koncovek PIP
	ks
	2,000
	307,05
	614,10

	
	PP
	
	Montáž koncovek PIP
	
	
	
	

	33
	K
	733RT30090
	Oblouk PIP, ocel 90 st. 125/250 1 x 1 m
	ks
	4,000
	6 773,50
	27 094,00


PP Oblouk PIP, ocel 90 st. 125/250 1 x 1 m


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	34
	K
	733RT30091
	Oblouk PIP, ocel SXB. 125/250
	ks
	4,000
	6 773,50
	27 094,00

	
	PP
	
	Oblouk PIP, ocel SXB. 125/250
	
	
	
	

	35
	K
	733RT30092R
	Oblouk PIP, ocel 90 st. 40/125 1,5 x 1,5 m
	ks
	2,000
	4 772,50
	9 545,00

	
	PP
	
	Oblouk PIP, ocel 90 st. 40/125 1,5 x 1,5 m
	
	
	
	

	36
	K
	733RT30093R
	Oblouk PIP, ocel SXB. 40/125
	ks
	2,000
	3 182,05
	6 364,10

	
	PP
	
	Oblouk PIP, ocel SXB. 40/125
	
	
	
	

	37
	K
	733RT30095R2
	Předizolovaná odbočka paralelní DN125/250 x DN40/125
	ks
	2,000
	6 671,15
	13 342,30

	
	PP
	
	Předizolovaná odbočka paralelní DN125/250 x DN40/125
	
	
	
	

	38
	K
	733RT30096R2.1
	Montáž předizolované odbočky paralelní DN125/250 x DN40/125
	ks
	2,000
	2 325,30
	4 650,60
	

	
	PP
	
	Montáž předizolované odbočky paralelní DN125/250 x DN40/125
	
	
	
	

	39
	K
	733RT40090R0
	Montáž oblouku PIP D250 mm
	ks
	8,000
	1 845,75
	14 766,00

	
	PP
	
	Montáž oblouku PIP D250 mm
	
	
	
	

	40
	K
	733RT40090R1
	Montáž oblouku PIP D125 mm
	ks
	4,000
	1 550,20
	6 200,80

	
	PP
	
	Montáž oblouku PIP D125 mm
	
	
	
	

	41
	K
	PIP 01
	Dilatační polštář 360x1000x40
	ks
	90,000
	34,50
	3 105,00

	
	PP
	
	Dilatační polštář 360x1000x40
	
	
	
	

	42
	K
	PIP 03
	Montáž dilatačních polštářů
	ks
	90,000
	62,10
	5 589,00

	
	PP
	
	Montáž dilatačních polštářů
	
	
	
	

	43
	K
	PIP 04
	Lisovací konektory PIP potrubí
	bal
	1,000
	1,15
	1,15

	
	PP
	
	Lisovací konektory PIP potrubí
	
	
	
	

	44
	K
	PIP 08
	Držák monitorovacího drátu
	bal
	1,000
	1,15
	1,15

	
	PP
	
	Držák monitorovacího drátu
	
	
	
	

	45
	K
	PIP 10
	Zajišťovací páska pro dilatační polštáře
	ks
	1,000
	1,15
	1,15

	
	PP
	
	Zajišťovací páska pro dilatační polštáře
	
	
	
	

	46
	K
	PIP 11
	Teplovzdorná páska pro držáky monitorovacích vodičů
	ks
	1,000
	1,15
	1,15

	
	PP
	
	Teplovzdorná páska pro držáky monitorovacích vodičů
	
	
	
	

	47
	K
	PIP 20
	Doprava PIP
	ks
	1,000
	17 227,00
	17 227,00

	
	PP
	
	Doprava PIP
	
	
	
	

	48
	K
	PIP 20.1
	HDPE chránička d40
	m
	70,000
	109,25
	7 647,50

	
	PP
	
	HDPE chránička d40
	
	
	
	

	49
	K
	PIP 21
	Korugovaná chránička d40
	m
	70,000
	25,30
	1 771,00

	
	PP
	
	Korugovaná chránička d40
	
	
	
	

	50
	K
	PIP 21.1
	Montáž chrániček d40
	m
	140,000
	32,20
	4 508,00

	
	PP
	
	Montáž chrániček d40
	
	
	
	

	51
	K
	PIP 21.2
	Kabel metalický sdělovací TCEPKPFLE 3x4x0,8
	m
	70,000
	144,90
	10 143,00

	
	PP
	
	Kabel metalický sdělovací TCEPKPFLE 3x4x0,8
	
	
	
	

	52
	K
	PIP 23
	Chránička DN315, vnitřní D300 pro PIP
	m
	5,000
	1 193,70
	5 968,50

	
	PP
	
	Chránička DN315, vnitřní D300 pro PIP
	
	
	
	

	53
	K
	PIP 24
	Montáž chrániček PIP
	m
	5,000
	473,80
	2 369,00

	
	PP
	
	Montáž chrániček PIP
	
	
	
	

	54
	K
	PIP 25
	Výstražná folie, zelená, síťovaná
	m
	140,000
	24,15
	3 381,00

	
	PP
	
	Výstražná folie, zelená, síťovaná
	
	
	
	

	55
	K
	PIP 25.1
	Výstražná folie, oranžová, síťovaná
	m
	70,000
	24,15
	1 690,50

	
	PP
	
	Výstražná folie, oranžová, síťovaná
	
	
	
	

	56
	K
	PIP 26
	Montáž výstražné folie
	m
	210,000
	19,55
	4 105,50

	
	PP
	
	Montáž výstražné folie
	
	
	
	

	57
	K
	PIP21
	Napuštění systému včetně upravené vody
	ks
	1,000
	9 228,75
	9 228,75

	
	PP
	
	Napuštění systému včetně upravené vody
	
	
	
	




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	58
	K
	PIP25
	Proměření alarm systému
	ks
	1,000
	7 998,25
	7 998,25

	
	PP
	
	Proměření alarm systému
	
	
	
	

	59
	K
	PIP26
	Vizuální kontrola svaru
	ks
	18,000
	66,70
	1 200,60

	
	PP
	
	Vizuální kontrola svaru
	
	
	
	

	60
	K
	PIP28
	Vypuštění systému a spolupráce s provozovatelem teplovodu
	ks
	1,000
	4 306,75
	4 306,75

	
	PP
	
	Vypuštění systému a spolupráce s provozovatelem teplovodu
	
	
	
	

	61
	K
	PIP29
	Pomocný materiál (dřevo)
	m3
	0,500
	2 461,00
	1 230,50

	
	PP
	
	Pomocný materiál (dřevo)
	
	
	
	

	
	D
	734
	Armatury
	
	
	
	21 638,40

	62
	K
	998734201R00
	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m
	t
	0,100
	3 691,50
	369,15

	
	PP
	
	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m
	
	
	
	

	63
	K
	733 RZ 03
	KK přivařovací pákový, PN16 DN 40, včetně montáže
	ks
	6,000
	2 569,10
	15 414,60

	
	PP
	
	KK přivařovací pákový, PN16 DN 40, včetně montáže
	
	
	
	

	64
	K
	733 RZ 04
	Kulový kohout přivařovací, DN15 včetně zátky, včetně montáže
	ks
	3,000
	1 951,55
	5 854,65

	
	PP
	
	Kulový kohout přivařovací, DN15 včetně zátky, včetně montáže
	
	
	
	

	
	D
	VN
	Vedlejší náklady
	
	
	
	19 073,90

	65
	K
	VN10
	Dodavatelská dokumentace
	ks
	1,000
	9 844,00
	9 844,00

	
	PP
	
	Dodavatelská dokumentace
	
	
	
	

	66
	K
	VN17
	Technické plyny pro svařování a spojky PIP
	soubor
	1,000
	1,15
	1,15

	
	PP
	
	Technické plyny pro svařování a spojky PIP
	
	
	
	

	67
	K
	VN21
	Překonfigurování monitorovacího přístroje DTO
	ks
	1,000
	9 228,75
	9 228,75

	
	PP
	
	Překonfigurování monitorovacího přístroje DTO
	
	
	
	



[bookmark: bookmark120][bookmark: bookmark121]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:
02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:
VRN_NEZP - VRN
	KSO:
Místo: Bruntál
	CC-CZ:
Datum:
	28. 5. 2025

	Zadavatel:
	IČ:
	00295892

	Město Bruntál
	DIČ:
	CZ00295892

	Účastník:
	IČ:
	26876574

	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	DIČ:
	CZ26876574

	Projektant:
	IČ:
	06358071

	Stavby Byrtus s.r.o.
	DIČ:
	CZ06358071

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	


Poznámka:

Cena bez DPH 266 000,00
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	266 000,00
	
	
	21,00%
	55 860,00

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	321 860,00



[bookmark: bookmark122][bookmark: bookmark123]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:
02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:
VRN_NEZP - VRN
	Místo:	Bruntál
Zadavatel:	Město Bruntál
Účastník:	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	28. 5. 2025
Stavby Byrtus s.r.o.

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	266 000,00

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	266 000,00

	VRN4 - Inženýrská činnost
	
	20 000,00

	VRN5 - Finanční náklady
	
	160 000,00

	VRN6 - Územní vlivy
	
	5 000,00




[bookmark: bookmark124][bookmark: bookmark125]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:
02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis:
VRN_NEZP - VRN
Místo:
Bruntál
Zadavatel:
Účastník:
Město Bruntál
Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
Datum:	28. 5. 2025
Projektant:	Stavby Byrtus s.r.o.
Zpracovatel:

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	266 000,00

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	266 000,00

	7
	K
	VRN.07
	Provedení zadávací projektové dokumentace do fáze pro realizaci díla (dílenská dokumentace, výrobní, ...)
	kpl
	2,000
	1 000,00
	2 000,00
	

	
	PP
VV
VV
VV
	
	Provedení zadávací projektové dokumentace do fáze pro realizaci díla (dílenská dokumentace, výrobní, ...) "dílenská dokumentace zámečnických výrobků"1
"výkresy výztuže dle schémat výztuže"1 Součet
	
	1,000
1,000
2,000
	
	

	8
	K
	VRN.08
	Náklady zhotovitele na pořízení fotodokumentace průběhu stavby a jejího předání objednateli při předání dokončeného díla
	kpl
	1,000
	4 000,00
	4 000,00
	

	
	PP
P
	
	Náklady zhotovitele na pořízení fotodokumentace průběhu stavby a jejího předání objednateli při předání dokončeného díla Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 1x v elektronické podobě (1x DVD)
	
	
	
	

	10
	K
	VRN.10
	Zajištění dokumentace skutečného provedení staveb včetně geodetického zaměření skutečného stavu jednotlivých stavebních a inženýrských objektů (forma a počet vyhotovení dle požadavků investora a správců sítí)
	kpl
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	

	
	PP
P
	
	Zajištění dokumentace skutečného provedení staveb včetně geodetického zaměření skutečného stavu jednotlivých stavebních a inženýrských objektů (forma a počet vyhotovení dle požadavků investora a správců sítí)
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 3x vyhotovení v tištěné porodobě a 1x vyhotovení v elektronické podobě (1x DVD)
	
	
	
	

	11
	K
	VRN.11
	Vypracování geometrických plánů všech objektů (nových staveb) včetně schválení příslušným Katastrálním úřadem
	kpl
	2,000
	25 000,00
	50 000,00
	

	
	PP
P
VV
VV
VV
	
	Vypracování geometrických plánů všech objektů (nových staveb) včetně schválení příslušným Katastrálním úřadem Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 6x vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (1x DVD)
"GP novostavby stavby požární zbrojnice včetně příslušných zpevněných ploch"1 "GP ochranného pásma přeložky a přípojky horkovodu"1
Součet
	
	1,000
1,000
2,000
	
	

	12
	K
	VRN.12
	Dodání veškerých dokladů nutných pro kolaudační řízení a užívání stavby (revize, certifikáty, atesty, návody k použití, ...)
	kpl
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	

	
	PP
	
	Dodání veškerých dokladů nutných pro kolaudační řízení a užívání stavby (revize, certifikáty, atesty, návody k použití, ...)
	
	
	
	

	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	20 000,00

	13
	K
	045002000
	Kompletační a koordinační činnost
	kpl
	1,000
	20 000,00
	20 000,00

	
	PP
	
	Kompletační a koordinační činnost
	
	
	
	

	
	D
	VRN5
	Finanční náklady
	
	
	
	160 000,00

	14
	K
	051002000
	Pojistné
	Kpl
	1,000
	60 000,00
	60 000,00

	
	PP
VV
VV
	
	Pojistné
"pojištění odpovědnosti v souvislosti s výkonem činnosti zhotovitele - viz SoD"1
Součet
	
	1,000
1,000
	
	




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	15 K
	056002000
	Bankovní záruka
	
	kpl
	2,000
	50 000,00
	100 000,00

	PP
	
	Bankovní záruka
	
	
	
	
	

	VV
	
	"náklady zhotovitele na zřízení bankovní záruky za řádné a včasné provedení díla - viz SoD" 1
	
	1,000
	
	

	VV
	
	"náklady zhotovitele na zřízení bankovní záruky za kvalitu díla - viz SoD"1
	
	1,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	2,000
	
	

	D
	VRN6
	Územní vlivy
	
	
	
	
	5 000,00

	16 K
	061002000
	Vliv klimatických podmínek
	
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00


PP Vliv klimatických podmínek
image2.png
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