

## Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/1/227

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/2/2/2607  
Stavba: Jablonné nad Orlicí - oprava vrat na TNS.

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 19.09.2025

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                  |                   |                  |                     |
|------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Cena bez DPH     |                   |                  | 89 403,49           |
| DPH základní     | Sazba daně 21,00% | Základ daně 0,00 | Výše daně 18 774,73 |
| snížená          | 12,00%            | 0,00             | 0,00                |
| Cena s DPH v CZK |                   |                  | 108 178,22          |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/2/2/2607

Stavba:

Jablonné nad Orlicí - oprava vrat na TNS.

Místo:

Datum:

19.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                | Popis                                     | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                           | 89 403,49          | 108 178,22       |
| 2025/2/2/2607      | Jablonné nad Orlicí - oprava vrat na TNS. | 89 403,49          | 108 178,22       |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Jablonné nad Orlicí - oprava vrat na TNS.**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19.09.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**89 403,49**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 18 774,73 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**108 178,22**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Jablonné nad Orlicí - oprava vrat na TNS.**

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 19.09.2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                              |  |                  |
|----------------------------------------------|--|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>              |  | <b>89 403,49</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV                    |  | 0,00             |
| 766 - Konstrukce truhlářské                  |  | 0,00             |
| 767 - Konstrukce zámečnické                  |  | 0,00             |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry             |  | 0,00             |
| OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE |  | 0,00             |
| VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady         |  | 0,00             |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jablonné nad Orlicí - oprava vrat na TNS.

Místo: Datum: 19.09.2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 89 403,49

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

|   |   |           |                                                                     |         |        |  |      |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|--|------|
| 1 | K | 766660711 | Montáž dveřních závěsů na křídlo a zárubeň jednokřídlových dveří    | kus     | 6,000  |  | 0,00 |
| 2 | M | 54932007  | závěs dveřní šroubovací 60mm se závitem M8 s hřebem                 | 100 kus | 0,006  |  | 0,00 |
| 3 | K | 766660728 | Montáž dveřního interiérového kování - zámku                        | kus     | 2,000  |  | 0,00 |
| 4 | M | 54924007  | zámek zadlabací mezipokojový pravý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm | kus     | 2,000  |  | 0,00 |
| 5 | K | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou              | kus     | 2,000  |  | 0,00 |
| 6 | M | 54914140  | dveřní kování štítové klika/klika lakovaný nerez                    | kus     | 2,000  |  | 0,00 |
| 7 | K | 998766311 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m | %       | 49,750 |  | 0,00 |

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

|    |   |           |                                                                                    |     |       |  |      |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|
| 8  | K | 767590124 | Montáž podlahového roštu šroubovaného                                              | m2  | 1,000 |  | 0,00 |
| 9  | M | 55347038  | rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm 1200x1000mm               | kus | 1,000 |  | 0,00 |
| 10 | K | 767640111 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku | kus | 2,000 |  | 0,00 |
| 11 | M | 55341154  | dveře jednokřídle ocelové vchodové 700x1970mm                                      | kus | 2,000 |  | 0,00 |
| 12 | K | 783 01    | oprava vrat pro vložení dverního křídla                                            | kpl | 2,000 |  | 0,00 |

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                          |   |         |  |      |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|------|
|    |   |           | Poznámka k položce:<br>vyrezání plechů - vnitřních<br>proměření příčníků, konstrukce<br>úprava, doplnění a rozeptění konstrukce<br>vyřezání vnějšího obložení<br>příprava pro usazení pantů<br>zачиštění |   |         |  |      |
| 13 | K | 998767311 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m                                                                                                                               | % | 784,490 |  | 0,00 |

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

|    |   |           |                                                                        |    |       |  |      |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|
| 14 | K | 783301311 | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem        | m2 | 2,000 |  | 0,00 |
| 15 | K | 783301401 | Ometení zámečnických konstrukcí                                        | m2 | 2,000 |  | 0,00 |
| 16 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí         | m2 | 2,000 |  | 0,00 |
| 17 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí   | m2 | 2,000 |  | 0,00 |
| 18 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 2,000 |  | 0,00 |

D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

|    |   |               |                            |   |         |  |      |
|----|---|---------------|----------------------------|---|---------|--|------|
| 19 | K | VRN_PCE_2_2_b | Index ceny NO nad 50 000Kč | % | 855,536 |  | 0,00 |
|----|---|---------------|----------------------------|---|---------|--|------|

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

|    |   |       |                                                                        |   |         |  |      |
|----|---|-------|------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|------|
| 20 | K | VRN B | Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně | % | 855,536 |  | 0,00 |
|----|---|-------|------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|------|

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 6007032

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 03c47fca-907b-4895-ae49-c72e19986405

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.10.2025 08:02:50

**Hash komponenty:** 3610c697664daf8b2ca551f651a48aa5fc409535577167456eaa550018d1a35e

**Hashovací funkce:** sha256Hex



ad442329-ae4c-428d-a62c-efcf858733b2