



číslo rámcové smlouvy	H24-00003	
Číslo dílčí objednávky Objednatele	2001/00000/24/51	
Číslo investiční akce Objednatele	1/4/T01/01	
Objednatel	název	Pražská vodohospodářská společnost a.s.
	sídlo	Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
	IČO	25656112
Kontaktní osoba Objednatele	jméno a funkce	
	e-mail	
	telefon	
Prostřednictvím:	název	Energie – Stavební a báňská, a.s.
	sídlo	Vašíčkova 3081, 272 04, Kladno
	IČO	45146802
Kontaktní osoba	jméno a funkce	
	e-mail	
	telefon	
Zhotovitel	název	Pražské služby, a.s.
	sídlo	Pod Šancemi 444/1; 190 00 Praha 9
	IČO	60194120
kontaktní osoba Zhotovitele	jméno a funkce	
	e-mail	
	telefon	
název	Obnova vodovodních řádů DN 800- U Nákladového nádraží	
místo provádění prací	U Nákladového nádraží, Praha	
termín plnění	8. 9. 2025- 5. 12. 2025	
předmět plnění/specifikace požadavku	Pronájem dopravního značení	
cena celkem (Kč bez DPH)	221 601,- Kč bez DPH	

Příloha: cenová nabídka



podpis: objednatel



podpis: zhotovitel



Pražské služby, a.s. ■ dopravní značení

- Pod Šancemi 444/1 ■ 190 00 ■ Praha 9
- IČ: 601 94 120 ■ DIČ: CZ 601 94 120
- www.psas.cz ■ fax: +420 284 091 667
- e-mail: dbz@psas.cz ■ tel: +420 284 091 660
- společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 2432, dne 1.2.1994

Pražská vodohospodářská spol.

Evropská 866/67

160 00 Praha 6

Cenová nabídka č. :

CN 555/1

V Praze dne :

02.10.2025

Vypracoval :

Platební podmínky :

Věc : Cenová nabídka na dopravní opatření : Obnova vodovodních řadů DN 800 – U Nákladového nádraží

DZ B28 - pronájem DZ na 99 dní v termínu 8.9. - 15.12.2025

Položka	Dnů	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	99	9	ks	10	8 910,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	99	4	ks	8	3 168,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		9	kpl.	55	495,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		4	kpl.	18	72,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm		3	ks	514	1 542,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 150mm		1	ks	278	278,00 Kč
demontáž, odstranění základní DZ		9	kpl.	55	495,00 Kč
demontáž, odstranění podstavce včetně nosiče		4	kpl.	18	72,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásma do 20km		1	vozidlo	776	776,00 Kč

1. etapa - širší vztahy - pronájem DZ na 98 dní v termínu 9.9. - 15.12.2025

Položka	Dnů	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	98	5	ks	10	4 900,00 Kč
pronájem DZ, 1000 x 1500, tř. R1	98	2	ks	24	4 704,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	98	15	ks	8	11 760,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		5	ks	48	240,00 Kč
osazení, montáž DZ o rozm. 1000 x 1500		2	ks	143	286,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		15	ks	18	270,00 Kč
výroba textu na DZ IS 11 b		5	ks	634	3 170,00 Kč
výroba textu na DZ IP 22 vel. 1000 x 1500mm		2	ks	1106	2 212,00 Kč
demontáž základní DZ		5	ks	48	240,00 Kč
demontáž DZ o rozm. 1000 x 1500		2	ks	48	96,00 Kč
demontáž podstavce včetně nosiče		15	ks	18	270,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásma do 20km		1	vozidlo	776	776,00 Kč

doprava po Praze při deinstalaci DIO - pásmo do 20km

1

vozidlo

776

776,00 Kč

1. etapa - pronájem DZ na 26 dní v termínu 9.9. - 4.10.2025

<i>Položka</i>	<i>Dnů</i>	<i>Množství</i>	<i>MJ</i>	<i>Cena za MJ</i>	<i>Celkem bez DPH</i>
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	26	48	ks	10	12 480,00 Kč
pronájem DZ, 1000 x 1500, tř. R1	26	4	ks	24	2 496,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	26	47	ks	8	9 776,00 Kč
pronájem vodící desky Z 4	26	19	ks	11	5 434,00 Kč
pronájem podstavce bez nosiče	26	19	ks	3	1 482,00 Kč
pronájem zábrany pro označení uzavírky Z2	26	2	ks	14	728,00 Kč
pronájem světelné soupravy 3x světlo vč. baterie	26	1	ks	282	7 332,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		48	ks	48	2 304,00 Kč
osazení, montáž DZ o rozm. 1000 x 1500		4	ks	143	572,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		47	ks	18	846,00 Kč
osazení, montáž vodící desky Z4		19	ks	48	912,00 Kč
osazení, montáž podstavce bez nosiče		19	ks	12	228,00 Kč
osazení zábrany pro ozn. uzavírky Z2		2	ks	48	96,00 Kč
osazení, montáž světelné soupravy 3x světlo vč. bat.		1	ks	538	538,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm	22	ks	514		11 308,00 Kč
výroba textu na DZ IS 11 b	5	ks	634		3 170,00 Kč
výroba textu na DZ IP 22 vel. 1000 x 1500mm	2	ks	1106		2 212,00 Kč
pokládka dočasného VDZ fólií 3M	70	bm	177		12 390,00 Kč
páska pro zneplatnění dopravních značek	8	bm	65		520,00 Kč
demontáž základní DZ	19	ks	48		912,00 Kč
demontáž DZ o rozm. 1000 x 1500	3	ks	48		144,00 Kč
demontáž podstavce včetně nosiče	21	ks	18		378,00 Kč
demontáž vodící desky Z4	7	ks	48		336,00 Kč
demontáž podstavce bez nosiče	7	ks	12		84,00 Kč
demontáž světelné soupravy 3x světlo vč. bat.	1	ks	538		538,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km	1	vozidlo	776		776,00 Kč

1.2 etapa - pronájem DZ na 5 dní v termínu 17.9. - 21.9.2025

<i>Položka</i>	<i>Dnů</i>	<i>Množství</i>	<i>MJ</i>	<i>Cena za MJ</i>	<i>Celkem bez DPH</i>
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	5	1	ks	10	50,00 Kč
pronájem DZ, 1000 x 1500, tř. R1	5	1	ks	24	120,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	5	2	ks	8	80,00 Kč
pronájem vodící desky Z 4	5	8	ks	11	440,00 Kč
pronájem podstavce bez nosiče	5	8	ks	3	120,00 Kč
pronájem světelné soupravy 3x světlo vč. baterie	5	1	ks	282	1 410,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		1	ks	48	48,00 Kč
osazení, montáž DZ o rozm. 1000 x 1500		1	ks	143	143,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		2	ks	18	36,00 Kč
osazení, montáž vodící desky Z4		8	ks	48	384,00 Kč
osazení, montáž podstavce bez nosiče		8	ks	12	96,00 Kč
osazení, montáž světelné soupravy 3x světlo vč. bat.		1	ks	538	538,00 Kč
demontáž základní DZ		1	ks	48	48,00 Kč
demontáž DZ o rozm. 1000 x 1500		1	ks	48	48,00 Kč
demontáž podstavce včetně nosiče		2	ks	18	36,00 Kč

demontáž vodící desky Z4	8	ks	48	384,00 Kč
demontáž podstavce bez nosiče	8	ks	12	96,00 Kč
demontáž světelné soupravy 3x světlo vč. bat.	1	ks	538	538,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km	1	vozidlo	776	776,00 Kč

1.3 etapa - pronájem DZ na 4 dny v termínu 22.9. - 25.9.2025

Položka	Dnů	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	4	2	ks	10	80,00 Kč
pronájem DZ, 1000 x 1500, tř. R1	4	1	ks	24	96,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	4	3	ks	8	96,00 Kč
pronájem vodící desky Z 4	4	20	ks	11	880,00 Kč
pronájem podstavce bez nosiče	4	20	ks	3	240,00 Kč
pronájem světelné soupravy 3x světlo vč. baterie	4	1	ks	282	1 128,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		2	ks	48	96,00 Kč
osazení, montáž DZ o rozm. 1000 x 1500		1	ks	143	143,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		3	ks	18	54,00 Kč
osazení, montáž vodící desky Z4		20	ks	48	960,00 Kč
osazení, montáž podstavce bez nosiče		20	ks	12	240,00 Kč
osazení, montáž světelné soupravy 3x světlo vč. bat.		1	ks	538	538,00 Kč
demontáž základní DZ		2	ks	48	96,00 Kč
demontáž DZ o rozm. 1000 x 1500		1	ks	48	48,00 Kč
demontáž podstavce včetně nosiče		3	ks	18	54,00 Kč
demontáž vodící desky Z4		20	ks	48	960,00 Kč
demontáž podstavce bez nosiče		20	ks	12	240,00 Kč
demontáž světelné soupravy 3x světlo vč. bat.		1	ks	538	538,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km		1	vozidlo	776	776,00 Kč
doprava po Praze při deinstalaci DIO - pásmo do 20km		1	vozidlo	776	776,00 Kč

Zařízení staveniště - pronájem DZ na 73 dní v termínu 22.9. - 15.12.2025

Položka	Dnů	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	73	1	ks	10	730,00 Kč
pronájem vodící desky Z 4	73	20	ks	11	16 060,00 Kč
pronájem podstavce bez nosiče	73	20	ks	3	4 380,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		1	ks	48	48,00 Kč
osazení, montáž vodící desky Z4		20	ks	48	960,00 Kč
osazení, montáž podstavce bez nosiče		20	ks	12	240,00 Kč
páska pro zneplatnění dopravních značek		9	bm	65	585,00 Kč
demontáž základní DZ		1	ks	48	48,00 Kč
demontáž vodící desky Z4		20	ks	48	960,00 Kč
demontáž podstavce bez nosiče		20	ks	12	240,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km		1	vozidlo	776	776,00 Kč
doprava po Praze při deinstalaci DIO - pásmo do 20km		1	vozidlo	776	776,00 Kč

1. etapa - pronájem DZ na 72 dní v termínu 5.10. - 15.12.2025

Položka	Dnů	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	72	29	ks	10	20 880,00 Kč
pronájem DZ, 1000 x 1500, tř. R1	72	1	ks	24	1 728,00 Kč

pronájem podstavce včetně nosiče	72	26	ks	8	14 976,00 Kč
pronájem vodící desky Z 4	72	12	ks	11	9 504,00 Kč
pronájem podstavce bez nosiče	72	12	ks	3	2 592,00 Kč
pronájem zábrany pro označení uzavírky Z2	72	2	ks	14	2 016,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		1	ks	48	48,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		26	ks	18	468,00 Kč
odstranění dočasného VDZ		70	bm	34	2 380,00 Kč
demontáž základní DZ		29	ks	48	1 392,00 Kč
demontáž DZ o rozm. 1000 x 1500		1	ks	48	48,00 Kč
demontáž podstavce včetně nosiče		26	ks	18	468,00 Kč
demontáž vodící desky Z4		12	ks	48	576,00 Kč
demontáž podstavce bez nosiče		12	ks	12	144,00 Kč
odstranění zábrany pro ozn. uzavírky Z2		2	ks	48	96,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km		1	vozidlo	776	776,00 Kč
doprava po Praze při deinstalaci DIO - pásmo do 20km		1	vozidlo	776	776,00 Kč
Dopravní opatření " U Nákladového nádraží " celkem bez DPH					221 601,00 Kč

Tato cenová nabídka byla zpracována podle projektové dokumentace odsouhlasené Policií ČR, s dobou pronájmu DZ dle harmonogramu a uvedené ceny neobsahují DPH.

Veškerý použitý materiál odpovídá ČSN a Zásadám pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích schválených Ministerstvem dopravy ČR a Ministerstvem vnitra ČR. S účinností od 1.1.2004 - TP 66.

Schválil :

vedoucí provozovny dopravního značení