

číslo rámcové smlouvy	H24-00003	
Číslo dílčí objednávky Objednatele	2001/00000/24/50	
Číslo investiční akce Objednatele	1/4/T38/00	
Objednatel	název	Pražská vodohospodářská společnost a.s.
	sídlo	Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
	IČO	25656112
Kontaktní osoba Objednatele	jméno a funkce	██████████
	e-mail	██████████
	telefon	██████████
Prostřednictvím:	název	PRAGIS a.s.
	sídlo	Budovatelská 286/4, Praha 9, 190 15
	IČO	411 94 861
Kontaktní osoba	jméno a funkce	██████████
	e-mail	██████████████████
	telefon	██████████
Zhotovitel	název	Pražské služby, a.s.
	sídlo	Pod Šancemi 444/1; 190 00 Praha 9
	IČO	60194120
kontaktní osoba Zhotovitele	jméno a funkce	██████████
	e-mail	██████████████████
	telefon	██████████
název	Pronájem DZ- ul. Na Louži, Praha 10	
místo provádění prací	Ul. Na Louži, Praha 10	
termín plnění	1. 10. 2025- 19. 12. 2025	
předmět plnění/specifikace požadavku	Pronájem dopravního značení	
cena celkem (Kč bez DPH)	68 372,- Kč bez DPH	

Příloha: cenová nabídka

podpis: objednatel

podpis: zhotovitel



Pražské služby, a.s. ■ dopravní značení

- Pod Šancemi 444/1 ■ 190 00 ■ Praha 9
- IČ: 601 94 120 ■ DIČ: CZ 601 94 120
- www. psas. cz ■ fax: +420 284 091 667
- e-mail: dbz@psas.cz ■ tel: +420 284 091 660
- společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 2432, dne 1.2.1994

Pražská vodohospodářská spol. a.s.

Evropská 866/67

160 00 Praha 6

Cenová nabídka č. :

CN 561/1

V Praze dne :

02.10.2025

Vypracoval :

Platební podmínky :

Věc : Cenová nabídka na dopravní opatření :

PRONÁJEM DZ - ul. Na Louži, P-10

Etapa 1 - pronájem DZ na 80 dní v termínu 1.10.2025 - 19.12.2025

Položka	Dnů	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	80	15	ks	10	12 000,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	80	10	ks	8	6 400,00 Kč
pronájem vodící desky Z 4	80	28	ks	11	24 640,00 Kč
pronájem podstavce bez nosiče	80	28	ks	3	6 720,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		15	ks	48	720,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		10	ks	18	180,00 Kč
osazení, montáž vodící desky Z4		28	ks	48	1 344,00 Kč
osazení, montáž podstavce bez nosiče		28	ks	12	336,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm		3	ks	514	1 542,00 Kč
pokládka dočasného VDZ fólie 3M		40	bm	177	7 080,00 Kč
páska pro zneplatnění dopravních značek		14	bm	65	910,00 Kč
demontáž, odstranění základní DZ		15	ks	48	720,00 Kč
demontáž, odstranění podstavce včetně nosiče		10	ks	18	180,00 Kč
demontáž, odstranění vodící desky Z4		28	ks	48	1 344,00 Kč
demontáž, odstranění podstavce bez nosiče		28	ks	48	1 344,00 Kč
odstranění dočasného VDZ fólie 3M		40	bm	34	1 360,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km		1	vozidlo	776	776,00 Kč
doprava po Praze při deinstalaci DIO - pásmo do 20km		1	vozidlo	776	776,00 Kč
Dopravní opatření "Na Louži - 1. etapa" celkem bez DPH					68 372,00 Kč

Tato cenová nabídka byla zpracována podle projektové dokumentace odsouhlasené Policií ČR, s dobou pronájmu DZ dle harmonogramu a uvedené ceny neobsahují DPH.

Veškerý použitý materiál odpovídá ČSN a Zásadám pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích schválených Ministerstvem dopravy ČR a Ministerstvem vnitra ČR. S účinností od 1.1.2004 - TP 66.

Schválil :

vedoucí provozovny dopravního značení

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. ■ A Pod šancemi 444/1 180 77 Praha 9 ■ T +420 284 091 660 ■ W www.psas.cz