

**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Dodavatel:

KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Horní Branná 435

Horní Branná 51236

IČ: 26014998

Objednávka č. OBJ-24-891/2025**Dodací adresa:** *(je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)***Předmět objednávky:**

Objednávka na opravu povodňových škod na vodoteči Hádecký potok v Dolním Dvoře - obnova opevnění břehu kamennou rovnatinou, dle cenové nabídky ze dne 29.3.2025.

Datum plnění od: 3.10.2025**Datum plnění do:** 30.11.2025**Cena:** 167 754,35 Kč bez DPH**Kontaktní osoba:** [REDACTED]**Ve Vrchlabí dne:** 06.10.2025

[REDACTED]
Mgr. Luděk Khol
Správa Krkonošského národního parku

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.
Elektronické faktury zasílejte na adresu **faktury@knap.cz**.



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Specifikace předmětu objednávky, ostatní podmínky plnění:

Změny této objednávky mohou být sjednány pouze písemně a musí být odsouhlasené oběma stranami.

V případě, že objednávka nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv v plném rozsahu, a to včetně všech jejích příloh a případných budoucích změn a dodatků.

Objedávku přijímám a se shora uvedeným souhlasím.

V HOŘNÍ BRANNÉ dne 6.10.2015

Za dodavatele:

KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Horní Branná 435

Horní Branná 51236

IČ: 26014998

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

KAMPA

MA

STAVU

512

IČO

Podpis: [REDACTED]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 28
Stavba: Oprava opevnění na Hadku

KSO:
Místo: Dolní Dvůr

CC-CZ:
Datum: 29. 3. 2025

Zadavatel:
KRNP

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KAMPA - MARYNKA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Marynka DiS

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			167 754,35
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	167 754,35	35 228,41
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			202 982,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava opevnění na Hadku

KSO:

Místo: Dolní Dvůr

CC-CZ:

Datum: 29. 3. 2025

Zadavatel:

KRNAP

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KAMPA - MARYNKA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Marynka DiS

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			167 754,35
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	167 754,35	21,00%	35 228,41
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			202 982,76
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko