

Soupis prací - dod. č. 942

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz

Oprava nástupiště, staničních kolejí a výhybek v žst. Stochov

Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
			Materiál - objednatel					
		5956213065	Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB 8 P	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5956213000	Pražec betonový příčný nevystrojený užitý SB5	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5957201010	Kolejnice užitě tv. S49	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, dvojité pružný kroužek Fe6, svěrka ŽS4)	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5958134041	Součásti upevňovací šroub svěrkový T5 (M24x75)	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5958134115	Součásti upevňovací matice M24	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5958134140	Součásti upevňovací vložka M k upevnění šroubu T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5963134010	Náběhový klín ocelový	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			Materiál - zhotovitele					
		5964147130	Nástupištní díly hrana H 130	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5964147136	Nástupištní díly hrana H atyp	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5963146000	Živnice přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		5955101075	Kamenivo drcené recyklované štěrkodrt frakce 0/32	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		5955101006	Kamenivo drcené štěrk frakce 4/8	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		5964159006	Obrubník zahradní	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5963110010	Přejezd Intermont panel 1285x3000x170 ŽPP 1	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5963110015	Přejezd Intermont panel 600x3000x170 ŽPP 2	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5964133010	Geotextilie ochranné	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
		5964161000	Beton lehce zhutnitelný C 12/15:X0 F5 2 080 2 517	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
			Výkony					
		5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1	km	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906140265	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce ocelové válcované, tvar T nebo A	km	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908005425	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A	stýk	xxx	xxx	xxx	xxx
		5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na uložení dřevěné pražce soustavy S49	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5911655220	Demontáž jednoduché výhybky na uložení ocelové pražce válcované soustavy A	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5911670020	Příplatek za demontáž v ose koleje srdcovkové části jednoduché výhybky pražce dřevěné soustavy S49	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5911670030	Příplatek za demontáž v ose koleje srdcovkové části jednoduché výhybky pražce dřevěné soustavy A	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5914120020	Demontáž nástupiště úrovněvého hrana Tischer	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5911313020	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů s osazením kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů s odstraněním kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5914130070R	Montáž nástupiště z bloků H	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		2131411111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
		5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5913065030	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového klínu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5914150020	Montáž zarážedla kolejnicového	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906125335	Montáž kolejového roštu na uložení pražce betonové vystrojené S49, 49E1	km	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřív standardní spára svar sériový tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 10 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
		5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			Vedlejší rozpočtové náklady					
		VRN5	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 3 500 001 Kč	%	xxx		xxx	xxx
Celkem:								
								7 702 656,21

Za zhotovitele:

Za objednatele