



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Číslo: 25_645200925

S

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, Nové Město
Praha 1 110 00

Dodavatel:

DOSTA s.r.o.
Pražská 1696/35
350 02 Cheb
IČO: 46887261

Notifikace: 6.10.2025 13:21

DIČ: CZ46887261

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 41255/2025-SŽ-OR PHA-SPS

Smlouva: 645200001/2025

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

Praha hlavní nádraží, žst.
IC6000315580
parcelní číslo 4354

Termín dodání:

od uveřej. do 21 dní

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 1 048 416,00

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:



provoz



investice



FKSP

Účetní okruh:



MOZ



HOM



ZDC

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Žst. Praha hlavní nádraží - osazení a dodávka cedulí Kod mat. dodavatele: zakázka: E211JU2BEA00., IC6000315580		1,000	1 048 416,00

Pokračování je na straně 2

Přílohy:

1

Záruční doba:

Dle smlouvy

Objednávka je podstatnou náležitostí daňového dokladu (faktury). Na daňový doklad uvádějte své IČO, DIČ nebo potvrďte, že nejste plátcí DPH. Uveďte, jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Úrok z prodlení respektujeme pouze v zákonné výši dle nařízení vlády č.351/2013 Sb. Termín splatnosti bude akceptován po doručení úplného daňového dokladu. Daňový doklad může být uhrazen ze dvou účtů, a to zvlášť základ DPH a zvlášť DPH.

Žádáme o zaslání potvrzené objednávky zpět spolu s daňovým dokladem! Bez potvrzené objednávky nelze daňový doklad akceptovat jako úplný a nemůže být proplacen.

Dodavatel včas poskytne odběrateli informaci o možných změnách týkajících se identifikačních údajů společnosti, včetně možné změny bankovních údajů.

Objednatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy (objednávky včetně její písemné akceptace) v Registru smluv na základě ustanovení zákona číslo 340/2015 Sb. (viz zadní strana objednávky).

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně dodavatele.

V případě poskytnutí osobních údajů dodavateli je dodavatel povinen tyto údaje zabezpečit dle Nařízení evropského parlamentu a rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).

Praha 7 Holešovice, dne: 06.10.2025

Cheb, Akceptováno dne: 07.10.2025

(razítko, podpis)

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.
funkce: přednosta Správy pozemních staveb

Dodavatel:

jméno: František Bárta, v.r.



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Pokračování

Číslo: 25_645200925

S

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
Objednáváme u Vás osazování a dodávku cedulí, žst. Praha hlavní nádraží, IC6000315580, parcelní číslo 4354/5 v rozsahu zadání. Není ZČ, zakázka: E211JU2BEA00. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, fotodokumentace, soupis provedených prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS. Objednávka je vystavena na základě rámcové dohody č. 645200001/2025. Termín zahájení po akceptaci objednávky dodavatelem a v uvedeném termínu. Kontaktní osoba: Kateřina Hušková, tel. 972 226 453, Simona Malíková, tel.: 702 188 704.					

Tato objednávka představuje nabídku ve smyslu § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Akceptace objednávky musí být písemná. Konkludentní přijetí nabídky je vyloučeno (§ 1744 OZ). Dodavatel bere na vědomí, že akceptací této objednávky dojde k uzavření smlouvy. Objednatel uveřejní objednávku i přijetí nabídky v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“) za předpokladu, že se bude jednat o smlouvu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 ZRS, na níž nedopadá výjimka dle ustanovení § 3 ZRS. Dodavatel akceptací nabídky souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy v registru smluv.

Neoznámí-li dodavatel objednateli písemně společně s akceptací této objednávky, které konkrétně specifikované údaje považuje za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ, či že se v objednávce vyskytují informace, jež nemohou být v registru smluv uveřejněny v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 ZRS, bude objednatel postupovat tak, jakoby se takové údaje a informace v objednávce nevyskytovaly. S částmi objednávky, které dodavatel neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této objednávky, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Za označení těchto údajů a informací odpovídá výhradně dodavatel, a to bez ohledu na to, která ze stran tyto údaje či informace znečitelná a objednávku uveřejní. Totéž platí pro oznámení dodavatele, že na jeho osobu či tuto objednávku dopadá některá z výjimek uvedených v ustanovení § 3 odst. 2 ZRS.

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jímž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25045
Stavba: Praha hl.n. nástupiště - výměna plexi



KSO:
Místo: Praha hl.n. nástupiště 5,6,7,

CC-CZ: 25045
Datum: 22. 9. 2025

Zadavatel:
OŘ Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

IČ: 70994234
DIČ:

Zhotovitel:
DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

IČ: 46887261
DIČ: CZ46887261

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 048 416,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 25045

Stavba: Praha hl.n. nástupiště - výměna plexi

Místo: Praha hl.n. nástupiště 5,6,7,

Datum: 22. 9. 2025

Zadavatel: OŘ Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		XXXX	XXXX
001	nástupiště 5	XXXX	XXXX
002	nástupiště 6	XXXX	XXXX
003	nástupiště 7	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Praha hl.n. nástupiště - výměna plexi

Objekt:

001 - nástupiště 5

KSO:

Místo:

Praha hl.n. nástupiště 5,6,7,

Zadavatel:

OŘ Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 9. 2025

IČ:

DIČ:

70994234

IČ:

DIČ:

46887261

CZ46887261

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

XXXX

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Praha hl.n. nástupiště - výměna plexi

Objekt: 001 - nástupiště 5

Místo: Praha hl.n. nástupiště 5,6,7,
Zadavatel: OŘ Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

Datum: 22. 9. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	XXXX
001 - Nápisы železničních stanic a zastávek dle TNŽ 73 6390	XXXX

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Praha hl.n. nástupiště - výměna plexi
Objekt: 001 - nástupiště 5

Místo: Praha hl.n. nástupiště 5,6,7,
Zadavatel: OŘ Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

Datum: 22. 9. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D 001 Nápisы železničních stanic a zastávek dle TNŽ 73 6390 XXXX

1	K	N2.2-D	Demontáž krytu (plexiskla) prosvětlené tabule včetně odvozu a likvidace odpadu	kus	32,000	XXXX	XXXX	
---	---	--------	--	-----	--------	------	------	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Součástí ceny demontáže jsou i veškeré paušální výdaje za možné vedlejší náklady související s odstraněním konkrétního prvku, jako např. náklady na náhradní připojení energií, záborny vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO, zabezpečení prací v blízkosti kolejiště a za plného provozu objektu, náklady za výškové práce do 4m - použití žebříku, plošiny nebo lešení či jiného zařízení pro práci ve výškách do 4m včetně jejich příslušenství a zabezpečení, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců at.

2	K	N2.2-M	Montáž krytu (plexiskla) prosvětlené tabule	kus	32,000	XXXX	XXXX	
---	---	--------	---	-----	--------	------	------	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Součástí ceny montáže jsou i veškeré paušální výdaje za možné vedlejší náklady související s instalací konkrétního prvku, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, záborny vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO, zabezpečení prací v blízkosti kolejiště a za plného provozu objektu, náklady za výškové práce do 4m - použití žebříku, plošiny nebo lešení či jiného zařízení pro práci ve výškách do 4m včetně jejich příslušenství a zabezpečení, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců at.

3	M	N2.2	Náhradní kryt (plexisklo) prosvětlené tabule vč. dopravy na místo určení v obvodu OŘ Praha	m2	40,080	XXXX	XXXX	
---	---	------	--	----	--------	------	------	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náhradní kryt (plexisklo) plochy prosvětlené tabule dle TNŽ 73 6390, směrnice SŽ č. 118 a grafického manuálu

VV	"1a5, 1b5" (4,2*0,6)*2	5,040
VV	"2a5, 2b5" (2,4*0,6)*2	2,880
VV	"3a5, 3b5" (1,8*0,6)*2	2,160
VV	"4a5, 4b5" (1,8*0,6)*2	2,160
VV	"5a5, 5b5" (2,4*0,6)*2	2,880
VV	"6a5, 6b5" (1,8*0,6)*2	2,160
VV	"7a5, 7b5" (1,8*0,6)*2	2,160
VV	"8a5, 8b5" (2,4*0,6)*2	2,880
VV	"9a5, 9b5" (1,8*0,6)*2	2,160
VV	"10a5, 10b5" (1,8*0,6)*2	2,160
VV	"11a5, 11b5" (1*0,6)*2	1,200
VV	"12a5, 12b5" (2,4*0,6)*2	2,880
VV	"13a5, 13b5" (2,4*0,6)*2	2,880
VV	"14a5, 14b5" (1,8*0,6)*2	2,160
VV	"15a5, 15b5" (1,8*0,6)*2	2,160
VV	"16a5, 16b5" (1,8*0,6)*2	2,160
VV	Součet	40,080

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Praha hl.n. nástupiště - výměna plexi

Objekt:

002 - nástupiště 6

KSO:

Místo: Praha hl.n. nástupiště 5,6,7,

Zadavatel:

OŘ Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 9. 2025

IČ:

70994234

DIČ:

IČ:

46887261

DIČ:

CZ46887261

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

XXXX

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Praha hl.n. nástupiště - výměna plexi

Objekt:

002 - nástupiště 6

Místo:

Praha hl.n. nástupiště 5,6,7,

Datum:

22. 9. 2025

Zadavatel:

OŘ Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Projektant:

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

XXXX

001 - Nápisý železničních stanic a zastávek dle TNŽ 73 6390

XXXX

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Praha hl.n. nástupiště - výměna plexi
Objekt: 002 - nástupiště 6

Místo: Praha hl.n. nástupiště 5,6,7,
Zadavatel: OŘ Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

Datum: 22. 9. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D 001 Nápisы železničních stanic a zastávek dle TNŽ 73 6390 XXXX

1	K	N2.2-D	Demontáž krytu (plexiskla) prosvětlené tabule včetně odvozu a likvidace odpadu	kus	32,000	XXXX	XXXX	
---	---	--------	--	-----	--------	------	------	--

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Součástí ceny demontáže jsou i veškeré paušální výdaje za možné vedlejší náklady související s odstraněním konkrétního prvku, jako např. náklady na náhradní připojení energií, záborny vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO, zabezpečení prací v blízkosti kolejiště a za plného provozu objektu, náklady za výškové práce do 4m - použití žebříku, plošiny nebo lešení či jiného zařízení pro práci ve výškách do 4m včetně jejich příslušenství a zabezpečení, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců at.

2	K	N2.2-M	Montáž krytu (plexiskla) prosvětlené tabule	kus	32,000	XXXX	XXXX	
---	---	--------	---	-----	--------	------	------	--

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Součástí ceny montáže jsou i veškeré paušální výdaje za možné vedlejší náklady související s instalací konkrétního prvku, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, záborny vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO, zabezpečení prací v blízkosti kolejiště a za plného provozu objektu, náklady za výškové práce do 4m - použití žebříku, plošiny nebo lešení či jiného zařízení pro práci ve výškách do 4m včetně jejich příslušenství a zabezpečení, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců at.

3	M	N2.2	Náhradní kryt (plexisklo) prosvětlené tabule vč. dopravy na místo určení v obvodu OŘ Praha	m2	40,080	XXXX	XXXX	
---	---	------	--	----	--------	------	------	--

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náhradní kryt (plexisklo) plochy prosvětlené tabule dle TNŽ 73 6390, směrnice SŽ č. 118 a grafického manuálu
VV "1a6, 1b56" (4,2*0,6)*2
VV "2a6, 2b6" (2,4*0,6)*2
VV "3a6, 3b6" (1,8*0,6)*2
VV "4a6, 4b6" (1,8*0,6)*2
VV "5a6, 5b6" (2,4*0,6)*2
VV "6a6, 6b6" (1,8*0,6)*2
VV "7a6, 7b6" (1,8*0,6)*2
VV "8a6, 8b6" (2,4*0,6)*2
VV "9a6, 9b6" (1,8*0,6)*2
VV "10a6, 10b6" (1,8*0,6)*2
VV "11a6, 11b6" (1*0,6)*2
VV "12a6, 12b6" (2,4*0,6)*2
VV "13a6, 13b6" (2,4*0,6)*2
VV "14a6, 14b6" (1,8*0,6)*2
VV "15a6, 15b6" (1,8*0,6)*2
VV "16a6, 16b6" (1,8*0,6)*2
Součet

5,040
2,880
2,160
2,160
2,880
2,160
2,160
2,880
2,160
2,160
2,160
1,200
2,880
2,880
2,160
2,160
2,160
40,080

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Praha hl.n. nástupiště - výměna plexi

Objekt:

003 - nástupiště 7

KSO:

Místo:

Praha hl.n. nástupiště 5,6,7,

Zadavatel:

OŘ Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 9. 2025

IČ:

DIČ:

70994234

IČ:

DIČ:

46887261

CZ46887261

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

XXXX

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Praha hl.n. nástupiště - výměna plexi
Objekt: 003 - nástupiště 7

Místo: Praha hl.n. nástupiště 5,6,7,
Zadavatel: OŘ Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

Datum: 22. 9. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	XXXX
001 - Nápisы železničních stanic a zastávek dle TNŽ 73 6390	XXXX

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Praha hl.n. nástupiště - výměna plexi
Objekt: 003 - nástupiště 7

Místo: Praha hl.n. nástupiště 5,6,7,
Zadavatel: OŘ Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

Datum: 22. 9. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D 001 Nápisы železničních stanic a zastávek dle TNŽ 73 6390 XXXX

1	K	N2.2-D	Demontáž krytu (plexiskla) prosvětlené tabule včetně odvozu a likvidace odpadu	kus	32,000	XXXX	XXXX	
---	---	--------	--	-----	--------	------	------	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Součástí ceny demontáže jsou i veškeré paušální výdaje za možné vedlejší náklady související s odstraněním konkrétního prvku, jako např. náklady na náhradní připojení energií, záborny vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO, zabezpečení prací v blízkosti kolejiště a za plného provozu objektu, náklady za výškové práce do 4m - použití žebříku, plošiny nebo lešení či jiného zařízení pro práci ve výškách do 4m včetně jejich příslušenství a zabezpečení, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců at.

2	K	N2.2-M	Montáž krytu (plexiskla) prosvětlené tabule	kus	32,000	XXXX	XXXX	
---	---	--------	---	-----	--------	------	------	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Součástí ceny montáže jsou i veškeré paušální výdaje za možné vedlejší náklady související s instalací konkrétního prvku, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, záborny vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO, zabezpečení prací v blízkosti kolejiště a za plného provozu objektu, náklady za výškové práce do 4m - použití žebříku, plošiny nebo lešení či jiného zařízení pro práci ve výškách do 4m včetně jejich příslušenství a zabezpečení, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců at.

3	M	N2.2	Náhradní kryt (plexisklo) prosvětlené tabule vč. dopravy na místo určení v obvodu OŘ Praha	m2	40,080	XXXX	XXXX	
---	---	------	--	----	--------	------	------	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náhradní kryt (plexisklo) plochy prosvětlené tabule dle TNŽ 73 6390, směrnice SŽ č. 118 a grafického manuálu

VV	"1a7, 1b7"	(4,2*0,6)*2	5,040
VV	"2a7, 2b7"	(2,4*0,6)*2	2,880
VV	"3a7, 3b7"	(1,8*0,6)*2	2,160
VV	"4a7, 4b7"	(1,8*0,6)*2	2,160
VV	"5a7, 5b7"	(2,4*0,6)*2	2,880
VV	"6a7, 6b7"	(1,8*0,6)*2	2,160
VV	"7a7, 7b7"	(1,8*0,6)*2	2,160
VV	"8a7, 8b7"	(2,4*0,6)*2	2,880
VV	"9a7, 9b7"	(1,8*0,6)*2	2,160
VV	"10a7, 10b7"	(1,8*0,6)*2	2,160
VV	"11a7, 11b7"	(1*0,6)*2	1,200
VV	"12a7, 12b7"	(2,4*0,6)*2	2,880
VV	"13a7, 13b7"	(2,4*0,6)*2	2,880
VV	"14a7, 14b7"	(1,8*0,6)*2	2,160
VV	"15a7, 15b7"	(1,8*0,6)*2	2,160
VV	"16a7, 16b7"	(1,8*0,6)*2	2,160
VV	Součet		40,080