
vozidlo položka Jednotka

Předpoklád

aný počet 

jednotek

Maximální 

přípustná 

cena/jednotku v 

Kč bez DPH

Maximální 

nabídková 

cena/jednotku 

v Kč bez DPH

Celková 

maximální 

nabídková cena 

za položku v Kč 

bez DPH

Prázdné km odtahového speciálu pro vozidla do 2t km 1 440

Naložené km odtahového speciálu pro vozidla do 2t km 1 440

Vyprošťování vozidla do 2t, použití navijáku - každá započatá 1/2h 1/2h 6

Vyprošťování/naložení vozidla do 2t, použití hydraulické ruky s vyprošťovacím 

křížem - každá započatá 1/2h
1/2h 4

Vyprošťování/naložení vozidla do 2t, použití hydraulické ruky bez 

vyprošťovacího kříže - každá započatá 1/2h
1/2h 10

Vyprošťování vozidla do 2t, použití autojeřábu - skutečné náklady 1/2h 3

Použití vyprošťovacích vzduchových vaků - každá započatá 1/2h 1/2h 3

Naložení a složení vozidla do 2t - na plošinu, brýle           Úkon 30

Uskladnění vozidla do 2t - venkovní stání den 50

Uskladnění vozidla do 2t - kryté stání den 30

Prázdné km odtahového speciálu pro vozidla do 3,5t km 1 440

Naložené km odtahového speciálu pro vozidla do 3,5t km 1 440

Vyprošťování vozidla do 3,5t, použití navijáku - každá započatá 1/2h 1/2h 6

Vyprošťování/naložení vozidla do 3,5t, použití hydraulické ruky s 

vyprošťovacím křížem - každá započatá 1/2h
1/2h 4

Vyprošťování/naložení vozidla do 3,5t, použití hydraulické ruky bez 

vyprošťovacího kříže - každá započatá 1/2h
1/2h 6

Vyprošťování vozidla do 3,5t, použití autojeřábu - skutečné náklady 1/2h 3

Použití vyprošťovacích vzduchových vaků - každá započatá 1/2h 1/2h 3

Naložení a složení vozidla do 3,5 t - na plošinu                        Úkon 24

Uskladnění vozidla do 3,5t - venkovní stání den 48

Uskladnění vozidla do 3,5t - kryté stání den 24

Prázdné km odtahového speciálu pro vozidla do 6,5t km 440

Naložené km odtahového speciálu pro vozidla do 6,5t km 440

Vyprošťování vozidla do 6,5t, použití navijáku - každá započatá 1/2h 1/2h 8

Vyprošťování vozidla do 6,5t, použití autojeřábu - skutečné náklady 1/2h 18

Použití vyprošťovacích vzduchových vaků - každá započatá 1/2h 1/2h 8

Naložení a složení vozidla do 6,5 t - na plošinu                        Úkon 11

Uskladnění vozidla do 6,5t - venkovní stání den 60

Uskladnění vozidla do 6,5t - kryté stání den 30

Prázdné km odtahového speciálu pro vozidla do 12t km 80

Naložené km odtahového speciálu pro vozidla do 12t km 80

Vyprošťování vozidla do 12t, použití navijáku - každá započatá 1/2h 1/2h 2

    Vyprošťování vozidla do 12t, použití autojeřábu - skutečné náklady 1/2h 3

Použití vyprošťovacích vzduchových vaků - každá započatá 1/2h 1/2h 2

Naložení vozidla do 12t - na plošinu                        Úkon 2

Uskladnění vozidla do 12t - venkovní stání den 10

Uskladnění vozidla do 12t - kryté stání den 10

Prázdné km odtahového speciálu pro vozidla do 18t km 80

Naložené km odtahového speciálu pro vozidla do 18t km 80

Vyprošťování vozidla do 18t, použití navijáku - každá započatá 1/2h 1/2h 2

   Vyprošťování vozidla do 18t, použití autojeřábu - skutečné náklady 1/2h 3

Použití vyprošťovacích vzduchových vaků - každá započatá 1/2h 1/2h 2

Naložení a složení vozidla do 18 t - na plošinu                        Úkon 2

Uskladnění vozidla do 18t - venkovní stání den 9

Uskladnění vozidla do 18t - kryté stání den 5

Prázdné km odtahového speciálu pro vozidla do 25t km 80

Naložené km odtahového speciálu pro vozidla do 25t km 80

Vyprošťování vozidla do 25t, použití navijáku - každá započatá 1/2h 1/2h 2

Vyprošťování vozidla do 25t, použití autojeřábu - skutečné náklady 1/2h 3

Použití vyprošťovacích vzduchových vaků - každá započatá 1/2h 1/2h 2

Naložení a složení vozidla do 25 t - na plošinu                        Úkon 2

Uskladnění vozidla do 25t - venkovní stání den 9

Uskladnění vozidla do 25t - kryté stání den 5

Prázdné km odtahového speciálu pro vozidla nad 25t km 80

Naložené km odtahového speciálu pro vozidla nad 25t km 80

Vyprošťování vozidla nad 25t, použití navijáku - každá započatá 1/2h 1/2h 2

Vyprošťování vozidla nad 25t, použití autojeřábu - skutečné náklady 1/2h 3

Použití vyprošťovacích vzduchových vaků - každá započatá 1/2h 1/2h 2

Naložení vozidla nad 25 t - na plošinu                        Úkon 2

Uskladnění vozidla nad 25t - venkovní stání den 9

Uskladnění vozidla nad 25t - kryté stání den 5

Příloha č. 5C - Formulář pro zpracování nabídkové ceny - pro část č. 12 veřejné zakázky

"Odstraňování překážek provozu na dálnicích - etapa II/SSÚD 12"
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vozidlo položka Jednotka

Předpoklád

aný počet 

jednotek

Maximální 

přípustná 

cena/jednotku v 

Kč bez DPH

Maximální 

nabídková 

cena/jednotku 

v Kč bez DPH

Celková 

maximální 

nabídková cena 

za položku v Kč 

bez DPH
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Odtah - plná souprava (celková hmotnost 12t - 44t) km 750

Odtah - prázdná souprava (celková hmotnost 12t - 44t) km 510

Odtah - návěs km 1200

Odtah - přívěs (3,5t - 12t) km 120

Odtah - přívěs (nad 12t) km 60

Přeložení nákladu - strojně - sypký materiál h 13

Přeložení nákladu - strojně- stohovatelný materiál h 13

Přeložení nákladu -strojně - kapalný ekologický materiál h 13

Přeložení nákladu - ručně - sypký materiál h 13

Přeložení nákladu - ručně- stohovatelný materiál h 13

Přeložení nákladu -ručně - kapalný ekologický materiál h 13

Odvoz nákladu - sypký materiál - 1t km 107

Odvoz nákladu - stohovatelný materiál - 1t km 107

Odvoz nákladu - kapalný ekologický materiál - 1t km 107

Uložení sypkého materiálu - 1t (do 24 t) den 7

Uložení stohovatelného materiálu - 1t (do 24 t) den 7

Uložení kapalného materiálu - dle platných norem ČR - 1t den 7

Zajištění svislého dopravního značení (ocelové) den 30

Dovoz/odvoz svislého DZ - Z4 km 240

Výstražný vozík h 50

Předzvětný vozík h 50

Zajištění svislého dopravního značení - Z4 den 60

Dovoz/odvoz provizorních betonových svodidel km 170

Instalace provizorních betonových svodidel kus 12

Zajištění provizorních betonových svodidel den 60

Ekologicky nezávadná likvidace rozlitých kapalin - sorpční materiál t 0,3

Úklid místa nehody od úlomků, torsek - práce dělníka h 90

Likvidace úlomků, trosek - plast + sklo - dle platných norem, vyhlášek ČR - 

skutečné náklady
t 6

    Vedoucí technický pracovník h 23

Ostatní práce - dělnické práce h 50

Vyprošťovací práce - práce mechanika h 50

Paušál za přistavení vozu pro převoz 8 osob j 2

Převoz osob a zavazadel - 8 místným vozem km 40

Použití servisní haly pro osobní a nákladní vozidla pro účely vyšetřování PČR, 

HZS, shváleného znalce
h 9

Vypracování krátké textové zprávy o zásahui vč. Fotodokumentace/ MMS kpl 110
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CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ NABÍKOVÁ CENA ZA PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH PLNĚNÍ V KČ BEZ DPH
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