

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-024
 Stavba: LC K Wartenbergu, inv.č. 148 044



KSO:
 Místo: k.ú. Horní Vilémovice

CC-CZ:
 Datum: 07.10.2025

Zadavatel:
 Lesy České republiky, s.p.

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 TOMIreko a.s.

IČ: 283 59 216
 DIČ: CZ28359216

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			97 780,30
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 97 780,30	Výše daně 20 533,90
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			118 314,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025-024

Stavba: LC K Wartenbergu, inv.č. 148 044

Místo: k.ú. Horní Vilémovice

Datum: 07.10.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: TOMreko a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		97 780,30	118 314,20
2025-024	LC K Wartenbergu, inv.č. 148 044	97 780,30	118 314,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC K Wartenbergu, inv.č. 148 044

KSO:
Místo: k.ú. Horní Vilémovice

CC-CZ:
Datum: 07.10.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
TOMIreko a.s.

IČ: 283 59 216
DIČ: CZ28359216

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			97 780,30
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	97 780,30	21,00%	20 533,87
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	118 314,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC K Wartenbergu, inv.č. 148 044

Místo:

k.ú. Horní Vilémovice

Datum:

07.10.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

TOMIreko a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

97 780,30

HSV - Práce a dodávky HSV

97 780,30

1 - Zemní práce

21 418,00

5 - Komunikace pozemní

61 254,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 752,50

998 - Přesun hmot

6 355,80

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC K Wartenbergu, inv.č. 148 044

Místo:

k.ú. Horní Vilémovice

Datum:

07.10.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

TOMIreko a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							97 780,30
D	HSV		Práce a dodávky HSV				97 780,30
D	1		Zemní práce				21 418,00
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	498,000	25,00	12 450,00
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	14,250	175,00	2 493,75
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	14,250	71,00	1 011,75
4	K	181951114	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	237,500	23,00	5 462,50
D	5		Komunikace pozemní				61 254,00
5	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	498,000	123,00	61 254,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 752,50
6	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	45,000	85,00	3 825,00
7	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	75,000	22,00	1 650,00
8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	142,500	23,00	3 277,50
D	998		Přesun hmot				6 355,80
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	88,275	72,00	6 355,80

