

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-026
 Stavba: LC Bzová II, inv.č. 148 154



KSO:
 Místo: k.ú. Horní Vilémovice

CC-CZ:
 Datum: 07.10.2025

Zadavatel:
 Lesy České republiky, s.p.

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 TOMIreko a.s.

IČ: 283 59 216
 DIČ: CZ28359216

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			82 841,24
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 82 841,24	Výše daně 17 396,70
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			100 237,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-026

Stavba: LC Bzová II, inv.č. 148 154

Místo: k.ú. Horní Vilémovice

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: TOMIreko a.s.

Datum:

07.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		82 841,24	100 237,94
2025-026	LC Bzová II, inv.č. 148 154	82 841,24	100 237,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Bzová II, inv.č. 148 154

KSO:

Místo: k.ú. Horní Vilémovice

CC-CZ:

Datum: 07.10.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TOMIreko a.s.

IČ:

283 59 216

DIČ:

CZ28359216

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			82 841,24
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	82 841,24	21,00%	17 396,67
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			100 237,91
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Bzová II, inv.č. 148 154

Místo:

k.ú. Horní Vilémovice

Datum:

07.10.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

TOMIreko a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

82 841,24

HSV - Práce a dodávky HSV

82 841,24

1 - Zemní práce

21 543,50

5 - Komunikace pozemní

50 430,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 635,00

998 - Přesun hmot

5 232,74

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Bzová II, inv.č. 148 154

Místo: k.ú. Horní Vilémovice

Datum: 07.10.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: TOMireko a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

82 841,24

D HSV Práce a dodávky HSV

82 841,24

D 1 Zemní práce

21 543,50

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	410,000	25,00	10 250,00
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,250	175,00	2 143,75
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	12,250	71,00	869,75
4	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	360,000	23,00	8 280,00

D 5 Komunikace pozemní

50 430,00

5	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	410,000	123,00	50 430,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 635,00

6	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	245,000	23,00	5 635,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

D 998 Přesun hmot

5 232,74

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	72,677	72,00	5 232,74
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------