

Příloha č. 1: Specifikace a rozpočet prací								
Zajištění managementu PP Na loučkách II								
Nejpozdější termín zahájení prací:		01.10.2025						
Termín dokončení všech prací:		30.11.2025						
Upozornění: nedodržení termínu zahájení nebo dokončení realizace prací je považováno za podstatné porušení smlouvy (viz bod V.6) a je předmětem sankcí (dle bodu VI.1 smlouvy).								
Lokalita	Dílčí plocha, typ opatření	Počet jednotek (ha)	Termín realizace opatření	Bližší podrobnosti opatření	Jednotková cena bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena celkem s DPH (Kč)
PP Na loučkách II	kosení	9,6	IX - XI.	částečně podmáčená plocha s odvodňovacími kanály, ze seče budou vynechány dřeviny včetně keřů borůvek	25 500,00	244 800,00	51 408,00	296 208,00
Celkem						244 800,00		296 208,00
Pokyny pro zpracování nabídkové ceny: Vyplňte ve sloupci "jednotková cena" všechna šedě podbarvená políčka hodnotou vyšší než nula. Neplátcí DPH navíc do sloupce "DPH" vyplní hodnotu "0" a pod tabulku doplní text "nejsme plátcí DPH".								
Důležité upřesňující podmínky k jednotlivým opatřením:								
Likvidace travní a dřevní hmoty je vždy součástí díla; biomasa po kosení bude z lokality odstraněna do 14 dní od seče.								
Plochou, na které je zásah realizován, a která bude rozhodující pro fakturaci, se rozumí 2D průmět plochy, na které byl zásah prokazatelně realizován v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě, tj. bez zohlednění případného sklonu či terénních nerovností v lokalitě.								
U ploch se zvýšenou hladinou vody (podmáčené plochy, prameniště) musí být práce prováděny tak, aby nezůstávaly po projetí případné techniky vyjeté stopy, měly by být používány pouze šetrné technologie k půdnímu krytu (např. dvojmontáže kol u traktorů).								