



Pražské služby, a.s. ■ dopravní značení

- Pod Šancemi 444/1 ■ 190 00 ■ Praha 9
- IČ: 601 94 120 ■ DIČ: CZ 601 94 120
- www. psas. cz ■ fax: +420 284 091 667
- e-mail: dbz@psas.cz ■ tel: +420 284 091 660
- společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 2432, dne 1.2.1994

Pražská vodohospodářská spol. a.s.

Evropská 866/67
160 00 Praha 6

Cenová nabídka č. : **CN 523/1**

V Praze dne : 16.09.2025

Vypracoval :

Platební podmínky :

Věc : Cenová nabídka na dopravní opatření : Stavba č. 44575 "Barrandov"

Etapu 1 (Do Klukovic) - vlastní DIO - pronájem DZ na 21 dní v termínu 15.9.2025 - 5.10.2025

Položka	Dnů	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	21	14	ks	10	2 940,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	21	8	ks	8	1 344,00 Kč
pronájem výstražného oranžového světla VS1	21	1	ks	64	1 344,00 Kč
pronájem světelné soupravy 3x světlo vč. Baterie	21	1	ks	273	5 733,00 Kč
pronájem vodící desky Z 4	21	7	ks	11	1 617,00 Kč
pronájem podstavce bez nosiče	21	7	ks	3	441,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		14	ks	55	770,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		8	ks	18	144,00 Kč
osazení výstražného oranžového světla VS1		1	ks	120	120,00 Kč
osazení, montáž světelné soupravy 3x světlo vč. bat.		1	ks	538	538,00 Kč
osazení, montáž vodící desky Z4		7	ks	48	336,00 Kč
osazení, montáž podstavce bez nosiče		7	ks	12	84,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm		3	ks	514	1 542,00 Kč
pokládka dočasného VDZ		80	bm	177	14 160,00 Kč
odstranění dočasného VDZ		80	bm	34	2 720,00 Kč
demontáž základní DZ		14	ks	48	672,00 Kč
demontáž podstavce včetně nosiče		8	ks	18	144,00 Kč
demontáž výstražného oranžového světla VS1		1	ks	120	120,00 Kč
demontáž světelné soupravy 3x světlo vč. bat.		1	ks	538	538,00 Kč
demontáž vodící desky Z4		7	ks	48	336,00 Kč
demontáž podstavce bez nosiče		7	ks	12	84,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km		1	vozidlo	776	776,00 Kč
doprava po Praze při deinstalaci DIO - pásmo do 20km		1	vozidlo	776	776,00 Kč

Etapa 2 (Do Klukovic) - vlastní DIO - pronájem DZ na 14 dní v termínu 6.10.2025 - 19.10.2025

<i>Položka</i>	<i>Dnů</i>	<i>Množství</i>	<i>MJ</i>	<i>Cena za MJ</i>	<i>Celkem bez DPH</i>
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	14	10	ks	10	1 400,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	14	8	ks	8	896,00 Kč
pronájem vodící desky Z 4	14	9	ks	11	1 386,00 Kč
pronájem podstavce bez nosiče	14	9	ks	3	378,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		10	ks	55	550,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		8	ks	18	144,00 Kč
osazení, montáž vodící desky Z4		9	ks	48	432,00 Kč
osazení, montáž podstavce bez nosiče		9	ks	12	108,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm		1	ks	514	514,00 Kč
demontáž základní DZ		10	ks	48	480,00 Kč
demontáž podstavce včetně nosiče		8	ks	18	144,00 Kč
demontáž vodící desky Z4		9	ks	48	432,00 Kč
demontáž podstavce bez nosiče		9	ks	12	108,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km		1	vozidlo	776	776,00 Kč
doprava po Praze při deinstalaci DIO - pásmo do 20km		1	vozidlo	776	776,00 Kč

Etapa 2/2 (Do Klukovic) - vlastní DIO - pronájem DZ na 28 dní v termínu 20.10.2025 - 16.11.2025

<i>Položka</i>	<i>Dnů</i>	<i>Množství</i>	<i>MJ</i>	<i>Cena za MJ</i>	<i>Celkem bez DPH</i>
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	28	16	ks	10	4 480,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	28	12	ks	8	2 688,00 Kč
pronájem vodící desky Z 4	28	17	ks	11	5 236,00 Kč
pronájem podstavce bez nosiče	28	17	ks	3	1 428,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		16	ks	55	880,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		12	ks	18	216,00 Kč
osazení, montáž vodící desky Z4		17	ks	48	816,00 Kč
osazení, montáž podstavce bez nosiče		17	ks	12	204,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm		5	ks	514	2 570,00 Kč
demontáž základní DZ		16	ks	48	768,00 Kč
demontáž podstavce včetně nosiče		12	ks	18	216,00 Kč
demontáž vodící desky Z4		17	ks	48	816,00 Kč
demontáž podstavce bez nosiče		17	ks	12	204,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km		1	vozidlo	776	776,00 Kč
doprava po Praze při deinstalaci DIO - pásmo do 20km		1	vozidlo	776	776,00 Kč

Etapa 1 (Baarové) - vlastní DIO - pronájem DZ na 42 dní v termínu 15.9.2025 - 26.10.2025

<i>Položka</i>	<i>Dnů</i>	<i>Množství</i>	<i>MJ</i>	<i>Cena za MJ</i>	<i>Celkem bez DPH</i>
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	42	25	ks	10	10 500,00 Kč
pronájem DZ, 1000 x 1500, tř. R1	42	2	ks	24	2 016,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	42	19	ks	8	6 384,00 Kč

osazení, montáž základní DZ	25	ks	55	1 375,00 Kč
osazení,DZ, 1000 x 1500, tř. R1	2	ks	143	286,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče	19	ks	18	342,00 Kč
 výroba textu na DZ IP 22	 2	 ks	 1106	 2 212,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm	7	ks	514	3 598,00 Kč
výroba textu směrníku	2	ks	634	1 268,00 Kč
páska pro zneplatnění dopravních značek	4	bm	65	260,00 Kč
 demontáž základní DZ	 25	 ks	 48	 1 200,00 Kč
demontáž, 1000 x 1500, tř. R1	2	ks	143	286,00 Kč
demontáž podstavce včetně nosiče	19	ks	18	342,00 Kč
 doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km	 1	 vozidlo	 776	 776,00 Kč
doprava po Praze při deinstalaci DIO - pásmo do 20km	1	vozidlo	776	776,00 Kč
Dopravní opatření " Barrandov" celkem bez DPH				99 498,00 Kč

Tato cenová nabídka byla zpracována podle projektové dokumentace neodsouhlasené Policií ČR, s dobou pronájmu DZ dle harmonogramu a uvedené ceny neobsahují DPH.

Veškerý použitý materiál odpovídá ČSN a Zásadám pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích schválených Ministerstvem dopravy ČR a Ministerstvem vnitra ČR. S účinností od 1.1.2004 - TP 66.

Schválil:

vedoucí provozovny dopravního značení

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. ■ **A** Pod šancemi 444/1 180 77 Praha 9 ■ **T** +420 284 091 660 ■ **W** www.psas.cz