



Objednávka

(číslo objednávky uvádějte ve veškeré korespondenci)

Statutární město Olomouc
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308
Datová schránka ID: kazbzri
Email: podatelna@olomouc.eu

Statutární město Olomouc

V Olomouci dne: 02.10.2025

Firma:

Plus Projekt, s.r.o.
třída Kpt. Jaroše 1936/19
60200 Brno
IČ: 08671427

OBJEDNÁVKA

číslo: OB03345/25/OSTR

číslo jednací: SMOL/OSTR/109B/24/2025/RL



Zboží (pracovní úkon)	Kč
Vypracování Studie elektromobility ve městě Olomouci v rozsahu: I. Analýza stávajícího stavu, potřeb a trendů •Identifikace potřeb elektromobility na území města a dopravního napojení na regionální a nadregionální dopravní infrastrukturu •Vývoj potřeb v čase, časový výhled potřebných kapacit do roku 2030 a dále Trendy: •Veřejná a neveřejná nabíjecí infrastruktura •Využití nabíjecích stanic •Typy nabíjecích stanic •Právní předpisy a normy upravující provoz veřejných nabíjecích stanic •Carsharing Rešerše řešení elektromobility: •ve městech srovnatelné velikosti (Liberec, České Budějovice, Hradec Králové) či významných turistických cílech (Kutná Hora, Český Krumlov) •ve městech srovnatelné velikosti v zahraničí (Rakousko, Slovensko, Německo, Polsko) II. Návrhová část •Možnosti a návrh způsobu provozování dobíjecích stanic (statutárním městem Olomouc, prostřednictvím městské firmy – např. DPMO a.s., Technickými službami Olomouc a.s., či externím provozováním – EON/PRE/ČEZ atd.) •Popis investičního, provozního a ekonomického modelu dle výše uvedených variant s návrhem na doporučení příslušné varianty •Návrh organizační struktury projektu dle zvolného způsobu provozování •Návrh vhodných lokalit v rámci města Olomouce pro instalaci, řešení kapacit vzhledem k možnostem DS ČEZ Distribuce a identifikace majetkoprávních vztahů (možnost využití FVE pro DS na základě existujícího zmapování možností FVE ve městě Olomouci) •Návrh použité technologie (typy nabíjecích stanic a jejich technické specifikace), řídicího software atp. •Identifikace investičních nákladů realizace a projektové přípravy a	349.690,00 Vč. DPH

postupů dle stavebního zákona • Návrh akčního plánu a návrh harmonogramu přípravy a realizace jednotlivých aktivit III. Financování řešení elektromobility • Dotační možnosti a návaznosti na vlastnický a dodavatelský model provozování • Návrh nastavení cenové politiky a očekávané příjmy a využití nabíjecích stanic • Časové harmonogramy a vymezení úkolů a zodpovědností z pohledu projektového řízení Kontaktní osoba v obchodních záležitostech: _____ Kontaktní osoba za realizační část: _____ • 1 x účast u projednání před odevzdáním u objednatele/online • 1 x účast u prezentace při jednání Rady města Olomouce Výstupy: 2x tištěná paré studie + elektronicky v PDF Termín odevzdání: do 05. 12. 2025	
--	--

Pokud na základě objednávky vystavujete elektronickou fakturu, zasílejte ji prostřednictvím datové schránky nebo elektronické podatelny na kontakty uvedené v záhlaví objednávky.

Záznam o provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů před vznikem závazku (§ 13 vyhl. 416/2004 Sb.).

Prohlašujeme, že byla provedena předběžná řídicí kontrola:

☒ Limitovaný příslib

_____ 02.10.2025 _____
 Datum a podpis příkazce operace

Prvek rozpočtu	Název prvku rozpočtu	Kč
8905	Konzultační, poradenské a právní služby	349.690,00

_____ 02.10.2025 _____
 Datum a podpis správce rozpočtu řízeného odboru

STATUTÁRNÍ MĚSTO
OLOMOUC
