

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Burešova 12	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Byt č. 65	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 8	Zhotovitel:	INSTALACE Šubrt spol.s r.o. Dieselova 114,109 00 P 10	IČ/DIČ:	26175827/CZ26175827
Začátek výstavby:	8.8.2017	Konec výstavby:		Položek:	64
JKSO:		Zpracoval:	Šubrt	Datum:	8.8.2017


Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	17 945,50	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	43 546,30	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	68 339,27	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		1 200,00
	Montáž	101 185,16				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	18 193,77				Ostatní		0,00
	Montáž	25 212,08				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		8 462,40						
Přesun hmot a sutí		14 497,48						
ZRN celkem		297 381,96	DN celkem		0,00	NUS celkem		1 200,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C.770773.						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	298 581,96	DPH 15%	44 787,29	Celkem bez DPH	298 581,96
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	343 369,25

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis


Poznámka:



Stavební rozpočet

Název stavby: Burešova 12	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: Byt č.65	Začátek výstavby: 8.8.2017	Projektant:
Lokalita: Praha 8	Konec výstavby:	Zhotovitel: INSTALACE Šubrt spol.s r.o. Dieselova 114,109 00 P 10
JKSO:	Zpracováno dne: 8.8.2017	Zpracoval: Šubrt

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		34	Stěny a příčky				3 009,44	5 275,83	8 285,27		0,38	
1		342255022RT1	Přízdívka z desek Ytong tl. 7,5 cm	m2	7,00	1 183,61	3 009,44	5 275,83	8 285,27	0,05	0,38	
		61	Úprava povrchů vnitřní				11 622,04	26 913,78	38 535,82		2,65	
2		612421615R00	Omítka vnitřní zdiva ,	m2	23,00	591,22	3 141,80	10 456,26	13 598,06	0,04	0,90	
3		612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	80,00	266,67	7 142,40	14 191,20	21 333,60	0,00	0,24	
4		610451196R00	Omítání rýh elektro + instalace	m	28,00	128,72	1 337,84	2 266,32	3 604,16	0,05	1,51	
		711	Izolace proti vodě				2 786,40	4 978,08	7 764,48		0,00	
5		711111001R00	Izolace nátěrová	m2	18,00	431,36	2 786,40	4 978,08	7 764,48	0,00	0,00	
		721	Vnitřní kanalizace				2 446,16	2 618,82	5 064,98		0,01	
6		721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	3,00	177,74	157,50	375,72	533,22	0,00	0,00	RTS II / 2013
7		721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	3,00	205,65	180,57	436,38	616,95	0,00	0,00	RTS II / 2013
8		721176104R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	3,00	249,69	218,34	530,73	749,07	0,00	0,00	RTS II / 2013
9		721194103RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	1,00	521,52	463,60	57,92	521,52	0,00	0,00	RTS II / 2013
10		721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00	61,49	0,00	61,49	61,49	0,00	0,00	RTS II / 2013
11		721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	68,13	0,00	68,13	68,13	0,00	0,00	RTS II / 2013
12		721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	101,35	0,00	101,35	101,35	0,00	0,00	RTS II / 2013
13		721194105RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	1 180,79	1 112,69	68,10	1 180,79	0,00	0,00	RTS II / 2013
14		721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	2,00	616,23	313,46	919,00	1 232,46	0,00	0,00	RTS II / 2013
		722	Vnitřní vodovod				8 292,22	14 991,82	23 284,04		0,23	
15		722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 20 mm	m	44,00	247,85	3 582,04	7 323,36	10 905,40	0,00	0,18	RTS II / 2013
16		722174912R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm	m	44,00	58,30	357,28	2 207,92	2 565,20	0,00	0,01	RTS II / 2013
17		722174312R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 25 mm	m	6,00	295,19	610,74	1 160,40	1 771,14	0,01	0,03	RTS II / 2013
18		722174913R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 25 mm	m	6,00	59,91	48,72	310,74	359,46	0,00	0,00	RTS II / 2013
19		722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8,00	182,04	0,00	1 456,32	1 456,32	0,00	0,00	RTS II / 2013
20		722202213R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST 20xR1/2	kus	8,00	166,05	487,28	841,12	1 328,40	0,00	0,00	RTS II / 2013
21		722265113R00	Příprava vodoměr domovní 420 DN20x190mm, Qn 2,5	kus	2,00	1 783,39	3 196,92	369,86	3 566,78	0,00	0,01	RTS II / 2013
22		722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	42,00	11,55	9,24	475,86	485,10	0,00	0,00	RTS II / 2013
23		722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	0,50	1 692,48	0,00	846,24	846,24	0,00	0,00	RTS II / 2013
		725	Zařizovací předměty				30 069,31	5 243,47	35 312,78		0,16	
24		725013161R00	Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat. odpad šikmý	soubor	1,00	5 184,46	4 516,09	668,37	5 184,46	0,03	0,03	RTS II / 2013
25		725017173R00	Umyvadlo na skříňku LYRA Plus , 60 x 46 cm, bílé	soubor	1,00	2 009,83	1 635,54	374,29	2 009,83	0,02	0,02	RTS II / 2013
26		725114911R00	Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	1,00	88,19	7,21	80,98	88,19	0,00	0,00	RTS II / 2013
27		725220831R00	Demontáž van litinových rohových	soubor	1,00	139,61	0,00	139,61	139,61	0,10	0,10	RTS II / 2013
28		725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00	8 692,27	7 305,68	1 386,59	8 692,27	0,00	0,00	RTS II / 2013
29		725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	1,00	154,76	61,77	92,99	154,76	0,00	0,00	RTS II / 2013
30		725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	5,00	314,67	452,35	1 121,00	1 573,35	0,00	0,00	RTS II / 2013
31		725823111RT0	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	1,00	1 477,85	1 242,72	235,13	1 477,85	0,00	0,00	RTS II / 2013
32		725823134R00	Baterie dřezová stojánková ruční s vsuv. sprchou	kus	1,00	4 566,38	4 310,10	256,28	4 566,38	0,00	0,00	RTS II / 2013
33		725835111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	soubor	1,00	3 719,52	3 409,36	310,16	3 719,52	0,00	0,00	RTS II / 2013
34		725929101R00	Příprava pro kuch. linku	soubor	1,00	603,30	400,97	202,33	603,30	0,00	0,00	RTS II / 2013
35		725291113R00	Madlo rovné bílé Novaservis dl. 500 mm	soubor	1,00	682,65	553,49	129,16	682,65	0,00	0,00	RTS II / 2013



26	725291175R00	Sedátko sklopné s opěrnou nohou nerez Novaservis	soubor	1,00	6 420,61	6 174,03	246,58	6 420,61	0,01	0,01	RTS II / 2013
	766	Konstrukce truhlářské				3 431,85	5 293,17	8 725,02		0,00	
37	766111820R00	Silikonové těsnění	m	5,00	185,88	258,00	671,40	929,40	0,00	0,00	
38	766622913R00	montáž garníže	m2	2,00	1 734,29	16,24	3 452,34	3 468,58	0,00	0,00	RTS II / 2013
39	766813114R00	Příprava kuchyň. linek	kus	1,00	4 327,04	3 157,61	1 169,43	4 327,04	0,00	0,00	RTS II / 2013
	771	Podlahy z dlaždic				2 303,94	2 580,12	4 884,06		0,00	
40	771120112R00	Dlažba	m2	3,80	1 285,28	2 303,94	2 580,12	4 884,06	0,00	0,00	
	777	Podlahy ze syntetických hmot				0,00	39 908,98	39 908,98		0,02	
41	777110106R00	Práce podlahářské	celek	1,00	39 908,98	0,00	39 908,98	39 908,98	0,02	0,02	
	781	Oblklady (keramické)				15 802,50	16 149,76	31 952,26		0,00	
42	781230111R00	Oblklad	m2	23,00	1 250,78	13 944,90	14 823,04	28 767,94	0,00	0,00	
43	781111151R00	Lišty k obkladům	m	16,00	199,02	1 857,60	1 326,72	3 184,32	0,00	0,00	
	783	Nátěry				1 032,49	3 043,54	4 076,03		0,00	
44	783112210R00	Nátěr zárubní	ks	3,00	649,26	486,27	1 461,51	1 947,78	0,00	0,00	
45	783114730R00	Nátěr radiátoru	ks	1,00	1 524,72	274,09	1 250,63	1 524,72	0,00	0,00	
46	783115750R00	Nátěr parapetu	ks	1,00	603,53	272,13	331,40	603,53	0,00	0,00	
	784	Malby				2 174,40	6 377,40	8 551,80		0,04	
47	784115111R00	Malba Primalex +	m2	80,00	74,10	2 174,40	3 753,60	5 928,00	0,00	0,01	
48	784117102R00	Demontáž tapet	m2	60,00	43,73	0,00	2 623,80	2 623,80	0,00	0,03	
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				3 314,02	6 609,49	9 923,51		0,01	
49	952908111R00	Demontáž kuchyňské linky + šat. skříní + desek koupelna	celek	3,00	830,36	79,17	2 411,91	2 491,08	0,00	0,00	
50	953171021R00	Osazení dvířek ke stoupačkám	celek	1,00	4 207,38	3 234,80	972,58	4 207,38	0,01	0,01	
51	952901411R00	Úklid veškerých prostor	celek	1,00	3 225,05	0,05	3 225,00	3 225,05	0,00	0,00	
	96	Bourání konstrukcí				0,00	1 012,16	1 012,16		0,00	
52	968072641R00	Výbourání vany	ks	1,00	1 012,16	0,00	1 012,16	1 012,16	0,00	0,00	
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	3 735,04	3 735,04		4,00	
53	978059531R00	Odsekání vnitřních omítek + obkladů	m2	16,00	233,44	0,00	3 735,04	3 735,04	0,25	4,00	
	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	3 576,96	3 576,96		0,00	
54	998012023R00	Přesun hmot	t	3,00	1 192,32	0,00	3 576,96	3 576,96	0,00	0,00	
	M21	Elektromontáže				18 193,77	25 212,08	43 405,85		0,00	
55	210020241R00	Práce elektro	kus	1,00	35 772,15	18 193,77	17 578,38	35 772,15	0,00	0,00	RTS II / 2013
56	210020341R00	Elektrorevize	kus	1,00	7 633,70	0,00	7 633,70	7 633,70	0,00	0,00	RTS II / 2013
	S0	Přesuny sutí				0,00	10 920,52	10 920,52		0,00	
57	979011111R00	Vodorovná doprava sutí	t	4,00	629,70	0,00	2 518,80	2 518,80	0,00	0,00	
58	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 40 km	t	4,00	892,13	0,00	3 568,52	3 568,52	0,00	0,00	
59	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	4,00	715,20	0,00	2 860,80	2 860,80	0,00	0,00	
60	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,00	274,90	0,00	1 099,60	1 099,60	0,00	0,00	
61	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	4,00	218,20	0,00	872,80	872,80	0,00	0,00	
		Ostatní materiál				8 462,40	0,00	8 462,40		0,04	
62											
63	61110121	Dveře prosklené+ kování	kus	1,00	3 392,70	3 392,70	0,00	3 392,70	0,02	0,02	
64	61110121	Dveře protipožární+ kování	kus	1,00	5 069,70	5 069,70	0,00	5 069,70	0,02	0,02	
						Celkem:		297 381,96			

Poznámka: