

SMLOUVA O DÍLO P 02 / 25

Objednatel: **Tepelné hospodářství Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.**

Mírová 1411, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Registrace: KS Hradec Králové, odd.C, vl. 7228

IČ: 62061003

DIČ: CZ62061003

FIO banka a.s.,

číslo účtu: 2600317402/2010

Zastoupené Ing. Janem Děkanem - jednatelem

Zhotovitel: **Jiří Tkáč**

Krátká 815, 530 03 Pardubice

Registrace: Okresní živnostenský rejstřík Pardubice, č.r. 19393

IČ: 64247023

DIČ: CZ6404122835

ČSOB a.s.

číslo účtu: 105998719/0300

Zastoupení: Jiří Tkáč

článek I - Místo stavby

Oprava části horkovodního potrubí v akci "Horkovod Palackého - Zborovská " v souladu s projektovou dokumentací dodanou objednatelem o délce 390 m.

článek II - předmět plnění

Rozsah díla:

- objednání a dodání materiálu pro stavbu horkovodních rozvodů dle článku I podle specifikace z výkresové dokumentace
- svaření potrubí v souladu s ČSN a technologickými postupy dodaných výrobcem potrubí
- montáž izolací a dodání dilatačních polštářů
- napojení horkovodního potrubí na stávající potrubí, zabezpečení prostupů do šachet paroplynovou zábranou
- provedení tlakové zkoušky a vystavení protokolu

článek III - čas plnění

Oprava bude realizována ve více etapách v termínech: od 1.4.2026 do 30.11.2027 dle možností pracovních kapacit, předání pozemku vlastníkem a přízně počasí.

- předání staveniště dle možností a dohody obou stran
- přípravné práce do 14 dnů od předání staveniště
- termín dokončení stavby do 30.11.2027
- tlaková zkouška do 30.11.2027
- předání dokumentace o tlakové zkoušce do 14 dnů od provedení tlakové zkoušky

článek IV - spolupůsobení a povinnosti objednatele

- objednatel zajistí uskladnění materiálu pro opravu horkovodních rozvodů
- objednatel zajistí přístup k el. energii
- objednatel zajistí následující přípravné a dokončovací práce:
 - vytyčení tras cizích vedení
 - skrývku zeminy
 - zajištění dopravního značení
 - zához potrubí dle technologických postupů
 - osev zelených ploch travním semenem
 - likvidace odpadů v souladu se Zákonem o odpadech

článek V - povinnosti zhotovitele

- opravu horkovodních rozvodů provést dle dokumentace a platných ČSN
- objednatel má právo kontrolovat kvalitu zhotovitelem prováděných prací a zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit
- zhotovitel je povinen nabídnout objednateli dokončenou práci k převzetí bezprostředně po jejím dokončení
- v případě reklamace vad a nedodělků, je zhotovitel povinen započít s jejich odstraněním do 7 dnů od doručení písemné reklamace objednavatelem
- zhotovitel odpovídá za dodržování pravidel BOZP, PO, PP a závazných pokynů IP v oblasti nelegální práce

článek VI - předání díla

- po kompletním provedení díla dle článku 2, bude toto předáno objednateli. Nejzazší termíny jsou termíny uvedené v článku 3,
- předání díla se uskuteční za přítomnosti oprávněných zástupců.
- předáním a se rozumí prohlídka provedené opravy, zda odpovídá odsouhlasené dokumentaci a změnám dohodnutých během opravy

článek VII - cena a fakturace

Cena za celkovou akci "Horkovod Palackého - Zborovská" byla stanovena na základě nabídky z 3.9.2025 ve výši (bez DPH):

Celková cena 1 291 060 Kč

z toho:

dodávka materiálu	525 310,00 Kč
montážní práce	697 200,00 Kč
tlaková zkouška potrubí + přeprava materiálu	68 550,00 Kč

Práce provedené v jednotlivých letech budou vyúčtovány v příslušném roce na základě cen práce pro příslušný rok.

Faktura - daňový doklad bude vystaven po dokončení jednotlivých etap horkovodních rozvodů s termínem úhrady 14 dní.

Zálohová faktura na dodávku materiálu a práci ve výši 565 000 Kč bude uhrazena po dodávce materiálu se splatností 14 dní.

Vícepráce vyžádané objednavatelem nad rámec této smlouvy, budou předem projednány a budou hrazeny nad rámec pevné ceny.
Cena za vícepráce bude odsouhlasena před jejich započítím.

článek VIII - smluvní pokuty a penále

- zhotovitel uhradí objednateli veškeré prokazatelné náklady, vzniklé v důsledku prodlení předání předmětu díla nebo jiného nesplnění povinností zhotovitele, vyplývající z této smlouvy
- smluvní penále bude vypočteno dle platných právních předpisů, vyplývající z porušení povinností objednavatele i zhotovitele

článek IX - záruka

Zhotovitel ručí za provedení stavby horkovodních rozvodů 24 měsíců od data úplného dokončení a předání díla objednavateli.

článek X - ostatní

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku. Pokud tato smlouva o dílo nestanoví jinak, platí pro právní vztahy obecná ustanovení Občanského zákoníku v platném znění a zákona 458/2000 Sb. včetně prováděcích vyhlášek s ním souvisejících v platném znění.

Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Tato smlouva bude v souladu se z.č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu s z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění. Obě strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě svobodné vůle a bez tísně.

V Rychnově nad Kněžnou dne 8.10.2025

objednavatel

zhotovitel