

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: [REDACTED]  
Stavba: **Lokální opravy betonových povrchů**

KSO: [REDACTED]  
Místo: Hradec Králové - Kasárna J. Žižky

CC-CZ: [REDACTED]  
Datum: 20.08.2025

Zadavatel:  
AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

IČ: 45535124  
DIČ: CZ45535124


Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:



**Cena bez DPH** **470 176,78**


DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>470 176,78</b>	<b>98 737,12</b>
	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **568 913,90**

v **CZK**

z toho TZ "Kasárna J. Žižky 502 " bez DPH  
z toho TZ "Kasárna J. Žižky 502 " s DPH

z toho TZ "Kasárna J. Žižky 001 " bez DPH  
z toho TZ "Kasárna J. Žižky 001 " s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: [REDACTED]

**Stavba:** Lokální opravy betonových povrchů

Místo: Hradec Králové - Kasárna J. Žižky

Datum: 20.08.2025

Zadavatel: AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč: ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>470 176,78</b>	<b>568 913,90</b>
[REDACTED]	Lokální opravy betonových povrchů	470 176,78	568 913,90

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Lokální opravy betonových povrchů**

KSO:

Místo: Hradec Králové - Kasárna J. Žižky

CC-CZ:

Datum: 20.08.2025

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

IČ:

45535124

DIČ:

CZ45535124

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**470 176,78**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	470 176,78	21,00%	98 737,12
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**568 913,90**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Lokální opravy betonových povrchů**

Místo: Hradec Králové - Kasárna J. Žižky  
Zadavatel: AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové  
Uchazeč: ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

Datum: 20.08.2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Lokální opravy betonových povrchů

Místo: Hradec Králové - Kasárna J. Žižky  
Zadavatel: AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové  
Uchazeč: ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

Datum: 20.08.2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							
<b>D 1 Zemní práce</b>							
15	K	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2				
	VV		"Ž.K. - plocha č. 1" 6*0,5				
	VV		"Ž.K. - plocha č. 2" 2*1,2				
	VV		"Ž.K. - plocha č. 3" 3,5*1,6				
	VV		"Ž.K. - plocha č. 4" 6*0,5				
	VV		"Ž.K. - plocha č. 5" 10*4				
	VV		"Ž.K. - plocha č. 6" 1,1*1,4+0,46				
	VV		"Ž.K. - plocha č. 7" 5,2*4				
	VV		"Ž.K. - plocha č. 8" (3,2*1,7)+2*(0,6*1,7)/2				
	VV		"Ž.K. - plocha č. 9" (3,2*1,7)+2*(0,6*1,7)/2				
	VV		"Ž.K. - plocha č. 11" (2,2*1,85)+0,21				
	VV		<b>Součet</b>				
16	K	113107337	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2				
	VV		"Ž.K. - plocha č. 1" 6*0,5				
	VV		"Ž.K. - plocha č. 2" 2*1,2				
	VV		"Ž.K. - plocha č. 3" 3,5*1,6				
	VV		"Ž.K. - plocha č. 4" 6*0,5				
	VV		"Ž.K. - plocha č. 5" 10*4				
	VV		"Ž.K. - plocha č. 6" 1,1*1,4+0,46				
	VV		"Ž.K. - plocha č. 7" 5,2*4				
	VV		"Ž.K. - plocha č. 8 + koeficient šikmosti" (3,2*1,7)+2*(0,6*1,7)/2				
	VV		"Ž.K. - plocha č. 9 + koeficient šikmosti" (3,2*1,7)+2*(0,6*1,7)/2				
	VV		"Ž.K. - plocha č. 11" (2,2*1,85)+0,21				
	VV		<b>Součet</b>				
<b>D 5 Komunikace pozemní</b>							
5	K	561121112	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm				
	VV		"Ž.K. - plocha č. 1" 6*0,5				
	VV		"Ž.K. - plocha č. 2" 2*1,2				
	VV		"Ž.K. - plocha č. 3" 3,5*1,6				
	VV		"Ž.K. - plocha č. 4" 6*0,5				
	VV		"Ž.K. - plocha č. 5" 10*4				
	VV		"Ž.K. - plocha č. 6" 1,1*1,4+0,46				
	VV		"Ž.K. - plocha č. 7" 5,2*4				
	VV		"Ž.K. - plocha č. 8" (3,2*1,7)+2*(0,6*1,7)/2				
	VV		"Ž.K. - plocha č. 9" (3,2*1,7)+2*(0,6*1,7)/2				
	VV		"Ž.K. - plocha č. 11" (2,2*1,85)+0,21				
	VV		<b>Součet</b>				
6	M	58331200	<b>šterkopísek netříděný</b>				
	VV		47,58*0,36 *Přepočtené koeficientem množství				
17	M	58333674	<b>kamenivo těžné hrubé frakce 16/32</b>				
37	K	572241111	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km				
	VV		"Vyřízení plochy, emulze asfaltová, směs asfaltová za studena pytlovaná, beto ( pojivo asfalt ), válec vibr., řezač živice, kadio bour., kompresor"				
	VV		"Pozice č. 10 - Vytluk č. 1" 0,4*0,4				
	VV		"Pozice č. 10 - Vytluk č. 2" 0,1*0,1				
	VV		"Pozice č. 10 - Vytluk č. 3" 0,1*0,1				
	VV		"Pozice č. 10 - Vytluk č. 4" 0,15*0,15				
	VV		"Pozice č. 10 - Vytluk č. 2" 0,1*0,1+0,087				
	VV		<b>Součet</b>				
7	K	581131115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 mm				
	VV		"Ž.K. - plocha č. 1" 6*0,5				
	VV		"Ž.K. - plocha č. 2" 2*1,2				
	VV		"Ž.K. - plocha č. 3" 3,5*1,6				
	VV		"Ž.K. - plocha č. 4" 6*0,5				
	VV		"Ž.K. - plocha č. 5" 10*4				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"Ž.K. - plocha č. 6" 1,1*1,4+0,46				
			"Ž.K. - plocha č. 7" 5,2*4				
			"Ž.K. - plocha č. 8" (3,2*1,7)+2*(0,6*1,7)/2				
			"Ž.K. - plocha č. 9" (3,2*1,7)+2*(0,6*1,7)/2				
			"Ž.K. - plocha č. 11" (2,2*1,85)+0,21				
			"nástřík litr"				
			"beton C30/37, kamenivo 0/8"				
			"beton C30/37, kamenivo 0/16"				
			Součet				
8	M	31316008	sít' výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
42	K	611311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně				
			"Z.K. - Sever. křídlo, západní část, místnost č. 104 - Strop" 4*0,5				
			Součet				
40	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm				
			"Z.K. - Sever. křídlo, západní část, místnost č. 104 - Strop" 4*0,5				
			Součet				
43	K	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně				
			"Z.K. - Sever. křídlo, západní část, místnost č. 104" 4*3,4				
			"Z.K. - Sever. křídlo, západní část, místnost č. 104" 2,5*3,4				
			"Z.K. - Sever. křídlo, západní část, místnost č. 104" 3*0,6				
			Součet				
41	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm				
			"Z.K. - Sever. křídlo, západní část, místnost č. 104" 4*3,4				
			"Z.K. - Sever. křídlo, západní část, místnost č. 104" 2,5*3,4				
			"Z.K. - Sever. křídlo, západní část, místnost č. 104" 3*0,6				
			Součet				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
50	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva				
			"TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ"				
			"Stání kolmé, V10b - pARK VOJENSKÉ TECHNIKY" (74+74+38)+(39*11)+(10*11)				
			"Stání kolmé, V10b -Parkoviště pro soukromá vozidla" (29*5)+(1*74)				
			"Stání podélné, část severního křídla, V10a" (15*2,3)+(2*0,5)+(13*1)+0,5				
			"Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu postiženou ..... , V10j" (2*3)+(2*0,5)+2				
			Součet				
49	K	915111115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva				
			"TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ"				
			"Žlutá zkřížená čára, č. V12b" (4+4+3+3)+(5+4+4+5)				
			"Zákaz zastavení, V12c, Východní část, mocnost čáry 0,125 m" 53				
			"Zákaz zastavení, V12c, Západní část, mocnost čáry 0,125 m" 53				
			"Zákaz zastavení, V12c, Severní část, mocnost čáry 0,125 m" 81				
			"Zákaz zastavení, V12c, Severní část, mocnost čáry 0,125 m" 176				
			"Zákaz zastavení, V12c, Jižní část, mocnost čáry 0,125 m" 176				
			Součet				
10	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm				
			"Ž.K. - plocha č. 5 - řezání spár" 4				
			"Ž.K. - plocha č. 5 - řezání spár" 4				
			Součet				
18	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm				
			"Ž.K. - plocha č. 2" 2+1,2+2+1,2				
			"Ž.K. - plocha č. 4" 6+0,2				
			"Ž.K. - plocha č. 5" 4+4+0,2				
			"Ž.K. - plocha č. 7" 4+4+0,2				
			Součet				
28	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah				
			4*0,5				
			Součet				
29	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah				
			4*0,5				
			Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	978012111	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 5 %				
			"Z.K. - Sever. křídlo, západní část, místnost č. 104 - Strop" 4*0,5				
			Součet				
30	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %				
			"Z.K. - Sever. křídlo, západní část, místnost č. 104" 4*3,4				
			"Z.K. - Sever. křídlo, západní část, místnost č. 104" 2,5*3,4				
			"Z.K. - Sever. křídlo, západní část, místnost č. 104" 3*0,6				
			Součet				
	D	997	Přesun sutě				
19	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km				
25	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot				
			87,902*5				
			Součet				
23	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01				
24	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	D	998	Přesun hmot				
14	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným				
			29*0,006 "pásový dozér Sh"				
			29*0,0074 "kolový nosič Sh"				
			29*0,0344 "kolovcý jeřáb Sh"				
			29*0,0012 "náklad. automobil Sh"				
			29*0,0362 "nákl. automobil - v klidu Sh"				
			1*35,257				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	766	Konstrukce truhlářské				
47	K	766495100	Zhotovení otvorů pro instalační dvířka pl přes 0,25 do 0,90 m2				
			"TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ"				
			"Ž.K., Sever. křídlo, místnost č. 104. Zhotovení otvoru pro mřížku a instalaci větrací mřížky" 0,15*0,2				
			Součet				
48	M	56245609	mřížka větrací hranatá plast se žaluzií 150x200mm				
			"TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ" 1				
			Součet				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
45	K	784215001	Provedení jednonásobné malby ze směsí za mokra oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m				
			"Z.K. - Sever. křídlo, západní část, místnost č. 104 - Strop" 4*3,4				
			"Z.K. - Sever. křídlo, západní část, místnost č. 104" 2*(3,4*2,9)				
			"Z.K. - Sever. křídlo, západní část, místnost č. 104" 2*(4*2,9)				
			"Z.K. - Sever. křídlo, západní část, místnost č. 104" 3*(0,6*2,9)+0,26				
			Součet				
46	M	58124012	hmota malířská za mokra výborně oděruvzdorná bílá				
			62*0,095 *Přepočtené koeficientem množství				