

**Dodatek č. 1 Smlouvy
o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon**

**I.
Smluvní strany**

1. Jihomoravský kraj

zastoupený:	Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem Jihomoravského kraje
sídlo:	Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČ:	70888337
DIČ:	CZ70888337, plátce DPH
kontaktní osoba:	
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město
dotační výdajový účet:	35-1416620267/0100 (slouží i pro vratky nadměrných plateb vyrovnávací platby)
tel.:	
fax:	
e-mail:	

(dále jen „Kraj“)

a

2. Jihomoravská agentura pro veřejné inovace JINAG, spolek

zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 28656	
zastoupená:	Ing. Patrikem Reichlem, MBA, ředitelem
sídlo:	Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
IČ:	65338090
DIČ:	CZ65338090, plátce DPH
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s., pobočka Brno
č.ú.:	377371303/0300
tel.:	
e-mail:	

(dále jen „JINAG“)

II.

Smluvní strany uzavřely dne 14.04.2025 Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. JMK 095465/25/ORR (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je vymezení služeb, které bude JINAG vykonávat z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby, stanovení vyrovnávací platby za výkon těchto služeb, jakožto i úprava otázek souvisejících.

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě, jehož předmětem je změna charakteru a navýšení vyrovnávací platby a úprava popisu a rozsahu prováděných činností (služeb) příjemce v závazku veřejné služby.

III.

1. Text článku IV. odstavce 1. smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

„1. Závazek veřejné služby bude vykonáván od **01.03.2025** do **28.02.2026**, vyjma projektu LIFE22 CET LIFE JINAG EnU/101120577 a souvisejících aktivit dle Přílohy č. 1 z projektu vyplývajících po jeho převedení z JINAG na nového nositele (dále jen „projekt LIFE“), který bude vykonáván až do **28.02.2027**.“

2. Text článku VI. odstavce 3. smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

„3. Příslušné náklady a výnosy musí být vyúčtovány a promítnuty v účetnictví JINAG, a to nejpozději do **28.02.2026** podle Přílohy č. II této smlouvy s výjimkou projektu LIFE, jehož náklady a výnosy musí být vyúčtovány a promítnuty v účetnictví JINAG nejpozději do **28.02.2027**. JINAG potvrzuje, že dle svých možností učiní veškerá opatření, aby vyrovnávací platba byla využita co nejefektivněji.“

3. Text článku VI. odstavce 6. smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

„6. Vyrovnávací platba ve výši **28 200 000,00 Kč** (slovy: dvacet osm milionů dvě stě tisíc korun českých) bude hrazena zálohově jako neinvestiční forma vyrovnávací platby a poukázána bankovním převodem na účet JINAG uvedený v záhlaví této smlouvy v zálohových splátkách takto:

Pořadí splátky	Splatnost splátky	Výše splátky	
		investiční	neinvestiční
1. splátka	Do 20 dnů po účinnosti smlouvy	-	12 700 000,00 Kč
2. splátka	31.07.2025	-	10 000 000,00 Kč
3. splátka	30.11.2025	-	5 500 000,00 Kč
CELKEM		28 200 000,- Kč	

”

4. Text článku VII. odstavce 4. smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

„4. JINAG je povinna předložit Kraji v termínu nejpozději do **30.06.2026** finanční vyúčtování čerpání vyrovnávací platby jako součást závěrečné zprávy, s výjimkou zpráv vyjmenovaných v čl. VII. odst. 5 písm. d) a e) této smlouvy, které budou dodány nejpozději do **31.08.2026** a projektu LIFE jehož finanční vyúčtování čerpání vyrovnávací platby jako součást závěrečné zprávy bude dodané do **30.06.2027**. Nejpozději do **30.06.2026** je JINAG rovněž povinna vrátit převodem na účet Kraje, uvedený v záhlaví této smlouvy, případnou nadměrnou platbu. V případě projektu LIFE je povinnost vrátit převodem na účet Kraje, uvedený v záhlaví této smlouvy, případnou nadměrnou platbu stanovena nejpozději do

30.06.2027. JINAG doloží finanční vyúčtování čerpání vyrovnávací platby soupisem všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících její čerpání.“

5. Příloha I. dle článku XI., odst. 8 smlouvy se ruší a nahrazuje novou, která je součástí tohoto Dodatku č. 1.

IV.

1. S výjimkou změn uvedených v článku III. tohoto Dodatku č. 1 zůstávají ostatní ustanovení smlouvy nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku v registru smluv podá Kraj.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje i podepisuje elektronicky.

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

O schválení dodatku rozhodlo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na svém 6. zasedání konaném dne 22.09.2025 usnesením č. 478/25/Z 6.

V Brně dne 13.10.2025

V Brně dne 30.09.2025

.....
Jihomoravský kraj

.....
Jihomoravská agentura pro veřejné inovace
JINAG, spolek

Příloha č. I: Podrobný popis činností (služeb) příjemce v závazku veřejné služby

1. Zvyšování absorpční kapacity Jihomoravského kraje

A. Spolupráce na přípravě strategických rozvojových dokumentů a na realizaci jejich výstupů

Spolupráce na zpracování a aktualizaci strategických a koncepčních dokumentů s dopadem na území JMK formou účasti expertů agentury JINAG v oblastech energetiky a adaptace na klimatické změny, sociálních a zdravotních služeb, participace a modernizace veřejné správy v JMK.

- aktualizace a spolupráce na implementaci Strategie Krajského úřadu JMK 2026–2030
- aktualizace a spolupráce na implementaci Koncepce Zdravého kraje JMK 2026–2030
- tvorba a spolupráce na implementaci Koncepce pro vyrovnávání příležitostí pro osoby s handicapem
- evaluace projektu Rozvoj multidisciplinární péče o duševní zdraví v Jihomoravském kraji (termín ukončení projektu: prosinec 2027)
- evaluace projektu Podpora transformace sociálních služeb v Jihomoravském kraji (CZ.03.02.02/00/22_006/0000756, termín ukončení projektu březen 2026)
- implementace a průběžná aktualizace Klimatického akčního plánu

Indikátory

Indikátor	počet
Účast na pracovních skupinách a výborech kraje při tvorbě a implementaci strategických plánů a dokumentů	10

B. Podpora mezinárodní spolupráce

Spolupráce s představiteli samosprávy i odbornými útvary Krajského úřadu na rozvíjení aktivit s partnerskými regiony Jihomoravského kraje. Vyvíjení aktivit při zastupování JMK ve strukturách EU např. Síť pro výzkum a inovace v evropských regionech (ERRIN), zapojení do mise New European Bauhaus, Zapojení do platformy European Urban Initiative (EUI), Zapojení do Community of Practice of the Competence Centre on Participatory and Deliberative Democracy (CC-DEMOS) aj. Sdílení zkušeností, síťování a projektová spolupráce při řešení inovativních projektů ve veřejné správě.

Indikátory

Indikátor	počet
Facilitace výměny osvědčených postupů mezi zástupci veřejné správy Jihomoravského kraje a zahraničními partnery.	4
Rozvíjení spolupráce ve strukturách EU – účast na setkáních se zahraničními partnery	8

C. Příprava a realizace rozvojových projektů zaměřených na podporu inovačního potenciálu veřejné správy v Jihomoravském kraji

Vyhledávání, zpracování studií proveditelnosti a odborných posudků a stanovisek, realizace a spolufinancování následujících projektů dotovaných ze SF EU, SR ČR či jiných zdrojů nebo partnerství v následujících projektech:

JINAG EnU – Budování sítě energetických poradců v regionu s důrazem na komplexní renovace veřejných budov - dokončení prvního cyklu projektu, reporting (do konce září 2025) a zajištění převodu k Jihomoravské energetické agentuře, s. r. o.

LIFE SIP CoolRegion – příprava, vyjednání a podání strategického integrovaného projektu do výzvy LIFE ve výzvách vyhlášených v období březen 2025 - únor 2026

Klimatický akční plán JMK – koordinace řídicí struktury (governance), jeho implementace, přípravy aktualizace a evaluace.

GreenGov – Doplnující projekt ke klimatickému akčnímu plánu JMK s nastavením nástrojů pro zelené investování a inovativní nástroje pro financování zelených projektů, projekt v hodnocení. Interreg Europe

BeReady – Urban Heat islands - Projekt zaměřen na pilotáž a příklady dobré praxe pro snižování tepelných ostrovů prostřednictvím zelených, bílých a modrých opatření. Interreg Danube

EmpoWeringEDUC – Spolupráce s MU na předávání kompetencí z akademického sektoru do veřejné správy, HEU.

PlusChange – Prověřování ekonomických a socioekonomických aspektů s nakládání s půdou. HEU

EUROADAPT – Zlepšování realizace místních a regionálních politik v klíčových oblastech, které vyžadují efektivní sdílení zkušeností a znalostí. Cílem je posílit schopnost zapojených regionů přizpůsobit se dopadům změny klimatu. Interreg Europe

CESMOD – Podílení se na vzniku a rozvoje interdisciplinárního centra pro socioekonomický výzkum zaměřené na rozvoj odolné, SMART a udržitelné společnosti. Centrum posílí odborné kapacity veřejné správy, podpoří naplňování Koncepce Smart City a přispěje k rozvoji inovativních řešení v oblasti regionálního rozvoje a politiky soudržnosti. TACR SIGMA

Vytvoření InfoPointů a evaluace grantových výzev ke zvýšení efektivity veřejné správy prostřednictvím mimovládního sektoru. Interreg CZ-SK.

Další projekty připravované v průběhu platnosti smlouvy – Vyhledávání nových možností pro realizaci projektů, příprava projektových žádostí a následná realizace dalších případných schválených projektů dotovaných ze SF EU, SR ČR a jiných relevantních zdrojů (například z Horizont EU, LIFE, ELENA, Operační programy).

Indikátory

Indikátor	počet
Plnění indikátorů dle schválených projektů	dle jednotlivých projektů

D. Inovační broking v Jihomoravském kraji

Design a pilotní provoz poradenské sítě na základě poptávky ze strany veřejné správy včetně udržitelného finančního modelu s prvky spoluúčasti (tzv. Inovační broking) v souladu se Smart City Konceptí Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Cílem je mapování a podpora inovativních a integrovaných projektů od fáze ideace až po fázi tvorby projektového záměru. Systém bude vybudován na principech dlouhodobé udržitelnosti prostřednictvím finančního modelu, jenž zahrne mechanismy spoluúčasti zapojených subjektů se zaměřením na cenovou dostupnost poskytovaných služeb.

Indikátory

Indikátor	počet
Počet konzultací v území	120

2. Modernizace veřejné správy v JMK

A. Participativní plánování

Hlavní vizí je spolupracující a otevřený kraj, který propojuje aktéry veřejného, občanského i odborného sektoru napříč úrovněmi řízení, využívá synergie k rozvoji kvalitního života obyvatel a zavádí participativní a strategické plánování do samosprávných činností v JMK prostřednictvím systematického přístupu, podpory metodiky a digitálních nástrojů.

Důraz klademe na:

- podporu aktivního zapojení občanů do veřejného dění prostřednictvím moderních a dostupných nástrojů participace
- aktivní využívání participativních nástrojů v prostředí kraje a obcí - reflexe na reálné potřeby stakeholderů
- spolupráce na přípravě strategických rozvojových dokumentů a na jejich implementaci

- rozvíjet kompetence stakeholderů v oblasti technologií, inovací a veřejného prostoru s cílem zvyšovat odbornost komunity v oblasti participativního a strategického plánování
- edukaci a motivaci politických reprezentantů i úředníků ke včleňování participace do běžné praxe 3
- rozvoj a testování digitálního nástroje pro participaci s důrazem na uživatelskou přívětivost a efektivitu
- posilovat spolupráci napříč sektory

Typ Aktivity	Popis
Poradenství	Koordinace participačních aktivit v rámci projektu Zdravý kraj Poradenské působení v tématech participativního a strategického plánování ve veřejné správě JMK Budování znalostní platformy na téma participace v JMK
Mentoring/edukace	Budování znalostního a kompetenčního potenciálu území na téma participativního a strategického plánování Vzdělávací modul pro veřejnou správu - online/prezenční pravidelná setkání s praktickými příklady využití participativních metod a nástrojů Zvyšování kompetencí žáků základních a středních a jejich zapojování do participačních aktivit
Osvěta	Konference pro otevřenou společnost - prezentační event pro podporu 3. sektoru Participace mládeže
Projektová asistence	Realizace pilotních projektů - vyhledávání a odborná projektová podpora inovativních projektů u klientů

Indikátory

Indikátor	počet
Setkání platformy pro participativní plánování	2
Workshopy se stakeholdery na téma participace	5
Vzdělávací eventy na téma participace	5
Počet řešených projektů	8
Počet konzultací s klienty a partnery	20

B. Efektivní veřejná správa

Vizi je aplikace procesních inovací prostřednictvím využití nejnovějších technologií docílit zvýšení dostupnosti a kvality veřejných služeb občanům v JMK. Aktivita podporuje RIS3 strategii, kdy veřejná správa (město, kraj a jimi zřízené organizace) se staví do role nultého zákazníka pro řešení vyvinutá místními firmami či výzkumnými organizacemi a reagující na globální výzvy. Důraz bude kladen na:

- propojování veřejné správy a VaV

- podpora aktivit veřejné správy stimulující poptávku po inovačních řešeních (průběžná identifikace a zveřejňování inovačních potřeb, otevřená data, veřejná správa v roli pilotního zákazníka), podpora inovativního zadávání veřejných zakázek
- podpora strategického plánování rozhodovacích procesů kdy cílem je efektivně řešit výzvy spojené se změnou klimatu, ochranou biodiverzity a zlepšením kvality lidského života
- mapování evropských trendů tvorby regionálních politik při implementaci ESG regulativů především kritériích climate proofing a DNSH (Do No Significant Harm)
- aktivní facilitace inovativních a integrovaných projektů veřejné správy, které budou vycházet z inovačního brokingu ve všech jejich fázích (iniciace, plánování, realizace) včetně hledání potenciálních zdrojů financování

Typ Aktivit	Popis
Poradenství	Aktivní role v území při konzultacích plánování a realizace projektů veřejné správy se zaměřením na mezinárodní zdroje financování
Mentoring/edukace	Pořádání vzdělávacích akcí za účelem zvýšení kompetencí pracovníků ve veřejných službách
Osvěta	Rozvoj datového portálu pro podporu strategického plánování s ohledem na životní prostředí a udržitelnost. Dostupné informace a podklady na jednom místě Sběr projektových žádostí z území JMK Osvěta a popularizace inovativních témat, informační kampaně, popularizační akce
Projektová asistence	Odborná projektová podpora inovativních projektů u klientů

Indikátory

Indikátor	počet
Setkání platformy pro moderní veřejnou správu	1
Vzdělávací eventy na téma efektivní veřejná správa	2
Počet řešených projektů	5
Počet konzultací s klienty a partnery	20
Administrace a provoz portálu CoolRegion	1

3. Podpora zavádění chytrých řešení v klíčových doménách

A. Sociální a zdravotní služby

Hlavní vizí jsou kvalitní a dostupné sociální a zdravotní služby v Jihomoravském kraji, které s využitím moderních technologií umožní lidem žít důstojný a kvalitní život v domácím prostředí bez ohledu na životní situaci. Klíčový důraz klademe na zvyšování efektivity a přístupnosti veřejných služeb prostřednictvím digitálních nástrojů.

Důraz klademe na tyto oblasti:

- podpora efektivní komunikace mezi klientem a zdravotnickým a sociálním zařízením pomocí e-nástrojů
- podporu procesu transformace sociálních služeb, podporu terénních a komunitních sociálních a zdravotních služeb a jejich osvětu mezi občany
- podporu telemedicíny a služeb poskytovaných "na dálku"
- podporu asistivních technologií v Jihomoravském kraji - jejich vývoj, dostupnost, koncepční podporu a osvětu mezi občany
- podporu zvyšování informovanosti o dostupných službách a spolupráci na tvorbě nástrojů pro efektivní informování občanů
- podporu sociálního podnikání v Jihomoravském kraji
- mezioborové propojování sociálních a zdravotních služeb
- mapování potenciálních living-labs

Typ Aktivity	Popis
Poradenství	Aktivní role v území při konzultacích plánování a realizaci projektů sociálních a zdravotních služeb se zaměřením na nasazování moderních technologií
Mentoring/edukace	Vzdělávací akce v tématu inovací v sociální a zdravotní oblasti Roadshow v regionech pro podporu využívání asistivních technologií Realizace mezigeneračních setkání s cílem zvýšení digitálních dovedností lidí v seniorském věku prostřednictvím sítě digitálních asistentů
Osvěta	Osvěta a popularizace inovativních témat, informační kampaně, popularizační akce Rozvoj platformy Doma je doma pro podporu asistivních technologií
Projektová asistence	Vyhledávání a odborná projektová podpora inovativních projektů u klientů

Indikátory

Indikátor	počet
Setkání platformy pro inovace v sociální a zdravotní oblasti	2
Workshopy se stakeholdery na téma inovace v sociální a zdravotní oblasti	4
Počet řešených projektů	5
Počet konzultací s klienty a partnery	10
Administrace a provoz portálu Domajedoma	1

B. Energetika a adaptace na klimatické změny

Hlavní vizí je Jihomoravský kraj jako lídr v snižování emisí CO₂, budování uhlíkové neutrality na úrovni regionu, zvyšování efektivity využití energie a zvyšování podílu obnovitelné energie na celkové spotřebě, a tím snižování závislosti na využívání fosilních paliv.

Udržitelná energetika

Vyhledávání a development konkrétních pilotních opatření (projektů) na úrovni kraje a obcí v zavádění inovativních technologií výroby energie, implementace projektů komunitní energetiky a energeticky úsporných opatření. Průzkum potřeb energetického managementu v obcích.

Důraz klademe na:

- přípravu plánu a předprojektovou přípravu pro snižování emisí CO₂ v kraji
- zavedení a podporu energetického managementu obcí vč. sítě expertů
- podpora zavádění komunitní energetiky prostřednictvím pilotních projektů
- mapování potenciálních living-labs

Adaptace kraje, měst a obcí na klimatické změny

Vyhledávání a development konkrétních pilotních opatření (projektů) na úrovni kraje a obcí.

Důraz klademe na:

- podporu adaptace na změnu klimatu
- podporu inovativního hospodaření s vodou (dešťovou, pitnou, odpadní)
- design a příprava implementace governance KAP, zajištění úvodních setkání se stakeholdery a spuštění řídicí struktury

Typ Aktivity	Popis
Poradenství	Aktivní působení v regionu, budování sítě klimatických manažerů jako poradenství pro obce v otázkách mitigačních a adaptačních opatření
Mentoring/edukace	Pořádání vzdělávacích akcí za účelem zvýšení kompetencí pracovníků ve veřejných službách
Osvěta	Osvěta a popularizace mitigačních a adaptačních opatření, informační kampaně, popularizační akce
Projektová asistence	Ve vazbě na KAP JINAG připraví a v případě schválení dále negociuje pro JMK SIP LIFE projekt, který přinese nástroje pro implementaci KAP v regionu Projektová asistence u dalších potenciálních klimatických projektů kraje a obcí

Indikátory

Indikátory	počet
Setkání platformy pro uhlíkovou neutralitu a adaptaci na klima kraje	1
Workshopy se stakeholdery na téma energetika a adaptace na klimatickou změnu	2
Počet řešených projektů	6
Počet konzultací s klienty a partnery (v rámci krajské sítě energetických poradců)	20
Příprava podkladů pro KrÚ JMK k podání SIPs a další negociace	1