

Registr změn

Implementace platformy ELDAx: Fáze 1

Projekt: Podpora a rozvoj ISVR

Datum: 24.09.2025



Ministerstvo spravedlnosti
České republiky

Dodavatel: Asseco Central Europe, a.s.

JIRA HD	Typ	Název	Stav	Poznámka	Pracnost v MD						Cena bez DPH
					Analýza	Vývoj	Testování	Dokumentace	Řízení	Celkem	253 000,00 Kč
---	CR	Cílový koncept nasazení ELDAx platform TrustCAS	02. Zaslána kalkulace		0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	18 750,00 Kč
---	CR	Implementace a nazení ELDAx platform TrustCAS vč konektoru na důvěryhodné služby	02. Zaslána kalkulace		0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	6,25	78 125,00 Kč
---	CR	Základní testování funkcionalit ELDAx platform TrustCAS	02. Zaslána kalkulace		0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25	28 125,00 Kč
---	CR	ELDAx platform /LicConfig: ELDAx STORAGE AppLIMITED ENTERPRISE /!BASE(1) /eGovernment(1) /HSMConn(1)	02. Zaslána kalkulace	ELDAx Licence včetně 1Y Maintenance	---	---	---	---	---	---	128 000,00 Kč