

SPZ DESIGN, s.r.o.

Moravská 359/13

779 00 Olomouc - Holice

Telefon: [REDACTED]

IČO: 27831132

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43088

Olomouc, 3.10.2025

Univerzita Palackého v Olomouci**Správa kolejí a menz**

Šmeralova 1122/12

779 00 Olomouc

IČO: 61989592

Cenová nabídka prací

*Název akce:****Zajištění dokumentace skutečného stavu stavby dle zápisu o odstranění závad ze dne 10.9.2025, budovy Šmeralova 1116/10, Olomouc****Předmět díla:*

Předmětem díla je zpracování dokumentace v rozsahu dodatečného povolení stavby stavebních úprav, přístřešku a prodejního stánku situovaného u objektu VŠ kolejí, Šmeralova 1116/10, Olomouc. Součástí díla je zajištění inženýrské činnosti a dále účast při jednáních v rámci dodatečného povolení stavebních úprav.

Konkrétně bude dokumentace řešit:

- pasportizace původního stavu (pivnice, prodejní stánek, přístřešek)
- zpracování dokumentace pro dodatečné povolení stavby
- požárně bezpečnostní řešení stavby
- inženýrská činnost

Účel díla:

Účelem díla je zajištění dokumentace v rozsahu „dodatečné povolení stavby“. Dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou o projektové dokumentaci staveb, doplněná potřebnými podklady (PBŘ, statika). Součástí díla bude také výkon inženýrské činnosti a účast při jednáních pro dodatečné povolení stavby.

*Konkrétně se bude jednat o tyto projekční práce:**cena díla bez DPH***v rozsahu studie záměru stavby:**

- | | |
|---|----------|
| - pasportizace a místní šetření | 25.750,- |
| - geodetické zaměření místa stavby (polohopis, výškopis) | 15.000,- |
| - stavebně architektonické řešení - studie půdorys, pohledy, řez, situace | 45.250,- |
| - požárně bezpečnostní řešení | 18.250,- |

- vyjádření statika (staticko konstrukční část)	12.000,-
- inženýrská činnost (soulad s územním plánem, HZS, KHS)	32.000,-
Cena celkem:	148.250,-

Projektové řešení:

Jednotlivé části díla budou dodány v rozsahu stanovené vyhláškou k stavebnímu zákonu. V ceně díla nejsou zahrnuty správní poplatky a jiné úkony a dílčí části díla, které nejsou v této cenové nabídce výslovně uvedeny. Projekt je řešen ve stupni „dodatečné povolení stavby“.

Forma dodání díla:

Dílo bude dodáno v počtu celkem 4 vyhotovení tištěné a 1 vyhotovení digitální (grafické výkresy ve formátu *.pdf).

Termín plnění díla:

Zajištění dodání a plnění díla bude provedeno v těchto etapách:

- zajištění průzkumných prací a pasportu – do 60 pracovních dnů od schválení CN
- zajištění dokumentace pro dodatečné povolení stavby – do 60 pracovních dnů od zhotovení pasportu
- Inženýrská činnost (zajištění podkladů pro projednání záměru) – do 120 dnů od předání dokumentace pro dodatečné povolení stavby, následně předání na SU (podání povolení záměru)

Cena díla:

Cena díla byla stanovena na základě námi zpracovaných podkladů dodaných zadavatelem k předmětnému objektu a byla stanovena na částku:

Cena kompletního díla 148.250,- Kč bez DPH.

Cena díla bez DPH 148.250,- Kč

DPH 21 % 31.133,- Kč

Cena díla celkem 179.383,- Kč

