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SMLOUVA O DÍLO č. 2025/00744

Město Poděbrady
IČO: 00239640
DIČ; CZ00239640
Sídlo; Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady
Zastoupená: Mgr. Romanem Schulzem, starostou
(dále jen „Objednatel" na straně jedně)

Bc. Kamil Černán - Řežustromy.cz

IČO:
DIČ:
Sídl
(dál

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva")

I.
Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ošetřit dřeviny na základě projektu péče o
stromy na cyklostezce od firmy safetrees včetně úklidu a zajištění bezpečnosti na

cyklostezce.

Zhotovitel je vázán svou cenovou nabídkou předloženou Objednateli v rámci
4-1 IWLV./v I LWI JW ^^ -------------------

poptávkového řízení (dále jen „Dílo") a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit
za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II. této Smlouvy.

II.
Cena Díla a způsob úhrady

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla bude činit částku ve výši 319
000 Kč bez DPH. Zhotovitel není plátcem DPH. V případě, že se zhotovitel stane
plátce DPH v průběhu trvání smlouvy, cena díla nebude navyšována o DPH.

2. Cena díla je cenou celkovou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související
s provedením díla dle této smlouvy. Pokud objednatel bude požadovat provedení
víceprací nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele, dojde k úpravě předmětu a

ceny díla písemným dodatkem smlouvy
3. Cena bude uhrazena na účet Zhotovitele, číslo edený

a základě zhotovitelem vystavené faktury.
4 bude vystavena po dokončení díla a případném odstranění všech vad a

nedodělků a potvrzení v předávacím protokolu. Přílohou faktury bude předávací
protokol o předání díla bez vad a nedodělků.

5. Zálohové platby se nesjednávají
6. Splatnost faktury je 15 dní od doručení Objednateli na adresu sídla.
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7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel 
je povinen doručit na adresu sídla Objednatele fakturu novou či opravenou, a to 
nejpozději do 5 pracovních dnů po té, co obdržel vrácenou fakturu, přičemž nová 

lhůta splatnosti bude činit 15 dní.

III.
Termín zhotovení díla

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem dodáno a předáno 

v termínu nejpozději do 25.12.2025.

IV.
Předání a převzetí Díla a sankční ujednání

}1. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.
2. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, 

musí protokol obsahovat i:
a) soupis zjištěných vad a nedodělků
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání.
V případě výskytu vad nebo nedodělků bude dílo převzato až po jejich odstranění. 
Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli je oprávněn požadovat po objednateli 
zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den 
prodlení objednatele s úhradou faktury.
Pro případ prodlení se zhotovením a předáním Díla na straně Zhotovitele má 
Objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,05 % za 
každý započatý den prodlení s předáním Díla Objednateli.
Ustanovení o smluvních pokutách nemá vliv na právo poškozené strany 
uplatňovat na druhé smluvní straně náhradu škody, která jí vznikla porušenírn 
povinnosti z této smlouvy vyplývající druhou smluvní stranou.

8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst své nároky z titulu 
smluvních sankcí na kteroukoli platbu zhotovitele, ke které je dle této smlouvy

4.
5.

6.

7.

povinen.

V.

1.

2.

3.

4.

Odpovědnost za vady a odstoupení od Smlouvy

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání Díla 

Objednateli.
Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat 
pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá,
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 

provedení reklamační opravy
Budou-li v průběhu záruční lhůty zjištěny vady díla, zavazuje se Zhotovitel prověřit 
reklamované vady nejpozději do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace (je 
možné i emailem) a zajistit odstranění vad do 14 dnů. ;
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5. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

6. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že Objednatel nebude plnit
závazky ze smlouvy vyplývající, a to zejména včasnou úhradu faktur, a to v době
delší než 14 dní po splatnosti.

7. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že Zhotovitel nebude
plnit závazky vyplývající ze smlouvy o dílo, a to zejména nedodržení termínu
dokončení prací o 14 dní než byl stanoven touto smlouvou.

8. V případě odstoupení od smlouvy Zhotovitele nebo Objednatele dle smlouvy o
dílo, musí být vyhotoven předávací protokol, kde bude zapsán rozsah a stav prací
ke dni odstoupení od smlouvy o dílo a tyto práce budou vyúčtovány Objednateli.

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a
účinnosti dnem zveřejnění této smlouvy v registru smluv.

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy
odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem
vnitra ČR ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv)

3. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky,
zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.

4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5. Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě,
včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to
jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se
nepovažuje za obchodní tajemství.

6. Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden
obdrží Zhotovitel a dva Objednatel

7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a
skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek.

8. Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy;
Příloha č. 1: Cenová nabídka
Příloha č. 2: Projekt péče o stromy

1A, .faJo.Mí
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Péče o stromy_Poděbrady_2025 1
Datum: 9.8.2025

www.rezustromy.cz

CENOVÁ NABÍDKA NA OŠETŘENÍ DŘEVIN

Lokalita: město Poděbrady, cyklostezka Z.část
Cenová nabídka na ošetření dřevin byla vypracována na základě žádosti paní Ing. Štěpánky Jonákové,

referentky OSM - správa zeleně při MÚ Poděbrady, v rámci zachování provozní bezpečnosti
jednotlivých stromů a jejich dobrého zdravotního stavu. Terénní šetření proběhlo v měsíci červnu

2025.
Návrh na ošetření a specifikace zásahů vychází z inventarizace ploch veřejné zeleně v rámci projektu
péče o stromy podél cyklostezky u řeky Labe ve městě Poděbrady. Inventarizace byla vypracována

společností Safetrees s.r.o. dne 20.5.2025.
Inventarizace zahrnuje celkem 76 stromů (76-151). Předmětných stromů určených k ošetření v této

cenové nabídce Je celkem 72. Vyjmuty byly stromy určené ke kácení, tedy č. 76, 80,121,137

Stromy nebyly v nedávné minulosti odborně ošetřeny.

Termín realizace: dle domluvy
Cena za ošetření zahrnuje řez, instalace bezpečnostních vazeb.

Cena za ošetření: 279 000 Kč
Cena za likvidaci bioodpadu: 40 000 Kč

Cena celkem: 319 000 Kč

Cena Je konečná.

Zpracoval:
Bc. Kamil Černán - arborista

tel:
email: realizace(®rezustromy.cz
IČO:74998056



Poděbrady
Cyklostezka - 2. část

^ safetrees PROJEKT PECE O STROMY 2025
SAFE TREES, s.r.o. I kancelář: Kyselkova 285/4,612 00 Brno

tel,:+420 546 412 793 I ID datové schránky: yhvyups I e-mail: info@safetrees.cz www.safetrees.cz



Pokračování projektu peče o stromy podél cyklostezky u řeky Labe ve městě Poděbrady byl zpracován na objednávku města Poděbrady y rámci inventarizace 

ploch veřejně přístupné zeíeně. Terénní šetření probíhala v měsíci květen 2025. '

V Brně dne 20. 5. 2025

Zpracováno firmou SAFE TREES, š. r. ó

Ing. Markéta Nesrstové



METODIKA HODNOCENÍ



Cl

Determinace taxonu
Při určování druhu hodnocených stromů byla použita botanická nomenklatura dle publikace Květena ČR (1.-5. díl).

Průměr
Průměr kmene byl měřený ve výšce 1,3 m s přesností 2 cm.

Spodní okraj koruny
Jedná še o vzdálenost roviny proloženě spodní části koruny od země, tedy od podstavy. Přičemž by mělo platit, že prostor nad touto rovinou je zcela 

nebo téměř zcela vyplněn větvemi. Hodnota spodního okraje koruny slouží k výpočtu objemu koruny.

Fyziologické stáří
Jedná se ó zařazení stromu do kategorie podle vývojového stádia jedince.

1 mladý jedinec ve fázi aklimatizace
2 aklimatizovaný mladý strom
3 dospívájící jedinec
4 dospělý jedinec
5 seriescentní jedinec

Perspektiva
Odhad perspektivy jedince na základě jeho zdravotního stavu a vitality.

a dlouhodobě perspektivní - na stanovišti vhodný a dlouhodobě udržitelný 
b krátkodobě perspektivní - existence na stanovišti je dočasná
c neperspektivní - nevhodný, určený k odstranění

Stabilita
Odhad možného ohrožení provozní bezpečnosti jedincem na základě pozorovatelných defektů větvení, infikace kmene, výskytu dutin či trhlin 

v kmenové i korunové části, příp. v důsledku viditelného narušení kořenového systému. Hodnotí se především odolnost proti zlomu, v oblasti odolnosti proti 

vyvrácení pouze vizuálně patrné symptomy.
1 výborná - bez zjištěného výskytu staticky významných defektů
2 dobrá - přítomné defekty ve fázi vývoje, rozsah defektů lze řešit pěstebními zásady bez nutnosti speciálních zásahů
3 zhoršená - možný výskyt defektu, často nutná realizace speciálního stabilizačního zásahu
4 výrazně zhoršená - několik staticky významných defektů, nutná realizace speciálního stabilizačního zásahu s alternativou kácení
5 havarijní strom- stabilizaci nelze provést pomocí nedestruktivního pěstebního zásahu

Zdravotní stav
Souhrnná charakteristika definující stav mechanického poškození jedince. Hlavním významem je vyjádření provozní bezpečnosti stromu.

1 zdravotní stav výborný až dobrý
' 2 zdravotní stav zhoršený (mechanické narušení významného charakteru)

3 zdravotní stav výrazně zhoršený (poškození snižující dožiti hodnoceného jedince)
4 zdravotní stav silně narušený (souběh defektů či poškození výrazně snižující dožití hodnoceného jedince)
5 havarijní jedinec/rozpadlý strom (akutní riziko rozpadu, případně rozpadlý jedinec)



Vitalita
Souhrnná charakteristika popisující životaschopnost (dynamiku průběhu fyziologických funkcí) stromu jako živého organismu. Zhoršení vitality může 

být způsobeno nevhodnými stanovištními poměry, napadením škůdci, příp. vlivem okolního porostu.
1 vitalita výborná až mírně snížená
2 zřetelně snížená (stagnace růstu, prosychání koruny na periferních oblastech koruny)
3 výrazně snížená (začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny)
4 zbytková vitalita (větší část koruny odumřelá)
5 suchý strom

Technologie ošetření
Navrhovaná technologie ošetření stromu.

Řez stromů

Kód Název Technologie Poznámka
S-RZK Řez zapěstování koruny
S-RK Řez komparativní (srovnávací)
S-RV Řez výchovný
S-RZ Řez zdravotní
S-RB Řez bezpečnostní
S-RLSP Lokální redukce směrem k překážce Povinné uvedení záměru řezu
S-RLLR Lokální redukce z důvodu stabilizace Povinné uvedení záměru řezu
S-RLPV Úprava průjezdného či průchozího profilu
S-OV Odstranění výmladků
S-RO Redukce obvodová Povinné uvedení rozsahu navrhované redukce
S-SSK Stabilizace sekundární koruny Vhodné uvedení rozsahu navrhované redukce
S-RS Řez sesazovací Povinné uvedení rozsahu navrhované redukce
S-RTHL Řez ha hlavu
S-RTPP Řez popouštěcí
S-RTZP Řez živých plotů a stěn



Řez ovocných stromů

Kód Název Technologie Poznámka

0-RK Řez na korunku ovocných stromů
0-RV Řez výchovný ovocných dřevin
0-RP Řez ovocných dřevin prosvětlovací - průklest
O-RO Řez opravný ovocných dřevin
0-RA Řez ovocných dřevin zdravotní - asanační________________________________________
O-OV Odstranění vlků a výmladků ovocných dřevin
0-RZM Řez ovocných dřevin zmlazovací mírný
0-RZS Řez ovocných dřevin zmlazovací střední
0-RZH Řez ovocných dřevin zmlazovací hluboký

Kácení stromů

Kód Název Technologie Poznámka

S-KS Kácení stromů volné Povinné uvedení typu manipulace zbytků po kácení 
(vyklízení mechanizací či ručně).

S-KSP Kácení stromů s přetažením Povinné uvedení typu manipulace zbytků po kácení 
(vyklízení mechanizací či ručně).

S-KPV Postupné kácení s volnou dopadovou plochou Povinné uyedení typu manipulace zbytků po kácení 
(vyklízení mechanizací či ručně).

S-KPP Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše Povinné uvedení typu manipulace zbytků po kácení 
(vyklízení mechanizací či ručně).

S-OS Odstranění pařezu seříznutím
S-OR Odstranění pařezu ruční (klučením)_________________________________ ___________^
S-OK Odstranění pařezu klučením těžkou mechanizací
S-OF Odstranění pařezu frézováním



Ostatní typy zásahů

Kód Název Technologie____________ __________ _— Poznámka

S-HRI Instalace hromosvodu
Povinná příloha zpracované projektové
dokumentace

S-HRK Revizní kontrola již instalovaného hromosvodu

S-STR Instalace/oprava zastřešení dutiny------------------------- ----------------------- ---------------------- Povinné uvedení počtu stříšek

S-OKT Odstranění/oprava kotvení mladého stromu_______________________________________

S-OUV Odstranění/opráva úvazku mladého stromu--------------------------------------- ---------------------

S-TP Přístrojový test stromu
Povinné uvedení zaměření testu, případně 
konkrétní přístrojové metody

S-TW Soecializovanv průzkum stromu detailní ze zeme Povinné uvedení zaměření průzkumu

S-TVL Specializovaný průzkum stromu detailní s využitím lezecké techniky --------- Povinné uvedení zaměření průzkumu

S-VDD Instalace dynamické vazby v dolní úrovni Povinné uvedení počtu lan a dimenzování systému

S-VDH Instalace dynamické vazby v horní úrovni___________ _____________ _________________ Povinné uvedení počtu lan a dimenzování systému ,

S-VSD Instalace statické vazby v dolní úrovni
Povinné uvedení počtů lan, typu vazby a 
dimenzování systému

S-VSH Instalace statické vazby v horní úrovni Povinné uvedení počtu lan, typu vazby a 
dimenzování systému

S-VP Instalace podpěry koruny či kosterních větvi Povinné uvedení počtu podpěr

S-VK Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky_____________________

Řez keřů

Kód Název Technoloaie Poznámka

K-RK Řez komparativní (srovnávací)_____ _____________________________________________
K-RV Řez vvčhovnv
K-RP Průklest íprosvětlování)
K-RZ Zmlazovací (řez sesazovací) ________ _____________________ ______________________
K-RT Řez tvarovací________________________________________________________________
K-R Regulace růstu_______ _________________________ ______________________________
K-Z Zpětný řez_________________________________________________________________ —



Zásahy ve skupinách stromů

Kód Název Technolociie Poznámka
SK-RV Výchovný řez na stromech ve skupině Povinně uvedení počtu a dimenzí stromů pro 

výchovný řez (nerií součástí dendrologického 
průzkumu)

SK-RB Bezpečnostní řez ha stromech s cílem pádu
SK-RLPV Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezdné výšky stromů ve skupině
SK-KK Kompletní vykácení skupiny stromů
SK-KS Vykácení pouze suchých a silně poškozených stromů
SK-PN Probírká/prořezávka s negativním výběrem
SK-PP Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem

Naléhavost
Navrhovaná naléhavost realizace zásahu.

0 akutní zásah - hrozí riziko z prodlení
1 naléhavý zásah - realizovat v první etapě prací
2 střední naléhavost - realizovat ve druhé etapě prací
3 malá naléhavost - realizovat vé třetí etapě prací



Legenda - Stromy a stromové skupiny Dle naléhavosti zásahu:

0 (Realizovat okamžitě, nebezpečí z prodlení

1 (Naléhavý zásah)

2 (Méně naléhavý zásah)

3 (Bez podstatné naléhavosti)

Aktualizované (bez navrženého zásahu) 

Ostatní (bez navrženého zásahu)



SEZNAM PLOCH



----------------Cfc-----^^--------
Skupina ploch Číslo Plocha Počet stromů a 

skupin
Číslo stránky

Poděbrady 1- Cyklosíezka 76 25

11



CELKOVÝ PŘEHLED OŠETŘENÍ



Souhrnný návrh ošetření

Popis technologie Etapa
Počet
zastoupených
stromů

0 1
Pnctiinná Vároní cirnlnmi HonaHnirmi nlnrVmn

1 2

Odstranění výmladků 2 2

Řez bezpečnostní 1 6

Úprava průjezdného či průchozího profilu 1 2

2 3

Lokální redukce z důvodu stabilizace
1 12

2 12

Řez výchovný 1 12

Řez zdravotní
1 26

2 24

3 S

Instalace dynamické vazby v horní úrovni
1 19

2 1

Instalace dynamické vazby v dolní úrovni 1 1

Přístrojový test stromu 1 _______ ^_______
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Seznam stromů s ošetřením v naléhavosti 0 - akutní zásah - doporučeno realizovat neprodleně

Kat. území Plocha Číslo Taxon Poznámka Technologie Popis technologie

Poděbrady Cyklostezka 137 Tilia cordata

Tlaková vidlice v kosterním 
větvení. Nakloněný kmen. 
Symptomy akutního 
vyvracení.

S-KPV
Postupně kácení s volnou dopadovou 

plochou



Seznam stromů doporučených k pokácení dle naléhavosti

Kat. území Plocha Číslo Taxon Průměr Výška Poznámka Technologie

Poděbrady Cyklostezka 76 Tilia cordata 38,0 21,0

Tlaková vidlice v kosterním 
větvení. Asymetrická 
koruna. Potlačený jedinec. 
Odlomená část koruny. 
Infekce větví. Nakloněný 
kmen.

Postupné kácení s volnou 
dopadovou plochou

Poděbrady Cyklostezka 121 Tilia cordata 55,0 23,0 Zcela odumřelý. Postupné kácení s volnou 
dopadovou plochou

15



Seznam stromů s navrženou instalací či revizí bezpečnostní vazby a/nebo s doporučením přístrojových 
testů

Kat. území Plocha Číslo Taxon Poznámka Technologie"^ Naléhavost Poznámka k ošetřem'

Poděbrady Cyklostezka 80 Tilia cordata

Tlaková vidlice v 
kosterním větvení.
Infekce báze kmene. 
Infekce kmene. Veřejná 
technická infrastruktura 
(VTI) v koruně.

Přístrojový test stromu 1 Akustický tomograf.

Poděbrady Cyklostezka 81 Tilia cordata
Tlaková vidlice v 
kosterním větvení. 
Poškození nevhodným 
řezem.

Instalace dynamické 
vazby v horní úrovni 1 Jedno lano.

Poděbrady Cyklostezka .82 Tilia cordata
Tlaková vidlice v 
kosterním větvení. 
Asymetrická koruna.

Instalace dynamické 
vazby v horní úrovni 1 Jedno lano.

Poděbrady Cyklostezka 83 Tilia cordata Tlaková vidlice s 
trhlinou.

Instalace dynamické 
vazby v horní úrovni 1 Jedno lano.

Poděbrady Cyklostezka 85 Tilia platyphyllos Defektní větvení! Instalace dynamické 
vazby v horní úrovni 1 Jedno lano.

Poděbrady Cyklostezka 94 Tilia platyphyllos
Tlaková vidlice v 
kosterním větvení. 
Infekce kosterního 
větveni.

Instalace dynamické 
vazby v horní úrovni 1 Tři lana.

Poděbrady Cyklostezka 95 Tilia cordata
Tlakoyá vidlice v 
kosterním větvení. 
Odlomená část koruny.

Instalace dynamické 
vázbý v horní úrovni 1 Jedno lano.

Poděbrady Cyklostezka 98 TUia cordata Tlaková vidlice s 
trhlinou.

Instalace dynamické 
vazby v dolní úrovni 1 Třilana.

Poděbrady Cyklostezka 98 Tilia cordata Tlaková vidlice s 
trhlinou.

Instalace dynamické 
vazby v horní úrovni 1 Tři lana.

Poděbrady Cyklostezka 102 Tilia cordata Tlaková vidlice v 
kosterním větvení.

Instalace dynamické 
vazby v horní úrovni 1 Jedno lano.

Poděbrady Cyklostezka 1Ď8 Tilia cordata Tlaková vidlice v 
kostérním větvení.

Instalace dynamické 
vazby v horní úrovni 1 Jedno lano.

Poděbrady Cyklostezka 110 Tilia cordata Tlaková vidlice v 
kosterním větvení.

Instalace dýnamické 
vazby v horní úrovni 1 Jedno lano.



Kat. území Plocha Číslo Taxon Poznámka Technologie Naléhavost Poznámka k ošetření

Poděbrady Cyklostezka 111 Tilia cordata Tlaková vidlice v 
kosterním větvení.

Instalace dynamické 
vazby v horní úrovni 1 Tři lana.

Poděbrady Cyklostezka 112 Tilia cordata Tlaková vidlice v 
kosterním větvení.

Instalace dynamické 
vazby v horní úrovni 1 Jedno lano..

Poděbrady Cyklostezka 125 Tilia cordata tlaková vidlice v 
kosterním větvení.

Instalace dynamické 
vazby v horní úrovni 1 Jedno lano.

Poděbrady Cyklostezka 134 Tilia platyphyllos Tlaková vidlice v 
kosterním větvení.

Instalace dynamické 
vazby v horní úrovni 1 Jedno lano.

Poděbrady Cyklostezka 140 Tilia platyphyllos
Tlaková vidlice v 
kosterním větvení. 
Infekce kmene. Silné 
suché větve v koruně.

Instalace dynamické 
vazby v horní úrovni 1 Jedno lano.

Poděbrady Cyklostezka 141 Tilia platyphyllos tlaková vidlice v 
kosterním větvení.

Instalace dynamické 
vazby v horní úrovni 1 Jedno lano.

Poděbrady Cyklostezka 146 Tilia platyphyllos tlaková vidlice v 
kosterním větvení.

Instalace dynamické 
vazby v horní úrovni 1 Jedno lano.

Poděbrady Cyklostezka 149 Tilia cordata Tlaková vidlice v 
kosterním větvení.

Instalace dynamické 
vazby v horní úrovni 1 Tři lana.

Poděbrady Cyklostezka 151 Tilia cordata Defektní větvení. Instalace dynamické 
vazby v horní úrovni 1 Jedno lano.

Poděbrady Cyklostezka 93 Tilia cordata Defektní větvení. Instalace dynamické 
vazby v horní úrovni 2 Jedno lano.

17



Ostatní ošetření v naléhavosti 1 - realizovat v první etapě prací

Kat. území Plocha Číslo Taxon Poznámka Technologie

Poděbrady Cyklostezka 78 Tilia platyphyllos Silné suché větve v koruně. Defektní 
větvení. Odlomená část koruny. S-RLLR

Poděbrady Čyklostežka 78 TUia platyphyllos Silné suché větve v koruně. Defektní 
větvení. Odlomená část koruny. S-RB

Poděbrady Cyklostezka 79, Tilia cordata Infekce větví. S-RLLR
Poděbrady Cyklostezka 79 Tilia cordata Infekce větví. S-RB

Poděbrady Cyklostezka 80 Tilia cordata

Tlaková vidlice v kosterním větvení. 
Infekce báze kmene. Infekce kmene. 
Veřejná technická infrastruktura (VTI) v 
koruně.

S-RLLR

Poděbrady Cyklostezka 80 Tilia cordata
Tlaková vidlice v kosterním větvení. 
Infekce báze kmene. Infekce kmene. 
Veřejná technická infrastruktura (VTI) v 
koruně.

S-RZ

Poděbrady Cyklostezka 81 Tilia cordata Tlaková vidlice v kosterním větvení. 
Poškození nevhodným řezem. S-RLLR

Poděbrady Cyklostezka 81 Tilia cordata Tlaková vidlice v kosterním větvení. 
Poškození nevhodným řezem. S-RZ

Poděbrady Cyklostezka 82 Tilia cordata Tlaková vidlice v kosterním větvení. 
Asymetrická koruna. S-RLLR

Poděbrady Cyklostezka 82 Tilia cordata Tlaková vidUce v kosterním větvení. 
Asymetrická koruna. S-RZ

Poděbrady Cyklostezka 83 Tilia cordata Tlaková vidlice s trhlinou. S-RLLR
Poděbrady Cyklostezka 83 Tilia cordata Tlaková vidlice s trhlinou. S-RZ
Poděbrady Cyklostezka 85 Tilia platyphyllos Defektní větvení. S-RZ
Poděbrady Cyklostezka 86 TUia cordata Silné suché větve v koruně. S-RB

Poděbrady Cyklostezka 87 Tilia cordata Výletové otvory oď ptáků. S-RB
Poděbrady Cyklostezka 88 TUia cordata S-RLLR
Poděbrady Cyklostezka 88 TUia cordata S-RZ

Poděbrady Cyklostezka 89 TUia cordata S-RLLR
Poděbrady Cyklostezka 89 Tilia cordata S-RZ
Poděbrady Cyklostezka 90 TUia cordata S-RV
Poděbrady Cyklostezka 91 TUia cordata Dutina v kosterní větvi. S-RLLR



Kát. území ^ Plocha Číslo Taxon Poznámka Technologie
Poděbrady Cyklostezka 91 Tilia cordata Dutina v kosterní větvi. S-RZ
Poděbrady Cyklostezka 92 Tilia cordata SUné suché větve v koruně. S-RB

Poděbrady Cyklostezka 94 Tilia platyphyllos Tlaková vidlice v kosterním větvení. 
Infekce kosterního větvení. S-RLLR

Poděbrady Cyklostezka 94 Tilia platyphyllos Tlaková vidlice v kosterním větveni. 
Infekce kosterního větvení. S-RZ

Poděbrady Cyklostezka 95 Tilia cordata Tlaková vidlice v kosterním větvení. 
Odlomená část koruny. S-RZ

Poděbrady Cyklostezka 98 Tilia cordata Tlaková vidlice s trhlinou. S-RZ
Poděbrady Cyklostezka 101 Tilia cordata Defektní větvení. S-RLLR
Poděbrady Cyklostezka 101 Tilia cordata Defektní větvení. S-RZ
Poděbrady Cyklostezka 102 Tilia cordata Tlaková vidlice v kosterním větvení. S-RZ
Poděbrady Cyklostezka 108 Tilia cordata Tlaková vidlice v kosterním větvení. S-RZ
Poděbrady Cyklostezka 110 Tilia cordata Tlaková vidlice v kosterním větvení. S-RZ
Poděbrady Cyklostezka 111 Tilia cordata Tlaková vidlice v kosterním větvení. S-RLLR
Poděbrady Cyklostezka 111 TUia cordata Tlaková vidlice v kosterním větvení. S-RZ
Poděbrady Cyklostezka 112 Tilia cordata Tlaková vidlice v kosterním větvení. S-RZ
Poděbrady Cyklostezka 113 Tilia cordata S-RV
Poděbrady Cyklostezka 114 Tiiia cordata S-RV
Poděbrady Cyklostezka 115 Tilia cordata S-RV
Poděbrady Cyklostezka 116 Tilia cordata S-RLPV
Poděbrady Cyklostezka 116 Tilia cordata S-RZ
Poděbrady Cyklostezka 117 TUia platyphyllos S-RLPV
Poděbrady Cyklostezka 117 Tilia platyphyllos S-RZ
Poděbrady Cyklostezka 118 Tilia cordata S-RV
Poděbrady Cyklostezka 119 Tilia cordata S-RV
Poděbrady Cyklostezka 122 Tilia cordata S-RV
Poděbrady Cyklostezka 125 Tilia cordata Tlaková vidlice v kosterním větvení. S-RZ
Poděbrady Cyklostezka 127 TUia cordata S-RV
Poděbrady Cyklostezka 128 TUia cordata S-RV
Poděbrady Cyklostezka 129 TUia cordata S-RV
Poděbrady Cyklostezka 130 TUia cordata S-RV
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kat. území Plocha Číslo Taxon Poznámka Technologie

Poděbrady Cyklostezka 134 Tilia platyphyllos tlaková vidlice v kosterním větvení. S-RZ

Poděbrady Cyklostezka 139 Tilia platyphyllos Suchý vrchol. S-RB

Poděbrady Cyklostezka 140 Tilia platyphyllos
Tlaková vidlice v kosterním větvení. 
Infekce kmene. Silné suché větve v 
koruně.

S-RZ

Poděbrady Cyklostezka 141 Tilia platyphyllos Tlaková vidlice v kosterním větvení. S-RZ

Poděbrady Cyklostezka 142 Tilia cordata Poškození báze kmene.; S-RV

Poděbrady Cyklostezka 146 Tilia platyphyllos Tlaková vidlice v kosterním větvení. S-RZ

Poděbrady Cyklostezka 149 Tilia cordata Tlaková vidlice v kosterním větvení. S-RZ

Poděbrady Cyklostezka 151 tilia cordata Defektní větvení. S-RZ



Ostatní ošetření v naléhavosti 2 - realizovat v druhé etapě prací

Kat. Území Plocha Číslo Taxon Poznámka Technologie
Poděbrady Cyklostezka 77 Tilia platyphyllos s-ov
Poděbrady Cyklostezka 77 Tilia platyphyllos S-RLLR
Poděbrady Cyklostezka 77 Tilia.platyphyllos S-RZ
Poděbrady Cyklostezka 81 Tilia cordata Tlaková vidlice v kosterním větvení. 

Poškození nevhodným řezem. S-OV
Poděbrady Cyklostezka 93 Tilia cordata Defektní větvení. S-RLLR
Poděbrady Cyklostezka 93 Tilia cordata Defektní větvení. S-RZ
Poděbrady Cyklostezka 96 Tilia cordata S-RZ
Poděbrady Cyklostezka 97 Tilia cordata S-RLPV
Poděbrady Cyklostezka 97 Tília cordata S-RZ
Poděbrady Cyklostezka 99 Tilia cordata S-RLPV
Poděbrady Cyklostezka 99 Tilia cordata S-RZ
Poděbrady Cyklostezka 100 Tilia platyphyllos S-RZ
Poděbrady Cyklostezka 103 Tilia cordata S-RZ
Poděbrady Cyklostezka 104 Tilia cordata S-RLLR
Poděbrady Cyklostezka 104 Tilia cordata S-RZ
Poděbrady Cyklostezka 105 Tilia cordata S-RZ
Poděbrady Cyklostezka 106 Tilia cordata S-RLLR
Poděbrady Cyklostezka 106 Tilia cordata S-RZ
Poděbrady Cyklostezka 107 : Tilia cordata S-RZ
Poděbrady Cyklostezka Í09 Tilia cordata S-RZ
Poděbrady Cyklostezka 120 Tdia cordata S-RLLR
Poděbrady Cyklostezka 120 Tilia cordata S-RZ
Poděbrady Cyklostezka 124 Tilia cordata Poškození nevhodným řezem. S-RZ
Poděbrady Cyklostezka 133 Tilia platyphyllos S-RLLR
Poděbrady Cyklostezka 133 Tilia platyphyllos S-RZ
Poděbrady Cyklostezka 135 Tilia cordata S-RZ
Poděbrady Cyklostezka 136 Tilia cordata S-RZ
Poděbrady Cyklostezka 138 Tilia cordata S-RZ
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Kat. území Plocha Číslo Taxon Poznámka Technologie

Poděbrady Cyklóstezka 139 Tilia platyphyllos Suchý vrchol. S-RLLR

Poděbrady Gyklostezka 140 Tilia platyphyllos
Tlaková vidlice v kosternim větveni. 
Infekce kmene. Silně suché větve v 
koruně.

S-RLPV

Poděbrady Cyklóstezka 143 Tilia platyphyllos S-RLLR

Poděbrady Gyklosťézka 143 Tilia platyphyllos S-RZ

Poděbrady Cyklóstezka 144 Tilia X vulgaris S-RLLR

Poděbrady Cyklóstezka 144 Tilia X vulgaris S-RZ

Poděbrady Cyklóstezka 145 Tilia platyphyllos S-RZ

Poděbrady Cyklóstezka 147 Tilia cordatá Nakloněný kmen. S-RLLR

Poděbrady Cyklóstezka 147 Tilia cordata Nakloněný kmen. S-RZ

Poděbrady Gyklostezka 148 Tilia platyphyllos Tlaková vidlice vyvijéjící se. s-rlLr

Poděbrady Cyklóstezka 148 Tilia platyphyllos Tlaková vidlice vyvíjející se. S-RZ

Poděbrady Cyklóstezka 150 Tilia cordata S-RLLR

Poděbrady Gyklostezka 150 Tilia cordata S-RZ



Ostatní ošetření v naléhavosti 3 - realizovat v třetí etapě prací

Kat. území Plocha Číslo Taxon Poznámka
Poděbrady Cyklostezka 84 Tilia cordata ^S-RZPoděbrady Cýklostezka 123 Tilia cordata S-RZPoděbrady Cyklostezka 126 Tilia cordata Poškození báze kmene. ^-RZPoděbrady Cyklostezka i 131 Tilia cordata <>-RZPoděbrady Cyklostezka 132 Tilia cordata S-RZ
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ANALÝZA STAVU JEDNOTLIVÝCH PLOCH



Plocha č. 1:
Skupina ploch:

Intenzitní třída 
údržby:

Koeficient stability 
plochy:

Koeficient cfle pádů:

Gyklostezka
Poděbrady

Průměrné nároky na péči

Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným 
pěstebním zásahem

Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované 
silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku 
škod ha stavbách mezí 80.000 a 400.000 Kč

76Počet stromů:

Počet stromových 0 
skupin:

Poznámka:

jedná se o alej nacházející se podél cyklóstezky vědoucí na břehu Labe. Jedná se o 
dospělce s pomístným výskytem infekcí kmenů s dutinami. Častější je výskyt 
defektnflio větvení v podobě tlakových vidlic. U několika stromů se také nad 
Cyklostezkou vyskytují silně suché větvě. Některé se již odlomily a jsou zavěšeny 
v koruně.
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Poznámka k ošetření

76 Tilia cordata lípa maloUstá 38,0 21,0 5,0 7,0 3 c 2 4 4

Tlaková vidUce v 
kosterním větvení. 
Asymetrická koruna. 
Potlačený jedinec. 
Odlomená část koruny. 
Infekce větví.
Nakloněný kmen.

Postupné kácení s 
volnou dopadovou 
plochou

1

77 Tilia platyphyllos lípa velkoUstá 63,0 23,0 3.0 9,0 4 a 1 2 2

Odstranění výmladků 3 2

Lokální redukce z 
důvodu stabiUzace 10 2

Odlehčení 
nestabilních větví.

Řez zdravotní 10 2

78 Tilia platyphyllos lípa velkoUstá 61,0 23,0 3,0 11,0 4 b 3 2 2

SUné suché větve v 
koruně. Defektní 
větvení. Odlomená část 
koruny.

Lokální redukce z 
důvodu stabUizace 5 1

Odlehčení 
nestabilních větví.

Řez bezpečnostní 5 1

79 Tilia cordata Upa maloUstá 52,0 23,0 3,0 9,0 4 a 2 2 2 Infekce větví.

Lokální redukce z 
důvodu StabUizace 5 1

Odlehčení 
nestabilních větví.

Řez bezpečnostní 5 1

80 Tilia cordata Upa maloUstá 60,0 23,0 3,0 9,0 4 a 2 3 3

Tlaková vidUce v 
kosterním větvení. 
Infekce báze kmene. 
Infekce kmene. Veřejná 
technická
infrastruktura (VTI) v 
koruně.

Přístrojový test stromu 1 Akustický tomograf.

Lokální redukce z 
důvodu StabUizace 5 1

Odlehčení 
nestabUních větví.

Řez zdravotní 5 1

81 Tilia cordata Upa maloUstá 52,0 23,0 3,0 9,0 4 a 1 3 3

Tlaková vidUce v 
kosterním větvení. 
Poškození nevhodným 
řezem.

Odstranění výmladků 3 2

Instalace dynamické
1 vazby v horní úrovni 10 1 Jedno lano.

Lokální redukce z 
důvodu StabUizace 5 1

Odlehčení 
nestabUních větví.

Řez zdravotní 5 1
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Poznánika k ošetření

82 Tilia cordata Lípa maloLístá 89,0 23,0 3,0 10,0 4 a 1 3 3
Tlaková vidUce v 
kosterním větvení. 
Asymetrická koruna.

Instalace dynamické 
vazby v horní úrovni 10 1 Jedno lano.

Lokální redukce z 
důvodu stabiUzace 5 1 Sýmetrizovat.

Řez zdravoťní ■ 5 1

83 Tilia cordata h'pa maloUstá 57,0 23,0 4,0 9,0 4 a 1 3 3
Tlaková yidUce s 
trhlinou.

Instalace dynamické 
vazby v horní úrovni 10 1 Jedno lano.

Lokálni redukce z 
důvodu StabiUzace 5 1 Odlehčení 

nestabilních větví.
Řez zdravotní 5 1

84 Tilia cordata lípa malolistá 39,0 20,0 6,0 : 7,0 4. a 2 1 1 Řez zdravotní 10 3

85 Tilia platyphyllos lípa veUcolístá 85,0 23,0 2,0 ; 9'° 4 a 1 3 3 Defektní větvení.
Instalace dynamické 
vazby v horní úrovni 10 1 Jedno lano.

Řez zdravotní ^ 5 1

86 Tilia cordata lípa malolistá 55,0 23,0 2,0 8,0 4 a 2 2 2 SUné suché větve v 
konmě.

Řez bezpečnostní 5 1

87 Tilia cordata lípa maloUstá 36,0 22,0 4,0 6,0 4 a 2 2 3
Výletové otvory od 
ptáků.

Řez bezpečnostní 5 1

88 Tilia cordata Upa maloUstá 49,0 21,0 5,0 10,0 4 a 2 2 2
Lokální redukce z 
důvodu StabiUzace 5 1 ' Odlehčení 

nestabilních větví.
Řez zdravotní 5 1

89 Tilia cordata Upa maloUstá 63,0: 22,0 4,0 11,0 4 a 1 2 2
Lokální redukce z 
důvodu StabiUzace 5 ■ 1

odlehčení 
nestabilních větvi.

Řez zdravotní 5 1
90 Tilia cordata Upa maloUstá 18,0 6,0 1,0 5,0 2 a 1 1 1 Řez výchovný 3 1

91 Tilia cordata Upa maloUstá 60,0 18,0 3,0 9,0 4 a 2 2 2 Dutina v kosterní větvi.
LokáUií redukce z 
důvodu StabiUzace ■5 1

Odlehčení 
nestabilních větví.

Řez zdravotní 5 1
W

Tilia cordata Upa maloUstá 46,0 19,0 4,0 9,0 4 a : 1 2 2 Silné suché větve v 
koruně.

Řez bezpéčnpstní 5 1
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Instalace dynamické 
vazby v horní úrovni

10 2 Jedno lano.

93 Tilia cprdata lípa malolistá 64,0 23,0 5,0 10,0 4 a 1 3 3 Defektní větvení. Lokální redukce z 
důvodu stabiUzace

5 2
Odlehčení 
nestabilních větví.

Řez zdravotní 5 2

Tlaková vidUce v
Instalace dynamické 
vazby v horní úrovni

10 1 Tri lana.

94 lilia platyphyllos lípa velkolistá 78,0 23,0 5,0 10,Ó 4 a 1 3 4
kosterním větvení. 
Infekce kosterního 
větvení.

Lokální redukce z 
důvodu stábíUzace

5 ■ 1
Odlehčení 
nestabilních větví.

Řez zdravotní 5 1

23,0 4,0 11,0 1 3
Tlaková vidUce v 
kosterním větvení. 
Odlomená.část koruny.

Instalace dynamické 
vazby v horní úrovni

10 1 Jedno lano.

95 Tilia cordata Upa malolistá 66,0 4 a
Řez zdravotní 5 1

96 Tilia cordata Úpa malolistá 52,0 23,0 4,0 8,Ó 4 a 1 1 1 Řez zdravotní 10 2

3,0 6,0 a 1 1

Úprava průjezdného či 
průchozího profilu

IQ 2

97 Tilia cordata Upa maloUstá 29,0 13,0 3 2
Řez zdravotní 10 2

Instalace dynamické 
vazby v dolní úrovni

10 1 Tři lana.

98 Tilia cordata Upa maloUstá 79,0 23,0 4,0 11,0 4 a 1 3 4
Tlaková vidUce s 
trhlinou,

Instalace dynamické 
vazby v horní úrovni

10 1 Tři lana.

Řez zdravotní 5 1

34,0 ^ 18,0 3,0 7,0

Úprava průjezdného Či 
průchozího profilu

10 2

99 Tilia cordata lípa maloUstá 3 a 2 1
Řez zdravotní 10 2

lOC Tilia platyphyllos Upa velkoUstá 48,0 23,0 4,0 10,0 4 a 1 2 2 Řez zdravotní 10 2

45,0 23,0 4,0 8,0

Lokální redukce z 
důvodu StabiUzace

5 ■ 1
Odlehčení 
nesťabUních větví.

101 Tilia cordata Upa maloUstá 4 a 1
Řez zdravotní 5 1
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102 Tiliá cofdata lípa malolistá 65,0 24,0 4,0 12,0 4 a 1 .3 3
Tlaková vidlice v 
kosterním větvení.

Instalace dynamické 
vazby v horní úrovni 10 1 Jedno lano.

Řez zdravotní 5 1
103 Tilia cordata lípa malolistá 39,0 19,0 4,0 9,0 3 a 2 2 2 Řez zdravotní 10 2

104 Tilia cordata lípa malolistá 52,0 19,0 4,0 10,0 4 a 1 2 2
Lokální redukce z 
důvodu stabilizace 10 2 Odlehčení 

nestabilních větví.
Řez zdravotní 10 2

105 Tilia cordata. lípa malolistá 32,0 19,0 4,0 8,0 4" a 2 1 1 Řez zdravotní 10 2

106 Tilia cordata lípa malolistá 60,0 23,0 5,0 8,0 4 á 2 2 2
Lokální redúkcé z 
důvodu stabibzace 10 2 Odlehčení 

nestabilních větví.
Řez zdravotní 10 2

107 Tilia cordata lípa malolistá 50,0 : 23,0 5,0 8,0 4 a 2 1 2 Řez zdravotní 10 2

108 Tiliacordata lípa malolistá 50,0 23,0 5,0 11,0 4 a 1 3 3 Tlaková vidlice v 
kosterním větvení.

Instalace dynamické 
vazby v horm' úrovni 10 1 Jedno lano.

Řez zdravotní 5 1
109 Tilia cordata lípa malolistá 55,0 23,0 5,0 8,0 4 a 1 1 2 Řez zdravotní 10 2

110 Tilia cordata lípa malolistá 46,0 23,0 5,0 8,0 4 a 1 3 3
Tlaková vidlice v 
kosterním větvení.

Instalace dynamické 
vazby v horní úrovni 10 1 Jedno lano.

Řez zdravotní 5 1

111 Tilia cordata lípa malolistá 91,0 23,0 5,0 12,0 4 a 1 3 3 Tlaková vidlice v 
kosterním větvení.

Instalace dynamické 
vazby v horní úrovni 10 1 Tři lana.

Lokální redukce z 
důvodu stabilizace 5 1

Odlehčení 
nestabilních větví.

Řez zdravotní 5 1

112 Tilia cordata lípa malolistá 55,0 23,0 ,5,0 9,0 4 a 1 3 3
Tlaková vidlice v 
kosterním větyení.

Instalace dynamické 
vazby v horní úrovni 10 1 Jedno lano.

Řez zdravotní 5 1
113 Tilia cordata lípa malolistá 16,0 7,0 2,0 5,0 2 a , 1 1 ’

1 Řez výchovný 3 1
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114 Tilia cordata lípa maloUstá 17,0 8,0 2,0 5,0 2 a 1 1 1 Řez výchovný 3 1

115 Tilia cordata lípa malolistá 18,0 9,0 2,0 6,0 2 a 1 1 1 Řez výchovný 3 1

116 Tilia cordata lípa malolistá 28,0 13,0 2,0 7,0 3 a 1 1 1

Úprava průjezdného či 
průchozího profilu 5 1

Řez zdravotní 5 1

117 Tilia platyphyllos lípa velkoUstá 28,0 13,0 2,0 7,0 3 a 1 1 1

Úprava průjezdného či 
průchozího profilu 5 1

Řez zdravotní 5 1

118 Tilia cordata lípa malolistá 15,0 5,0 2,0 5,0 2 a 1 1 1 Řez výchovný 3 1

119 Tilia cordata lípa malolistá 12,0 6,0 2,0 5,0 2 a 1 1 1 Řez výchovný 3 1

120 Tilia cordata lípa malolistá 60,0 23,0 3,0 10,0 4 a 1 2 2

Lokální redukce z 
důvodu stabiUzace 10 2

Odlehčení 
nestabilních větví.

Řez zdravotní 10 2
—

121 Tilia cordata Upa malolistá 55,0 23,0 5,0 8,0 4 c 5 4 4 Zcela odumřelý.
Postupné káceni s 
volnou dopadovou 
l^ochou

1

122 Tilia cordata lípa malolistá 14,0 6,0 2,0 5,0 2 a 1 1 1 Řez výchovný 3 1

123 Tilia cordata Upa maloUstá 42,0 23,0 3,0 8,0 4 a 1 1 1 Řez zdravotní 10 3

124 Tilia cordata Upa maloUstá 59,0 23,0 3,0 8,0 4 a 1 2 2
Poškození nevhodným 
řezem.

Řez zdravotní 10 2

125 Tilia cordata Upa maloUstá 67,0 24,0 4,0 9,0 4 a 1 3 3
Tlaková vidUce v 
kosterním větvení.

Instalace dynamické 
vazby v horní úrovni 10 1 Jedno lano.

Řez zdravotní 5 1

126 Tilia cordata Upa maloUstá 30,0 19,0 3,0 7,0 3 a 2 1 2 Poškození báze kmene. Řez zdravotní 10 3

127 Tilia cordata Upa maloUstá 18,0 8,0 3,0 5,0 2 a 1 1 1 Řez výchovný 3 1

128 Tilia cordata Upa maloUstá 7,0 3,0 2,0 3,0 2 a 2 1 1 Řez výchovný 3 1

129 Tilia cordata Upa maloUstá 11,0 6,0 2,0 4,0 2 a 1 1 1 Řez výchovný 1
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130 Tilia cordata lípa malolistá 11,0 6,0 2,0 4,0 2 a 1 1 1 Řez výchovný 3 1

131 Tilia cordata lípa malolistá 33,0 22,0 2,0 7,0 4 a 1 1 1 Řez zdravotní 10 3

132 Tilia cordata lípa malolistá 39,0 24,0 2,0 7,0 4 a 1 1 1 Řez zdravotní 10 3

133 Tilia platyphyllos lípa velkoUstá 51,0 22,0 3,0 7,0 4 a 1 2 2
Lokální redukce z 
důvodu stabUizace 10 2 Odlehčení 

nestabUnich větví.
Řez zdravotní 10 2

134 Tilia platyphyllos lípa velkoUstá 67,0 24,0 4,0 10,0 4 a 1 3 3
Tlaková vidUce v 
kosterním větvení.

Instalace dynamické 
vazby v horní úrovní 10 1 Jedno lano.

Řez zdravotní 5 1

135 Tilia cordata Upa maloUstá 49,0 24,0 4,0 10,0 4 a 1 2 2 Řez zdravotní 10 2

136 Tilia cordata Upa maloUstá 51,0 23,0 4,0 9,0 4 a 2 2 2 Řez zdravotní 10 2

137 Tilia cordata Upa maloUstá 57,0 23,0 4,0 9,0 4 c 2 5 5

Tlaková vidUce v 
kosterním větvení. 
Nakloněný kmen. 
S}tmptomy akutního 
vyvracení.

Postupné kácení s 
volnou dopadovou 
plochou

0

138 Tilia cordata Upa maloUstá 45,0 23,0 4,0 8,0 4 a 1 2 2 Řez zdravotní 10 2

139 Tilia platyphyllos Upa veUtoUstá 46,0 23,0 4,0 8,0 4 a 3 2 3 Suchý vrchol.

Řez bezpečnostní 5 1

Lokální redukce z 
důvodu StabUizace 10 2

Odlehčení 
nestabUnich větví.

140 Tilia platyphyllos Upa velkoUstá 52,0 23,0 4,0 9.0 4 a 1 3 3

Tlaková vidUce v 
kosterním větvení. 
Infekce kmene. SUné 
suché větve v koruně.

Instalace dynamické 
vazby v horní úrovni 10 1 Jedno lano.

Úprava průjezdného či 
průchozího profilu 10 2

Řez zdravotní 5 1

141 Tilia platyphyllos Upa velkoUstá 54,0 24,0 4,0 9,0 4 a 1 3 3
Tlaková vidUce v 
kosterním větvení.

Instalace dynamické 
vazby v horní úrovni 10 1 Jedno lano.

Řez zdravotní 5 1

142 Tilia cordata Upa maloUstá 7,0 3,0 2,0 5,0 2 a 1 1 2 Poškození báze kmene. Řez výchovný 3 1
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143 Tilia plátyphýllos lípa velkolistá 62,0 23,0 3,0 9,0 4 a 1 2 2

Lokální redukce z 
důvodu stabUízace 10 2

Odlehčení 
nestabilních větvi.

Řez zdravotní . 10 2

144 Tilia X vulgaris npa obecná 45,0 22,Ó 3,0 8,0 4 a 1 2 2

Lokální redukce z 
důvodu stábiUžace 10 2

Odlehčení 
nestabilních větví.

Řez zdravotní 10 2

145 Tilia plátyphýllos Úpa velkolistá 43,0 21,0 3,0 8,0 4 : 1 1 2 Řez zdravotní 10 2

146 Tilia plátyphýllos Upa velkóUstá 51,0 21,0 3,0 8,0 4 a 1 3 3
Tlaková vidUce v 
kosterním větvení.

Instalace dynamická 
vazby v horní úrovni 10 1 Jedno lano.

Řez zdravotní 5 1

147 Tilia cordata Upa maloUstá 52,0 21,0 3,0 8,0 ■ 4 a 2 2 2 Nakloněný kmen.

Lokální redukce z 
důvodu stabiUzace

io 2 Symetrizovat.

Řez zdravotní 10 2

148 Tilia plátyphýllos Upá velkolistá 52,0 22,0 3,0 8,0 4 a 1 2 2
Tlaková vidlice 
vyvíjející se.

Lokální redukce z 
důvodu StabiUzace 10 2

Odlehčení 
nestabilních větvi.

Řez zdravotní 10 2

149 Tilia cordata Upa maloUstá 70,0 22,0 3,0 9,0 4 a 1 3 3
Tlaková vidUce v 
kosterním větvení.

Instalace dynamické 
vazby v horní úrovni 10 1 Tri lana.

Řez zdravotní 5 1

150 Tilia cordata Upa maloUstá 57,0 22,0 3,0 9,0 4 á 1 2 2

Lokální redukce z 
důvodu StabiUzace 10 2

Odlehčení 
nestabilních větví.

Řez zdravotní 10 2

151 Tilia cordata Upa maloUstá ^7 n 77 n 10,0 8,0 4 a: 1 3 3 Defektní větvení.

Instalace dynamické 
vazby v horní úrovni 10 1 Jedno lano.

1 Řez zdravotní 5 1



■ i";';.

Ví mmmA

■•%

Cyklostezka - Klad listů (1:8997)

-i y^rí.;7Í;,^L;Ví í:'

-■'■v/r'

\

:■-.[

I '

s '■: . .- v .'■ ■ . • ■ í;. _ ' V-

- ■ _• :.}■■■.

íii

X

8-

=-i:' ■,/.

WMS; Český úřad zeměměřický a katastrální 33



Cyklostezka, 1/8,1:700



Cyklostezka, 2/8,1:700
\



Cyklostezka, 3/8,1:700



Cyklostezka, 4/8,1:700



Cyklostezka, 5/8,1:700



Cyklostezka, 6/8,1:700



Cyklostezka, 7/8,1:700



Cyklostezka, 8/8,1:700


