SMLOUVA O DÍLO č.17/8/2017/jor
I. Smluvní strany

Objednatel:
Lesy města Brna, a.s.
se sídlem: Křížkovského 247, 664 34 Kuřim
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4713
IČ: 60713356, DIČ: CZ60713356
Zstoupená: RNDr. Mojmírem Vlašínem – předsedou představenstva

Oprávněn k podpisu na základě plné moci: Ing. Jiří Neshyba, ředitel společnosti
ve věcech technických jedná: Ing. Pavel Jordan, technická a stavební činnost

Zhotovitel:             
Ing. Adolf Jebavý, Alternativní dopravní studio
fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného Živnostenským úřadem MMB pod č.j. ZUMB/2672/2008Mat/3 dne 24. 1. 2008
Se sídlem: Gorkého 9, 602 00 Brno
Zastoupená: Ing. Adolf Jebavý
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
č.ú.:  535084001/5500
IČO: 64313743
DIČ: CZ57005302526
e-mail: jebavy@ados.cx
tel.: 604730164
uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tuto smlouvu o dílo.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:

1. Projekční a inženýrské práce na vypracování projektové dokumentace (dále jen PD) stavby  pro realizaci stavby a případné vydání rozhodnutí stavebního úřadu.
Název stavby „Dobudování cyklistického areálu v lokalitě Pisárky“
místo stavby: k.ú. Pisárky, p.č. 1407/1,1407/10, 1409/1, 1410/6, 1451/6  
okres: Brno – město   kraj: Jihomoravský 
vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou

2. Projektová činnost bude provedena podle §159 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.
3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb.,  499/2006 Sb. a 62/2013 Sb. v platném znění.

4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb., 433/2001 Sb. a 268/2009 Sb. v planém znění.

5. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby.  Zejména se jedná o: 

· geodetické práce, 

· průzkumné práce
· Inženýrská činnost pro vyřízení případných povolení stavebního úřadu
· Projektová dokumentace dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, se samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími fyzickými a právnickými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejich připomínek.

7. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání stavebního povolení či souhlasu s provedením ohlášené stavby a pro realizaci projektované stavby.

8. Zhotovitel zajistí vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro realizaci stavby a potvrzené stavebním úřadem o nabytí právní moci předá objednateli.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi  údaji potřebnými pro řádné provedení díla.
PD bude předána objednateli v 4 vyhotoveních + 1x digitálně na CD, povolení stavebního úřadu v originálním vyhotovení.
III. Čas plnění

Zahájení díla:
 1. 8. 2017

Dokončení díla: -   vyhotovení projektové dokumentace 30. 11. 2017

                      -   vydání potřebných povolení stavebního úřadu 31. 3. 2018



IV. Cena

1. Zhotovitel je vázán parametry své nabídky. Cena za provedené práce se sjednává jako cena smluvní ve smyslu zákona o cenách č. 526/90 Sb. v platném znění, a to ve výši 177.900,- Kč bez DPH, slovy: stosedndesátsedmtisícdevětsetkorun 
Zhotovitel je plátcem DPH.

Tato cena se sjednává jako nejvýše přípustná za kompletní realizaci zakázky v rozsahu daném oceněným zadávacím výkazem výměr a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky vč. nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady).

Cena za dílo je platná po celou dobu realizace. 

2. Obě strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna pouze za následujících podmínek :

a) dojde-li v průběhu realizace zakázky ke změnám daňových předpisů nebo odvodů majících vliv na cenu díla,

b) bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací či dodávek nad rámec zadávací dokumentace.

3. Případné vícepráce či změny díla požadované objednatelem nebo vyvolané nepředvídanou skutečností v průběhu realizace budou projednány a odsouhlaseny     s objednatelem.

Případné méněpráce (práce obsažené v nabídkovém rozpočtu, ale neprovedené) budou důvodem k odpovídajícímu snížení ceny díla.

4. Pro platnost víceprací a méněprací je vždy zapotřebí dohoda obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě.

Ke změně smluvní ceny může dojít pouze v případě potřeb plynoucích ze závěrů veřejnoprávního řízení, nebo změnou rozsahu předmětu plnění, které mohou nastat v průběhu realizace či dodatečně požadované vícepráce. V případě podstatnějších změn, mohou smluvní strany iniciovat jednání o dodatku smlouvy, který by řešil případnou změnu ceny díla nebo termín dokončení.

V. Financování

Financování bude probíhat na základě dílčí fakturace, vystavené v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, vždy po předání dílčí části předmětu zakázky objednateli, tj. po předání projektové dokumentace a po vydání povolení stavebního úřadu. 
Každá faktura bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu se splatností 21 dnů. V příloze bude uvedena specifikace vykonaných prací.  
VI. Záruky a odpovědnost za vady

Obě strany se dohodly, že realizované dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými ČSN a TP. Uzavřením smlouvy o dílo se stávají ČSN a TP pro dílo závaznými.

VII. Předání a převzetí díla

Zakázka se považuje za řádně dokončenou a předanou podepsáním protokolu o předání a převzetí.
VIII. Sankce

1. V případě nedodržení termínu dokončení a předání díla z viny zhotovitele dle čl. 3 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel proplatí smluvní sankci ve výši  0,2% ze smluvní ceny bez DPH  za každý den prodlení.

Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování oprávněně reklamovaných vad nebo nesplní dohodnutý termín odstraňování reklamovaných   vad,  je  povinen  uhradit  objednateli   smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den, o který nesplní dohodnutý termín odstranění vad.

Objednatel se zavazuje v případě prodlení s úhradou úplné a řádně vystavené faktury uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení.

2. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody vzniklou nesplněním smluvních povinností.

3. V případě, že vzniknou sankce z nedodržení podmínek stavebního povolení, uhradí tyto zhotovitel.

IX. Kontrola plnění smlouvy

Obě smluvní strany jsou oprávněny prostřednictvím pověřených osob běžně i periodicky kontrolovat plnění podmínek smlouvy. Pověřenou osobou objednatele je Ing. Jordan Pavel.
X. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel poskytne zhotoviteli všechny dostupné podklady. V případě prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním povinnosti dodat sjednaný předmět smlouvy v dohodnuté lhůtě.

2. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy
a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

3. Objednatel je oprávněný použít dílo – předmět této smlouvy výlučně jen pro účely vyplývající z této smlouvy. Jeho jiné využití, zejména případné přenechání k využití třetím osobám je podmíněné výslovným souhlasem zhotovitele.

4. Pokud nebylo v této smlouvě sjednáno jinak, řídí se právními poměry z ní vyplývající
a vznikající Obchodním zákoníkem.

5. Smlouva může být měněna jen písemnou formou se souhlasem obou smluvních stran. Návrh dodatku může podat kterákoliv ze smluvních stran.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
7. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


V   Kuřimi  23. 8. 2017
V Brně 4.9.2017

Za objednatele:
Za zhotovitele:

……………………………………
…………………………………
Ing. Jiří Neshyba

                                      Ing. Adolf Jebavý                                       
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