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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0006-2025-075

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických

- ve věcech BOZP:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0006 Praha, Pilotů 217/12, 161 00 Praha 6, Ruzyně
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. DUX staving s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, pod sp.zn.: C 40879
Sídlo: Chebská 38/5, Dvory, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 257 02 408
DIČ: CZ2570208
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
Číslo účtu: 123-3916280237/0100
Zastoupená: Jitka Heureicher, jednatelka
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Jitka Heureicher, jednatelka
- ve věcech technických:

Fax:
E-mail:
Datová schránka: 978pp3q
Adresa pro doručování: DUX staving s.r.o., Chebská 38/5, Dvory, 360 06 Karlovy Vary

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení §
31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu
o dílo (dále jen „smlouva“):
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Článek 1 
Účel smlouvy 

 

Účelem této smlouvy je provedení stavební opravy SO č. 001 Rekrutačního střediska Praha s cílem 
zajištění řádného stavebně technického stavu budovy. 

 
Článek 2 

Předmět smlouvy 
 
2.1.  Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0006 - 

Stavební opravy na SO č. 001 areálu Prostory Rytířská ulice“, kterým se rozumí souhrn 
následujících plnění: 

2.1.1.  Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k 
provedení díla, včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými 
právními předpisy. 

2.1.2.  Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný 
provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.  

2.1.3.  Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram do 3 pracovních dnů po převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně 
změnit 

2.2.  Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 
0006 – Stavební opravy na SO č. 001 areálu Prostory Rytířská ulice“, s.č. 
N006/25/V00031344 v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je 
nedílnou součástí této smlouvy.     

2.3.  V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech 
poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty 
cenou díla.  

2.4.  Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které 
sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:  
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky; 
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy; 
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci 
zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by 
neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy; 
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla; 
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.  

2.5.  Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy, řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy. 

2.6.  Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, které jsou nutné k 
řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu 
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této smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).  

2.7.  Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v předmětu díla a cenové nabídce nejsou nutné k řádnému 
provedení díla, (dále jen „méněpráce“), musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním 
deníku (tzn., že jejich obsah musí být jednoznačně vymezen). Neprovedení méněprací může 
být učiněno až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických a 
po uzavření dodatku k této smlouvě.  

 
Článek 3 

Cena za dílo 
 
3.1.  Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši: 

2.952.189,21 Kč bez DPH 
         3.572.148,94 Kč s DPH 

           (Slovy:Třimilionypětsetsedmdesátdvatisícejednostočtyřicetosm 94/100 korun českých). 
3.2.  K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 

poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 619.959,73 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
3.572.148,94 Kč. 

3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a 
nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.  

3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, 
ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat 
pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.   

3.3.  Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy). 

3.4.  Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány ani fakturovány. 

3.5.   Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.  

3.6.  Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této 
smlouvy.  

3.7.  Případné vícepráce budou oceňovány takto: 
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové 

nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací; 

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné. 

 
Článek 4 

Čas a místo plnění 
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4.1.  Termín předání, převzetí staveniště a zahájení prací: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 
pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy 
vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do 
vojenského objektu.  
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.  

4.2.   Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do data 30. 11. 
2025. Tento termín lze prodloužit pouze na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě po 
dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, tj. po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na straně zhotovitele. 

4.3. Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny Po - Pá od 7:00 do 15:30 hod., soboty, 
neděle a státní svátky pouze po dohodě s velitelem vojenského objektu. 

4.4. Místem plnění je areál ve správě PS 0006 Praha 
- vojenský objekt: CE: 00-01-64 - Prostory Rytířská ulice 
- stavební objekt: I.č. 001 – Rekrutační středisko Praha v k.ú. Staré město, obec Praha, p.č. 
501 zapsáno na LV č. 60000 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, 
Katastrální pracoviště Praha.  
 

Článek 5 
Podmínky provádění díla  

 
5.1.  Objednatel pověřil jako svého zástupce k: 

a) předání staveniště; 
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli; 
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ; 
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;  
e) převzetí dokončeného díla  
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických. 

5.2.  O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. 

5.3.  Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli. 

5.4.  Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) vykonává 
za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.  

5.4.1.  Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi: 
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem díla a 
vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy; 

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů; 

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště; 

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;  
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně 
informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro 
realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých 
k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na 
stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 
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591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla.  

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele. 
5.5.  Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v areálu objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, 
kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních 
rozvodů a zařízení. 

5.6.  Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku jejich nedodržení. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich 
opětovným zakrytím provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.  

5.7.  Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na             
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí 
dokončeného díla. 

5.8.  Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech 
včetně přístupových komunikací do těchto prostor. 

5.9.  Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do 
ukončení prací, do kterého bude pravidelně zapisovat všechny skutečnosti důležité pro vedení 
díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, provedení a výsledky 
zkoušek, revizí a měření, svolání kontrolního dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad 
a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení 
staveniště. Záznamy ve stavebním deníku musí obsahovat údaje o všech skutečnostech, které 
mají vliv na provádění díla tak, aby zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním 
deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků 
smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný všem 
oprávněným osobám, kdy musí obsahovat originální listy, které musí být očíslovány a 
potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám, které svým podpisem prokazují 
oprávnění k výkonu této činnosti. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla 
originál stavebního deníku.  

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran. 

5.11. Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průběžně kontrolovat 
kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je objednatel 
prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn přerušit realizaci nekvalitně 
prováděných prací s odůvodněním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede důvod přerušení 
a počátek lhůty přerušení prováděných prací. Zhotovitel prostřednictvím osoby pro věci 
technické je k tomuto zápisu o přerušení prací povinen připojit své stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Ukončení přerušení prací musí být 
odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním 
deníku, a to až po zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla. 
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5.12.  Zhotovitel je prostřednictvím osoby pro věci technické oprávněn přerušit provádění prací 
pouze v nezbytném rozsahu, a to v případě nepředvídatelných překážek (např. zjištěné vady 
v dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo příkazu atd.), které brání 
zhotoviteli pokračovat v řádném provádění díla. Tuto skutečnost bezprostředně (tj. ihned po 
zjištění) oznámí písemně (formou e-mailové zprávy) osobě objednatele ve věcech technických 
a o přerušení prací provede zápis do stavebního deníku, avšak není oprávněn pozastavit 
provádění díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve věcech technických posoudí 
odůvodnění přerušení prací a do stavebního deníku připojí své stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká pouze 
části díla, tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění činnosti, jichž se nevhodnost 
netýká. Bez splnění těchto náležitostí a písemného souhlasu zástupce objednatele je přerušení 
prací nedůvodné a neplatné. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci 
objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku.  

5.13. V případě, že dojde k prodlení s plněním díla z důvodů uvedených v čl. 5.12. této smlouvy 
nebo neočekávaných okolností (vyšší moci), které nastaly bez zavinění některého z účastníků 
smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností.  

5.14.  Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla. 

5.15.  Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit 

5.16.  Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. 

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.  

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
 požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
 znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2024), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady. 

5.19.  Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za 
případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.  

5.20.  Při provádění díla zhotovitel: 
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby 

nedošlo k jejich poškození; 
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, 

do ostatních pater (plachty apod.); 
- provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby byly 

prostory připraveny k užívání. 
 

Článek 6 
Nakládání s odpady 

 
6.1.  Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. 
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smlouvy) - je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů 
materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel 
příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou.  

6.2.  Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele ve věcech technických, a 
uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. 
místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0006 Praha) 
pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami 
upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí 
staveniště, případně ve stavebním deníku. 

 
Článek 7 

Podmínky předání díla 
 

7.1.  Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.2. této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným 
termínem plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní 
osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-mailové 
zprávy) datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, 
včetně dokladů uvedených v čl. 7.1.1. této smlouvy. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických. 

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v českém jazyce: 
 - atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, prohlášení o shodě dle platných právních 

předpisů; 
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revize elektro (2x v písemné 

podobě) a měření ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických norem, 
a požadavků této smlouvy; 

  - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla; 
  - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na 

jeho kvalitu; 
- fotodokumentaci prováděných stavebních prací a průběhu stavby - 1x v písemné podobě a 1x 
na CD (minimálně 30 fotek); 

             - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn  
             záznam do stavebního deníku. 
7.2.   Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla.  

 Po provedené prohlídce bude dílo: 
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo 
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, 
zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak, nebo 

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady, a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.  

7.3.  Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
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podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení
objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na
základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění
zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených
prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po
dni zdanitelného plnění, a to elektronicky do datové schránky ID ukbwcxd - Fakturace
(ministerstvo obrany), popř. do e-mailové schránky Na faktuře budou
uvedeny tyto identifikační údaje: NS 644000, AP 025-075. Faktura
musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT
CII, JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a bude
obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami. Nebude-li možné ji odeslat
z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura musí být doručena
nejpozději do data 5. 12. příslušného kalendářního roku. U faktur doručených objednateli po 5.
12. kalendářního roku a v lednu následujícího roku se smluvní strany dohodly na prodloužené
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém
případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která
bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel
obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude
nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému
správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu.
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Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu. 
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.  
 

Článek 9 
Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

 
9.1.  Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 

celou dobu plnění díla objednatel. 
9.2.  Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 

na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami. 

9.3.  Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel. 

9.4.  Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady. 

9.5.  Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda. 

9.6.   Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 10.000.000,- Kč.  Smlouvu o 
pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 
dnů od účinnosti této smlouvy.  

 
Článek 10 

Záruka za jakost, vady díla a reklamace 
 
10.1.  Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců 

od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání. 

10.2.  Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.  
10.3.  Reklamace se uplatňují písemně. 
10.4.  Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a 
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhůtě do 15 dnů ode dne 
jejich vyúčtování. 

10.5.  O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol. 
10.6.  Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla. 
 

Článek 11 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení      

 
11.1.  V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení plnění stavebních 

prací sjednaný v čl. 4.1. této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 17.000,- Kč, 
a to za každý i započatý den prodlení.  

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.3. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den 
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prodlení.  
11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 

smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 17.000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

11.4.   V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 17.000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť. 

11.5.  V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 17.000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 682.200,- Kč.  

11.7. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi, je 
zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 

11.8.  V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. 

11.9.  V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností. 

11.10.  V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

11.11.  Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty. 

11.12.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ. 

11.13.  Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy. 

 
Článek 12 

Zvláštní ujednání 
 
12.1.  Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 

§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: 
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).  
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
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příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může 
být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro 
dopravní prostředky. 

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 
pracovní dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do 
vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského 
průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků. 

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.  

12.2.  Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení. 

 
Článek 13 

Zánik závazků 
 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 
a) splněním všech závazků řádně a včas; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení; 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení. 

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

13.3.  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 

13.5.  Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:  
a) prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele; 
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů; 
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, na dobu delší než 5 pracovních dnů;  
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla; 
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou; 
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla; 
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do 

stavebního deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku; 



MO evid. č. sml.: 6440-0006-2025-075                 
 

 12/13 
 

h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

13.6.  Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ. 

13.7.  Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost. 

13.8.  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”; 

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro 
doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy; 

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

 
Článek 14 

Závěrečná ujednání 
 
14.1.  Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 

dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele. 

14.2.   Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

14.3.  Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 

14.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění 
právních povinností pro naplnění smlouvy.   

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona. 

14.6.  Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsaných oběma smluvními stranami.  

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů.  
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14.8.  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

14.9.  Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě. 
 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 4 
Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 17 
Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3 
Příloha č. 4: Čestné prohlášení - počet listů: 1 

 
                                                                                             
 
 
 

 
V Praze dne…………….. 

 
za objednatele 

 
Ing. Zdenko Pohranc 

Vedoucí oddělení provozu Praha 
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 

 
 

 
                      V Karlových Varech dne ……………. 

 
za zhotovitele 

 
Jitka Heureicher 

jednatelka 
 
 
 

Jitka 
Heureich
er

Digitálně 
podepsal Jitka 
Heureicher 
Datum: 
2025.10.10 
22:02:49 +02'00'

Ing. Zdenko 
Pohranc

Digitálně podepsal 
Ing. Zdenko Pohranc 
Datum: 2025.10.16 
08:06:50 +02'00'



                                                                                                                                  Příloha č. 1 
  Počet listů: 4 

 1 

 
AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM 

Odbor provozu nemovité infrastruktury, Oddělení provozu Praha 
Hradební 772/12, P.O.BOX 45, Praha 1, PSČ 110 05, IČO 60162694, IDS hjyaavk 

Provozní středisko 0006 Praha, Pilotů 217/12, 161 00 Praha 6 Ruzyně 
 

Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky 
 
Název zakázky: "PS 0006 – Stavební opravy na SO č. 001 areálu Prostory Rytířská ulice“ 
 
Místo plnění: Prostory Rytířská ulice, SO č. 001 Rekrutační středisko Praha 
 
Předmět a vymezení zakázky:  

- oprava elektroinstalace (osvětlení, zásuvky, vypínače) 
- oprava sociálního zařízení 
- oprava obkladů, podlahových krytin (dlažby a PVC) 
- oprava výmalby 
- oprava truhlářských a zámečnických konstrukcí  

                                                      
Realizace zakázky zahrnuje: 
Místnosti v 1. PP 

- Demontáž dožilých systémových lišt na stropě 
- Demontáž nefunkčních stropních reproduktorů  
- Oprava stropního osvětlení  
- Oprava mřížek VZT 
- Zapravení kabeláže pod SDK podhled  
- Oprava promáčené zdi  
- Oprava dvířek vodoměrů 100x60 cm  
- Oprava protiplísňového nátěru stěn 
- Oprava zásuvek a vypínačů osazených v SDK systému 
- Oprava PVC (demontáž PVC, vybroušení lepidla, dodávka a nanesení stěrky, dodání a pokládka 

PVC) 
- Odstranění/likvidace skleněných demontovaných příček 
- Oprava dveří včetně kování 
- Oprava nátěru zárubní 
- Vyčištění mramorové dlažby schodiště  
- Oprava zábradlí schodiště (obroušení a nátěr)  
- Oprava nástěnného osvětlení schodiště 
- Oprava vypínačů 
- Oprava nátěru litinového radiátoru 
- Oprava bezpečnostních černo/žlutých polepů schodiště 
- Oprava stěn z SDK všech dotčených prostor s následnou výmalbou 

  
Místnosti 1. NP dvorní trakt podesta  

- Oprava zápustného stropního osvětlení 
- Demontáž dožilých systémových lišt 
- Oprava vypínačů a zásuvek 
- Oprava dveří včetně kování, oprava a nátěr zárubní 
- Oprava kompletního dřevěného obložení včetně polic a dveří (povinná položka č. 94) 
- Vyčištění mramorové dlažby v celém prostoru 
- Oprava PVC (demontáž PVC, vybroušení lepidla, dodávka a nanesení stěrky, dodání a pokládka 

PVC) 
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- Oprava nástěnného osvětlení 
- Oprava stropních světel 
- Oprava elektrorozvaděče 
- Oprava prostupů po vedení VZT 
- Oprava stěn z SDK, omítek a štuku všech dotčených prostor s následnou výmalbou  
- Zakrytí stávajícího zařízení před výmalbou-proti poškození 

 
Místnost 1. NP kanceláře 

- Oprava dvoukřídlých dveří (160 cm) včetně kování 
- Oprava nátěru zárubní 
- Oprava dveří 80 cm 
- Oprava mřížek VZT  
- Oprava stropního osvětlení rampa 4x2 m  
- Oprava vypínačů a zásuvek  
- Oprava osvětlení 
- Oprava podlahových krytin  
- Výstavba dělící příčky systémem SDK včetně ocelových zárubní (90 cm), dveří (90 cm) a kování 
- Oprava stěn z SDK všech dotčených prostor s následnou výmalbou 
- Zakrytí stávajícího zařízení před výmalbou-proti poškození  

 
Místnost 1. NP recepce vstupní hala 

- Demontáž polic z SDK stěny v recepci 

- Oprava výklenků v SDK  
- Oprava recepčního pultu (povinná položka č. 95) 

- Demontáž dřevěného soklu na podlaze pod okny  
- Oprava podlahových krytin  
- Oprava mřížek VZT 
- Oprava dřevěného obložení radiátorů (povinná položka č. 83) 
- Oprava osvětlení v prostoru haly (3x osvětlení v 6 metrech - povinná položka č. 45) 
- Oprava zásuvek a vypínačů 
- Oprava stěn z SDK, omítek a štuku všech dotčených prostor s následnou výmalbou  
- Zakrytí stávajícího zařízení před výmalbou-proti poškození. 

 
Místnost 1. NP Sprcha 

- Oprava příčky SDK 
- Oprava ocelových zárubní včetně nátěru 
- Oprava dveří včetně kování 
- Oprava elektroinstalace, zásuvek a vypínačů  
- Oprava umyvadla včetně příslušenství a pákové baterie 
- Oprava hydroizolace  
- Oprava keramických obkladů a dlažby 
- Oprava sprchové baterie 
- Oprava sprchové zástěny (skleněná, posuvná - povinná položka č. 166) 
- Oprava sprchové vaničky (litý mramor 120x80 keramická - povinná položka č. 166) 
- Oprava odtahového ventilátoru 
- Oprava výmalby 
- Oprava zrcadla 
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Místnost 1. NP Kuchyňka 
- Oprava kuchyňské linky (povinná položka č. 82) 
- Oprava vodovodní baterie 
- Oprava osvětlení 
- Oprava elektroinstalace a zásuvek 
- Oprava keramických obkladů a dlažby 
- Oprava výmalby 

 
Místnost 2. NP Schodiště 

- Oprava vstupních dveří na schodiště včetně nátěru ocelové zárubně 
- Odborné vyčištění mramorového povrchu schodnic 
- Oprava bezpečnostního značení (žluto/černé) 
- Oprava nátěru schodišťového zábradlí 
- Oprava stěn z SDK, omítek a štuku všech dotčených prostor s následnou výmalbou  
- Oprava elektroinstalace, zásuvek a vypínačů 
- Oprava osvětlení 

 
Místnost 2. NP Hala 

- Oprava podlahových krytin 
- Oprava mřížek VZT 
- Oprava osvětlení v prostoru haly (povinná položka č. 80) 
- Oprava elektroinstalace, zásuvek a vypínačů 
- Oprava stěn z SDK, omítek a štuku všech dotčených prostor s následnou výmalbou  
- Oprava dveří včetně kování, oprava zárubní včetně nátěru 
- Oprava lišt na parapetní římse 

 
Místnost 2. NP sklad (vpravo)  

- Oprava dveří 
- Oprava ocelové zárubně včetně nátěru 
- Oprava vestavěného nábytku (povinná položka č. 94) 
- Oprava omítek a štuku všech dotčených prostor s následnou výmalbou  
- Oprava elektroinstalace, zásuvek a vypínačů 
- Oprava osvětlení 
- Oprava podlahových krytin  
 

Místnost 2. NP Sociální zařízení  
- Oprava WC kombi včetně příslušenství 
- Oprava umyvadla včetně příslušenství a vodovodní baterie 
- Oprava dveří včetně nátěru ocelových zárubní 
- Oprava elektroinstalace, zásuvek a vypínačů 
- Oprava osvětlení 
- Oprava keramických obkladů a dlažby 
- Oprava hydroizolace 
- Oprava zrcadla 
- Oprava prostupů po vedení VZT 
- Oprava omítek a štuku včetně výmalby 

 
Místnost 2. NP Chodba s kuchyňskou linkou  

- Oprava kuchyňské linky (povinná položka č. 82) 
- Oprava vodovodní baterie včetně příslušenství 



4

- Oprava keramických obkladů
- Oprava podlahových krytin
- Oprava elektroinstalace, zásuvek a vypínačů
- Oprava osvětlení
- Oprava omítek a štuku všech dotčených prostor s následnou výmalbou

Místnost 2. NP WC
- Oprava WC kombi včetně příslušenství
- Oprava umyvadla včetně příslušenství a vodovodní baterie
- Oprava dveří včetně kování
- Oprava ocelových zárubní včetně nátěru
- Oprava elektroinstalace, zásuvek a vypínačů
- Oprava osvětlení
- Oprava keramických obkladů a dlažby
- Oprava omítek a štuku všech dotčených prostor s následnou výmalbou
- Oprava zrcadla

Místnost 2. NP Strojovna
- Oprava dveří včetně kování
- Oprava nátěru zárubní

Rozsah, druh a množství jednotlivých prací a dodávek je upřesněn položkovým rozpočtem, který je nedílnou
součástí cenové nabídky uchazeče výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu a následně uzavřené
SoD.

Zmíněný SO č. 001 je památkově chráněn, zhotovitel zajistí projednání veškerých zásahů a oprav, včetně
souhlasného stanoviska příslušného NPÚ.

Vzhledem ke skutečnosti, že stavební práce budou prováděny ve vojenském areálu, všichni zúčastnění pracovníci
musí mít vždy u sebe při vstupu a při práci neustále platný doklad totožnosti.

V případech jednorázových vstupů a vjezdů je nutné požádat objednatele (přímého uživatele) o povolení ke vstupu,
popřípadě vjezdu. Žádost o vstup/vjezd musí být odevzdána písemně na stanoveném formuláři. U jednorázových
vstupů/vjezdů je nutný nepřetržitý doprovod, který zajistí objednatel (přímý uživatel).

Vystavená povolení opravňující ke vstupu osob a vjezdu vozidel do vojenského areálu (objektu) se zhotovitel
zavazuje prokazatelně vrátit nejpozději v termínu dokončení díla. Nedodržení tohoto ujednání opravňuje
objednatele k pozastavení proplacení faktur zhotoviteli až do doby zjednání nápravy výše uvedeného.

V areálu je nutné dodržovat pokyny uživatele (např. zákaz pohybu osob v areálu mimo vymezené pracoviště, zákaz
kouření mimo vyhrazené stanoviště, hlasitá hudba z radia, telefonování, fotografování apod.) Nedodržením těchto
ujednání, muže být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro pracovníky zhotovitele, nebo vydání zákazu vjezdu pro
dopravní prostředky zhotovitele.

Vyhotovil: - stavební technik PS 0006 Praha
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha 1 Datum: 02.10.2025

Zadavatel: IČ:
Ministerstvo obrany DIČ:

Zhotovitel: IČ:2,6E+07
DUX staving s.r.o. DIČCZ25702408

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
PS0006 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 952 189,21 619 959,7321,00%

0,00 0,0012,00%

3 572 148,94

2 952 189,21

Rytirska
PS 0006 - Stavební opravy na SO č.001 prostory Rytířská ulice

2 952 189,21
0,00

CZK
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Jitka 
Heureicher

Digitálně podepsal 
Jitka Heureicher 
Datum: 2025.10.10 
22:03:37 +02'00'



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Rytirska

Stavba:

Místo: Praha 1 Datum:

Zadavatel: Ministerstvo obrany Projektant:

Zhotovitel: DUX staving s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

Celkové náklady

PS 0006 - Stavební opravy na SO č.001 prostory Rytířská ulice

02.10.2025

2 952 189,21 3 572 148,94

011 Stavební opravy - H...

012 ELEKTROINSTALACE

2 952 189,21 3 572 148,94

PS0006

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 02.10.2025

Zadavatel: IČ:
Ministerstvo obrany DIČ:

Zhotovitel: 25959506
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
PS0006 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 548 971,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 548 971,67 21,00% 535 284,05

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 084 255,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

PS 0006 - Stavební opravy na SO č.001 prostory Rytířská ulice

011 - Stavební opravy - H...

DUX staving s.r.o.
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Jitka 
Heureicher

Digitálně podepsal 
Jitka Heureicher 
Datum: 2025.10.10 
22:04:14 +02'00'



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 02.10.2025

Zadavatel: Ministerstvo obrany Projektant:

Zhotovitel: DUX staving s.r.o. Zpracovatel: PS0006

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 548 971,67

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

ON - Ostatní náklady

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské - oprava oken

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

775 - Podlahy skládané

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN2 - Finanční náklady - Investiční

VRN3 - Zařízení staveniště

011 - Stavební opravy - H...

PS 0006 - Stavební opravy na SO č.001 prostory Rytířská ulice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 02.10.2025

Zadavatel: Ministerstvo obrany Projektant:

Zhotovitel: DUX staving s.r.o. Zpracovatel: PS0006

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 548 971,67

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 310217851 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu tl do 450 mm kus 20,000

2 K 310231021 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 do P10 tl 200 mm m2 6,240

3 K 346481112
Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve
stěnách pletivem

m2 80,000

4 K 346481122
Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stropu
pletivem

m2 8,600

5 K 349231821
Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 150 do 300
mm

m2 6,000

6 K 389941011
Kovové doplňkové konstrukce do 1 kg pro montáž
pomocných konstrukcí, dílů, kotev a pod.

kg 80,000

7 M 54879018
kotva mechanická pro těžké zatížení se šestihrannou
hlavou M10 dl 130mm

kus 20,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 K 389381008
Dobetonování doplnění konstrukcí prahů po
odstr.nesoudržných částí

m3 2,106

9 K 6113111397.R01
Vápenný štuk vnitřních stropů, kleneb nebo skořepin
tloušťky do 3 mm

m2 78,690

10 K 611315423
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky tl jádrové
omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm stropů v rozsahu
plochy přes 30 do 50 %

m2 198,120

11 K 632451254.CMX
Potěr cementový samonivelační litý CEMEX CemLevel
C30 tl přes 45 do 50 mm (rezerva 10%)

m2 482,416

12 K
64295322163.R0
1

Oprava stávajících ocelových a dřevěných zárubní
(tmelení, broušení, svařování a pod. pl přes 2,5 m2)

kus 14,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí
rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg

kg 80,000

17 K 7679968021
Třídění kovového odpadu a úprava na přepravitelnou
velikost- rámů, potrubí, plechu a pod.

kg 80,000

18 K 7679968022
Odvoz demontovaných ocelových konstrukcí na
neziskládku objednatele do cca 1km

kg 80,000

19 K 941955002 Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m m2 400,000

20 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 438,560

21 K 974082114
Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š
do 70 mm

m 140,000

22 K 976082131
Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva
cihelného

kus 100,000

23 K 979011111
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé
podlaží

t 3,000

24 K 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 3,000

25 K 979081121
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km
přes 1 km

t 54,000

PS 0006 - Stavební opravy na SO č.001 prostory Rytířská ulice

011 - Stavební opravy - H...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 979082111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do
10 m

t 3,000

27 K 979087113
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky
pro vodorovnou dopravu

t 3,000

28 K 979098191 Poplatek za skládku - netříděné t 3,000

29 K 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t 15,000

D ON Ostatní náklady

30 K 1359761243.R01
Fotodokumentace všech prováděcích stavebních
činností a průběhu stavby (tištěná forma + CD,
minimálně 30 fotek)

komple
t

1,000

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

34 K 711413111
Izolace proti vodě za studena vodorovné těsnicí
hmotou

m2 42,450

35 K 711413121 Izolace proti vodě za studena svislé těsnicí hmotou m2 56,800

36 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti
a plynům v objektech v do 12 m

% 791,128

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

37 K 722190901
Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při
opravách

kus 2,000

38 K 722232061
Kohout kulový přímý s vypouštěním a páčkou PN 42 do
185 °C chromovaný R250DS 1/2" červený

kus 2,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

166 M 3449506658.PP

Sprchová zástěna a vanička (včetně veškerého
materiálu potřebného pro plnohodnotné sprovoznění) +
včetně montáže. Materiál podléhá TZ a finálnímu
schválení objednavatele se zhotovitelem. Bude
potvrzeno písemnou formou.

kus 1,000

168 M 55145600.R01
baterie sprchová nástěnná termostatická 150mm
chrom, včetně hadice a sprchovací hlavy s držákem na
zeď, (včetně montáže)

kus 1,000

39 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 1,000

40 K 725119122 Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi kus 2,000

41 K 725112171.LFN
Kombi klozet Lyra Plus s hlubokým splachováním
odpad vodorovný

soubor 2,000

42 M 55167381 sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem kus 2,000

43 K 725210951
Výměna umyvadla keramického připevněného na
stěnu šrouby - montáž

kus 3,000

44 K 725210982 Odmontování zápachové uzávěrky kus 3,000

45 K 7252116239
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu - dle výběru
investora - dle již realizovaných CÚ 55231329

soubor 3,000

46 K 725291652 Montáž dávkovače tekutého mýdla kus 3,000

47 M 55431099 dávkovač tekutého mýdla bílý 0,35L kus 3,000

48 K 725291653 Montáž zásobníku toaletních papírů kus 1,000

49 M 55431092 zásobník toaletních papírů komaxit bílý D 310mm kus 1,000

50 K 725291654 Montáž zásobníku papírových ručníků kus 3,000

51 M AZP.Z202 Z 202 Zásobník skládaných papír.ručníků - nerez kus 3,000

52 K 725291664 Montáž štětky závěsné kus 1,000

53 M 55779012
štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon
nerezové záchytné pouzdro lesk

kus 1,000

54 K 725291666 Montáž háčku kus 5,000

55 M SNL.SLZN57 Nerezový dvojháček, lesklý kus 5,000

56 K 725311121
Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s
odkapávací plochou 560x480 mm a miskou

soubor 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

57 K 725811301 Ventil umyvadlový G 1/2 kus 6,000

58 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 3,000

59 K 725821325
Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým
ústím a délkou ramínka 220 mm

soubor 2,000

60 K
36542642482.R0
1

Baterie umyvadlové - dle INV CÚ KROS 55170210 -
výběr bude schválen objednavatelem

soubor 3,000

61 K 725829102 Montáž baterií kus 5,000

62 K 725851305
Ventily odpadní pro zařizovací předměty DN 40 se
zátkou

kus 2,000

63 K 725851315 Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4" kus 1,000

64 K 725851325.HLE Ventil odpadní HL15.1 umyvadlový bez přepadu G 5/4" kus 3,000

65 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 3,000

66 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 1,000

67 M 72590168.R Zrcadlo nad obklad 60x60cm kus 3,000

68 K 998725201
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v
objektech v do 6 m

% 927,113

D 734 Ústřední vytápění - armatury

69 K 734251145
Ventil pojistný čepový rohový G 1 PN 16 do 200°C
plynotěsný

kus 2,000

70 K 734290911
Výměna těsnění u šroubení armatur závitových přes G
1/2 do G 1

kus 10,000

71 K 734290914 Přetěsnění hlavy ventilu závitového přes G 1/2 do G 1 kus 10,000

72 K 734291922
Zpětná montáž ventilu závitového uzavíracího,
zpětného nebo šoupátka závitového přes G 1/2 do G 1

kus 10,000

73 K 734291951
Zpětná montáž hlavice ručního a termostatického
ovládání

kus 10,000

74 M 5511651341.R01 hlavice otopných těles + montáž kus 1,000

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

75 K 73511811.R01
Zkoušky těsnosti otopných těles článkových

m2 24,000

76 K
73515183274.R0
1

Demontáž otopného tělesa panelového třířadého a
zpětná montáždl přes 1500 do 2820 mm

soubor 1,000

D 762 Konstrukce tesařské

77 K 628312811.KCE
Demontáž kce dřevěného pódia u oken v přízemí
včetně likvidace odpadu a úklidu

kpl 1,000

D 763 Konstrukce suché výstavby

78 K 656232987.R01

Oprava stávající stěny mezi kuchyňkou a koupelnou v
1.NP (demontáž stávající stěny, následná montáž
nového SDK včetně ocelových zárubní, dveří, kování a
cylindrické vložky (položka zahrnuje veškerou práci a
materiál k tomu potřebný)

kpl 1,000

79 K 763112987
Vyspravení sádrokartonových příček nebo
předsazených stěn plochy jednotlivě přes 1,00 do 1,50
m2 desky tl. 12,5 mm impregnované H2

kus 10,000

80 K 123232987.PP

Vyspravení stávajícího historického podhledu v 2.NP,
kazetového (přesuny modulů, omytí, spasování přesun
světelných modulů, syntetická barva, lešení a veškerý
materiál k tomu potřebný)

kpl 1,000

81 K 998763401
Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z
desek v objektech v do 6 m

% 1 781,000

D 766 Konstrukce truhlářské - oprava oken

82 K 696165451.PP

Oprava dvou kuchyňských linek dle zadání
objednavatele (položka zahrnuje práci a veškerý
instalační materiál k tomu potřebný včetně vybavení);
Položka musí být odsouhlasena objednavatelem a
zhotovitelem při realizaci)

soubor 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

83 K 3984452924.PP

Oprava stávajících parapetních opláštění raiátorů oken
ve vstupní místnosti 1.NP a následná montáž nových
parapetních opláštění z 18mm lamino nábytkových
desek (odstín, mřížky, použitý materiál a design
odsouhlasí objednavatel a potvrdí si se zhotovitelem
písemně)

kpl 1,000

84 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do
0,8 m do ocelové zárubně

kus 10,000

85 K 766660021
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do
0,8 m požárních do ocelové zárubně

kus 3,000

87 M 611620322.R01

D18 - dveře jednokřídlé včetně nových zárubní,
KONSTRUKCE: tvrzená PUR, či odlahčené DTD
deska + 800x1970-2100mm - odhlučněné (položka
zahrnuje práci a veškerý materiál s instalací spojeným)

kus 10,000

88 M 611620323
D16 - dveře jednokřídlé KONSTRUKCE: tvrzená PUR,
či odlahčené DTD deska +600-700x1970-2100mm do
vlhka vč.kování - bílé

kus 3,000

89 K 76666081.R01

Demontáž starých a montáž nových dveřních
dřevěných nebo plastových zárubní plochy přes 2 m2
(položka zahrnuje práci a veškerý materiál s instalací
spojený)

m2 8,000

90 K 766664957 Výměna zámku interiérových dveří kus 13,000

91 K 766664959 Montáž klik se štítky interiérových dveří kus 13,000

92 K 766691915
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes
2 m2

kus 13,000

93 K 766691924L Likvidace vdeřních křídel kus 13,000

94 M 55326777.PP

Stávající truhlářské stěny, vestavby a nábytek v celé
rekonstruované části - (oprava, demontáže, nátěry,
broušení, likvidace materiálu, renovace, úklid). Položka
zahrnuje veškeré materiální a pracovní vybavení vč.
práce (bude konzultováno a schváleno objednavatelem
a zhotovitelem v rámci realizace)

kpl 1,000

95 M 36729149.PP
Oprava recepčního stolu - oprava, vyčištění (včetně
veškerých prací a materiálu k tomu potřebných -
schválené objednavatelem/zhotovitelem).

kpl 1,000

96 M 54914103
kování ,klika-klika R 802 /O Cr včetně rozet a
montážního materiálu R PZ nerez PK, 6klíčů

kus 16,000

97 M 54914129
dveřní kování bezpečnostní RC2 klika/klika lakovaný
nerez

kus 16,000

98 K 766695213
Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes
10 cm

kus 16,000

99 M 611871760
prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.150 cm š 40 cm
- dodávka

kus 13,000

100 K 766998 D+M DVEŘNÍ ZARÁŽKA NEREZ-GUMA ks 13,000

101 K 787100901
Oprava zasklívání s odstraněním starého tmelu a
napuštění drážky, nátěrem

m 18,000

102 K 998766201
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v
do 6 m

% 3 500,000

D 767 Konstrukce zámečnické

103 K 767810113
Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes
0,04 do 0,09 m2

kus 31,000

104 M 55341413 průvětrník mřížový s klapkami dle původních kus 31,000

105 K 767810811
Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných
nebo kruhových

kus 31,000

106 K 767995101
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti
do 5 kg

kg 93,000

107 M 553121000 Drobné kovové konstrukce - pomocné, kotvy a pod. kg 100,000

108 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v
objektech v přes 6 do 12 m

% 670,098

109 M 54964118 vložka cylindrická bezpečnostní 35+35 kus 16,000

D 771 Podlahy z dlaždic
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

110 K 771575616

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených
hydroizolačním polyuretanovým lepidlem včetně
hydroizolační vrstvy hladkých, tloušťky do 10 mm přes
9 do 12 ks/m2

m2 50,000

111 K 771579192
Příplatek k montáž podlah keramických za omezený
prostor

m2 50,000

112 M 875610010.R01
dlažba - protiskl R10 - dle výběru investora CÚ:
59761011 + spárovací hmota (materiál + práce)

m2 50,000

113 K 771579196
Příplatek k montáž podlah keramických za spárování
silikonem a akrylování

m2 50,000

114 K 771990112
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm
pevnosti 30 Mpa

m2 50,000

115 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v
objektech v do 6 m

% 121,167

D 775 Podlahy skládané

116 K 775411820 Demontáž soklíků nebo lišt do suti m 124,000

D 776 Podlahy povlakové

117 K 3298613654.R01

Nové bezpečnostní značení schodů (položka zahrnuje,
demontáž starého značení, vyčištění povrchu schodů,
aplikace nového značení - minimálně na 10schodů;
zahrnuje práci a veškerý materiál k tomu potřebný)

soubor 2,000

118 K 9976111115.R01
Broušení podkladu povlakových podlah před litím
stěrky (v celé výšce vrstvy + vyspravení lokálních
nesoudržných vrstev, materiál a práce)

m2 438,560

119 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 438,560

120 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou
ručně

m2 438,560

121 K 776201925
Základní stěrka pod podlahovinu včetně 2 polymer
nátěru

m2 438,560

122 K 776261121 Lepení z pryže, PVC , VINIL standardním lepidlem m2 438,560

124 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 124,000

125 K 776411222
Montáž soklíků tahaných (fabiony) z linolea (marmolea)
obvodových, výšky přes 80 do 100 mm

m 124,000

126 M
284157955449.R
01

podlahovina zátěžové PVC , lepená min. tech.jako jako
Heterogení, IVC, PADURA - výběr INV Celková výška
2,2 mm Nášlapná vrstva 0,4 mm povrchové vytvrzení
PUR Třída zátěže 41 + barevný odstín určí
objednavatel

m2 526,272

127 K 776525111 Spojování podlah z plastů svařování za tepla m 228,000

128 K 776590125
Dodatečná úprava podkladu nášlapných ploch
stěrkováním vyrovnávacím tmelem

m2 120,000

129 M 246361100 tmel latexový stěrkový bílý V 5010 (á 2 kg) kg 200,000

130 K 776590150 Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací m2 438,560

131 K 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 438,560

132 K 776991822 Odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů m 24,200

133 K 998776203
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v
objektech v do 24 m

% 6 270,309

D 781 Dokončovací práce - obklady

134 K 7816351122.R01

Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček
pórovinových pravoúhlých za pomoci hydroizolačním
polyuretanovým lepidlem do 22 ks/m2 - do 2,2M
(Materiál včetně spárovací hmoty - odsouhlasí
objednavatel se zhotovitelem a zapíší do stavebního
deníku)

m2 54,000

135 M 283421000
lišty pro obklady délka 2,5 m barva anikoro profil číslo
6

kus 38,000

136 M 597610040.R01
obkládačky keramické - koupelny vč. listel - dle výběru
investora CÚ: 59761001 (včetně spárovací hmoty,
materiál + práce)

m2 62,100
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137 K 781419192
Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn
pórovinových za omezený prostor

m2 20,000

138 K 781419194
Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn
pórovinových za nerovný povrch

m2 20,000

139 K 998781201
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v
objektech v do 6 m

% 956,875

D 783 Dokončovací práce - nátěry

140 K 783121116
Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva dražší lesklý
povrch 2x antikorozní, 1x základní, 3x email

m2 72,000

141 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným
odmašťovačem

m2 72,000

142 K 783306801
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí
obroušením

m2 72,000

143 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických
konstrukcí

m2 72,000

144 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní
zámečnických konstrukcí

m2 72,000

145 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr
zámečnických konstrukcí

m2 72,000

146 K 783342101
Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí
polyuretanovým tmelem

m2 72,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

147 K 783000121
Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů
olepením páskou

m 500,000

148 M 58124833
páska pro malířské potřeby maskovací krepová
19mmx50m

m 500,000

149 K 783000125
Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů
obalením fólií

m2 500,000

150 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 500,000

151 K 784111033.R Omytí podkladu v místnostech v přes 3,80 do 7,00 m m2 1 064,827

152 K 784121031.R Mydlení podkladu v místnostech výšky do 7,00 m m2 1 064,827

153 K 784181121.R
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková
akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 7,00 m
(aplikace nezávisle - né do barvy)

m2 1 064,827

154 K 78419994.R
Tmelení nerovných ploch tmelem v místnostech výšky
do 7,00 m (broušení a vyrovnání pro penetraci a
malbu)

m2 250,000

155 K 784161003.R
Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým
tmelem v místnostech v přes 3,80 do 7,00 m

m 150,000

156 K 784161101
Bandážování spar a prasklin v místnostech výšky do
7,00 m

m 160,000

157 K 784161103.R
Bandážování spar a prasklin v místnostech v přes 3,80
do 7,00 m

m 60,000

158 M RGS.KB511799K Skelná páska, 25 m kus 24,000

159 K 784211103.R
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně
oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 7,00 m

m2 1 064,827

160 K 784402801
Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 7,00
m

m2 100,000

161 K 784496500.R01 Napuštění disperzí protiplísňovou m2 300,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

162 K 156936.R01
Dokumentace skutečného provedení stavby vč.
fotodokumentace průběhu stavby

soubor 1,000

D VRN2 Finanční náklady - Investiční

165 K 354641651.SDK

Sádrokartonová příčka 2.830 x 2.720 mm včetně
ocelových zárubní 1970/900 mm, dveří prosklených
900 mm, kování, cylindrické vložky - jedná se o
technické zhodnocení

kpl 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště
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163 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 02.10.2025

Zadavatel: Ministerstvo obrany Projektant:

Zhotovitel: DUX staving s.r.o. Zpracovatel: PS0006

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D16 - KABELY - KABELY CXKH-V

D26 - ŽLABOVÁNÍ - VČETNĚ ZÁVĚSŮ, ŠROUBŮ, VRCHNÍHO VÍKA A VÝVODEK PRO KAB

D33 - Kabelové příchytka na strop, pro kabelové vedení-vedeno

D40 - KRABICE

D42 - UKONCENI VODICU V ROZVADECICH

D43 - Vypínače, tlačítka- výměna koncových prvků

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

012 - ELEKTROINSTALACE

PS 0006 - Stavební opravy na SO č.001 prostory Rytířská ulice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 02.10.2025

Zadavatel: Ministerstvo obrany Projektant:

Zhotovitel: DUX staving s.r.o. Zpracovatel: PS0006

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D D16 KABELY - KABELY CXKH-V
1 K KAB01 Kabel CXKH-V, 3x2,5 m 50,000

2 K KAB02 nastřelovací příchytky ks 80,000

3 K KAB03 Kabel CXKH-V, 3x1,5 m 180,000

4 K KAB05 Kabel CXKH-V, 5x2,5 m 180,000

5 K KAB06 Kabel CXKH-V, 5x1,5 m 180,000

6 K KAB07 Kabel CXKH-V, 5x35 m 30,000

D D26 ŽLABOVÁNÍ - VČETNĚ ZÁVĚSŮ, ŠROUBŮ, VRCHNÍHO VÍKA
7 K ZL01 MARS 60x100 m 6,000

8 K ZL02 DZ 60x100 m 5,000

9 K ZL03 DZ 60x150 m 5,000

10 K ZL04 KZI 60X75X1.25-požární kabely m 4,000

D D33 Kabelové příchytka na strop, pro kabelové vedení-vedeno
11 K SPOJ02 mimo žlabový systém bal 1,000

D D40 KRABICE

12 K KRAB02
Rozbočné krabice dle použití, pro světelné a
zásuvkobé obvody

ks 18,000

D D42 UKONCENI VODICU V ROZVADECICH
13 K UKON01 Do 2,5 mm2 ks 24,000

14 K UKON02 Do 6 mm2 ks 12,000

D D43 Vypínače, tlačítka- výměna koncových prvků
15 M ZAS02 Zásuvka 230V//10A dvoj ks 68,000

16 M ZAS01 Zásuvka 230V//10A jednoduchá ks 105,000

17 K 7413109.R01
Výměna zásuvek 230V (položka zahrnuje demontáž a
montáž včetně veškerého materiálu k instalaci
potřebného)

kus 173,000

18 M 358965782149.R Vypínač 2A kolébkový, tlačítkový kus 72,000

19 K 741310921
Montáž spínačů vestavných 2A kolébkových,
tlačítkových nebo páčkových

kus 72,000

20 K 741313815
Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A
šroubových se zachováním funkčnosti přes 2 do 4
svorek

kus 72,000

21 K 74111.PP

Úprava tras povrchových el.vedení vč. stavebních
přípomocí, ve stáv.místnostech (vždy za kpl: DMT
kabelů a lišt povrchových, DMT kompl.prvků, D+M pod
omítku nových kabelů dle původních, D+M , vypínač
dvojzásuvka + krbice rozbočná, systémové lišty - dle
specifikace uživatele - 45m, veškerý materiál a
související instalační práce)

kpl 1,000

22 K 741310925 Výměna zásuvek datových kus 48,000

PS 0006 - Stavební opravy na SO č.001 prostory Rytířská ulice

012 - ELEKTROINSTALACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 220990027
datová zásuvka zásuvka 2xRJ45 UTP CAT6 včetně
rámečku

ks 48,000

24 K 747231140
Montáž jistič jednopólový nn do 25 A s krytem a
signálním kontaktem

kus 8,000

25 M 358222370 jistič dle potřeby dle nově instalovaných kus 8,000

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 K 99901R Podružný materiál
komple

t
1,000

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

27 K 741370902 Úprava elektroinstalace napojení svítidel při výměně kus 26,000

28 M 345626902
Materiíl pomocný pro propojení svítidla LED vč.
svorky, vodiče 1,5-4,0mm2, do 400V

kus 26,000

29 K 741810003
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes
0,5 do 1 milionu Kč

kus 1,000

30 K 998741203
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v
přes 12 do 24 m

% 258,318

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém

31 K R02 RMS.2.1 - revize a úprava dle požadavků zadavatele ks 1,000

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

32 K 335416.R

Demontáž, likvidace, montáž nové světelné rampy 4 x
2m zavěšené pod stropem splňující normu pro
osvětlení kancelářských prostor v sektoru místnosti za
pultem v 1.NP. Bude odsouhlaseno objednavatelem při
realizaci. (položka zahrnuje práci a veškerý materiál vč.
nové světelné rampy s tím spojený ke zhotovení díla)

1,000

33 M 34825003
D - svítidlo interiérové stropní stěnové přisazené LED
panel 18W na povrch čtverec 20x20

kus 8,000

34 K 7413718.R
Demontáž svítidlel v místnostech (platí pro všechny
typy svítidel vyjma 3ks svítidel hlavní haly zavěšených
vysoko pod stropem)

kus 57,000

35 M 348250014
B - LED svítidlo T5 120cm 16W,3-letou záruku. 4000K
Životnost LED panelu min. 20 000 hodin - dle
původních v 2NP

kus 22,000

36 K 7413720.R
Montáž svítidlel v místnostech (platí pro všechny typy
svítidel vyjma 3ks svítidel hlavní haly zavěšených
vysoko pod stropem)

kus 57,000

37 M 34774112
A- LED panel 120x30cm 29W 120lm/W LED panel
120x30cm 29W 120lm/W,A++ 99% spolehlivost . 3-
letou záruku. Životnost LED panelu min. 20 000 hodin

kus 8,000

38 M 347741122
A1 - Skládací rám pro povrchovou montáž LED panelů
120x30cm

kus 8,000

39 K 742990026.R
Repase a zprovoznění interiérových svítidel
zapuštěných podhledů + LED žárovka

m 10,000

40 M 34825008
F - svítidlo vestavné stropní 6Wsvětelný tok: 420lm
úhel svícení: 120° materiál: hliník

kus 12,000

41 M GRL.GXDW115
E -LED Koupelnové nástěnné svítidlo LED/7W/230V
IP44 -s vlastním vypínačem, Barva světla jemin.
4000K a světelný tok 640 lm

kus 5,000

42 K 741850884 Ekologická likvidace svítidel zářivkových a pad. kus 26,000

43 K 741852941 Zjištění závad u svítidel žárovkových - revize kus 32,000

44 K 742990024.R01
Repase a zprovoznění interiérových svítidle výklenků +
LED žárovka

kpl 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

45 K 743654025.PP

Výměna světel v hale + LED zárovka (položka zahrnuje
demontáž a opětovnou montáž za použití lešení -
položka zahrnuje veškerou práci, materiál a lešení do
výšky 6m na 2dny práce); Výběr musí být schválen
zadavatelem a zhotovitelem

kpl 3,000

46 K 748115100 Montáž nouzových svítidel kus 4,000

47 M 35000001
H - Nouzové svítidlo GTV LED DUO 3W 300lm IP65
3hod.

kpl 4,000
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 Příloha č. 3 
Počet listů: 3 

  
 

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A 
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)   

 
I. Předmět úpravy 
1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí 

(dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují 
ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek. 

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené 
v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto 
Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí. 

 
II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

(dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele. 

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím 
zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo 
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.  

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně 
informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a 
plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před 
působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s 
umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na 
staveništi (pracovišti).  

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a 
jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené 
informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, 
poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti). 

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení 
v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na staveništi (pracovišti).   

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze 
bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích 
na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné 
doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz. 

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat 
a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.  

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho 
samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen 
udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy. 

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve 
kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od 
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené 
objednatelem. 
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10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu 
objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP, 

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje 
neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování 
příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o 
pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli 
údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o 
pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle 
právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání 
alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) 
pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku 
ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit.  
Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, 
návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, 
anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).  

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců 
zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele 
podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti). 

 
III. Požární ochrana  
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a 

dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti). 

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením 
plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí 
na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost 
v rozsahu podle právních předpisů o PO.  

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně 
vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému 
záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních 
nebo jiných předpisů o PO. 

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za 
jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých 
látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.  

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných 
činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a 
příslušných českých technických norem. 

 
IV. Ochrana životního prostředí    
1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi 

(pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, 
podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých 
pozemcích před znečištěním. 

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových 
cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění 
jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a 
zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je 
zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních 
předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí 
žádné odpady spalovat. 
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3.    Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů.  U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených. 

4.    Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti 
udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s 
odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady 
zhotovitele. 

5.   Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti 
úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. 
Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování 
provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí 
zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202. 

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi 
(pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických 
přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam 
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku 
nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho 
zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů. 

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a 
zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle 
projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů 
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení 
zajistit. 

 
Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho 
prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho 
odpovědnost za dodržování těchto podmínek. 
 
 
 
  




