

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2025

KSO:

Místo: OR Ostrava - obvod I

CC-CZ:

Datum: 08.10.2025

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava

IC:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IC:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Rekapitulace č. 20

Cena bez DPH

271 287,34

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%		-----
	12,00%	0,00	

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2025

Místo:

OR Ostrava - obvod I

Datum:

08.10.2025

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

271 287,34

SO 01	Most v km 290,150 TU 2251 ZČ E111HHZM1T00	STA
SO 02	Most v km 22,543 TU 2281 ZČ E111HNEM1T00	STA
SO 03	Most v km 11,025 TU 2282 ZČ E111HNKM3T00	STA
SO 04	Most v km 17,679 TU 2171 ZČ E116HLXM1T00	STA



údržba



práce



materiál

položky neoceněné v cenikové soustavě ÚRS

Vyhotožil:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2025

Objekt:

SO 01 - Most v km 290,150

KSO:

Místo: TU 2251 Ostrava Svinov - Opava východ

CC-CZ:

Datum: 08.10.2025

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Práce: Oprava schodišťového stupně

Zahájení prací: Po akceptaci objednávky

Ukončení prací: 30.4.2026

Místní správce:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2025

Objekt:

SO 01 - Most v km 290,150

Místo:

TU 2251 Ostrava Svinov - Opava východ

Datum:

08.10.2025

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2025

Objekt:

SO 01 - Most v km 290,150

Místo:

TU 2251 Ostrava Svinov - Opava východ

Datum:

08.10.2025

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
1	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	8,000			CS ÚRS 2025 02
PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1451						
VV		demonťáž děrovaného ocel. pásku pod podstupnicí schod.						
VV		stupně, očištění, ukotvení a zpětné přilepení flexibilním lepidlem						
VV		2*4,0				8,000		
VV		Součet				8,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit					
2	K	081002000 - R	Doprava zaměstnanců	km	80,000			
PP		Doprava zaměstnanců						
VV		trasa Ostrava Kunčice - Opava východ						
VV		40,0*2				80,000		
VV		Součet				80,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2025

Objekt:

SO 02 - Most v km 22,543

KSO:

Místo: TU 2281 Kravaře - Opava východ

CC-CZ:

Datum: 08.10.2025

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Práce: Oprava kaverny v opěře mostu (cihelné zdivo)

Zahájení prací: Po akceptaci objednávky

Ukončení prací: 30.4.2026

Místní správce:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2025

Objekt:

SO 02 - Most v km 22,543

Místo:

TU 2281 Kravaře - Opava východ

Datum:

08.10.2025

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**HSV - Práce a dodávky HSV**

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN6 - Územní vlivy

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2025

Objekt: SO 02 - Most v km 22,543

Místo: TU 2281 Kravaře - Opava východ Datum: 08.10.2025

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava Projektant:

Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	80,000			CS ÚRS 2025 02
PP Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112155311								
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
2	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	22,700			CS ÚRS 2025 02
PP Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938111111								
VV			očištění horních ploch říms a horních ploch křídel					
VV			"horní plochy říms"7,70*0,50*2		7,700			
VV			"horní plochy křídel"7,50*0,50*4		15,000			
VV			Součet		22,700			
3	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	80,000			CS ÚRS 2025 02
PP Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938121111								
VV			odstranění vegetace ve svahu nad římsami vpravo vlevo a podél křídel					
VV			40,0+40,0		80,000			
VV			Součet		80,000			
4	K	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně	m3	0,770			CS ÚRS 2025 02
PP Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938131111								
VV			odstranění zeminy na římsách mostu					
VV			7,70*0,50*0,10*2		0,770			
VV			Součet		0,770			
5	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	80,300			CS ÚRS 2025 02
PP Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111121								
VV			montáž lešení pro spárování křídla (2 x montáž)					
VV			7,30*5,50*2		80,300			
VV			Součet		80,300			
6	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití	m2	80,300			CS ÚRS 2025 02
PP Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111221								
7	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	80,300			CS ÚRS 2025 02
PP Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111821								
8	K	962032111	Bourání zdiva z keramických děrovaných cihel na MVC do 1 m3	m3	0,560			CS ÚRS 2025 02
PP Bourání zdiva nadzákladového z cihel keramických děrovaných na maltu vápenocementovou, objemu do 1 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962032111								
9	K	975024121	Zřízení podepření uvolněného zdiva tl přes 150 do 300 mm dřevěnou výztuhou	m2	2,000			CS ÚRS 2025 02
PP Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 150 do 300 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/975024121								
10	K	975024221	Odstranění podepření uvolněného zdiva tl přes 150 do 300 mm dřevěnou výztuhou	m2	2,000			CS ÚRS 2025 02
PP Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevěnými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 150 do 300 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/975024221								
11	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	3,000			CS ÚRS 2025 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985131111					
12	K	985223110	Přezdivání cihelného zdiva do aktivované malty objemu do 1 m3	m3	0,560			CS ÚRS 2025 02
PP			Přezdivání zdiva do aktivované malty cihelného, objemu do 1 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985223110					
13	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	179,340			CS ÚRS 2025 02
PP			cihla pálená plná do P15 290x140x65mm					
VV			0,56*320,25 Přepočtené koeficientem množství					
14	K	985231113	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	22,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985231113					
VV			spárování cihelného zdiva - kaverny					
VV			2,0					
VV			lokální spárování cihelného zdiva na křídlech					
VV			20,0					
VV			Součet					
			22,000					
15	K	985231192	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985231192					
16	K	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2	m2	22,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m uhlazením					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985233131					
VV			2,0+20,0					
VV			Součet					
			22,000					
17	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	40,150			CS ÚRS 2025 02
PP			Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/993111111					
18	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	120,450			CS ÚRS 2025 02
PP			Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/993111119					
VV			40,150*3					
VV			Součet					
			120,450					
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot					
19	K	997013312	Montáž a demontáž shozu sutí v přes 10 do 20 m	m	15,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013312					
VV			shoz určen pro cihelné zdivo					
VV			15,0					
VV			Součet					
			15,000					
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,106			CS ÚRS 2025 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
21	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,106			CS ÚRS 2025 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509					
22	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1,673			CS ÚRS 2025 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013603					
23	K	997211111	Svislá doprava sutí na v 3,5 m	t	3,106			CS ÚRS 2025 02
PP			Svislá doprava sutí nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku sutí na výšku do 3,5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997211111					
24	K	997211119	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy sutí	t	3,106			CS ÚRS 2025 02
PP			Svislá doprava sutí nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku sutí na výšku Příplatek k ceně za každých dalších započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997211119					
25	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	3,106			CS ÚRS 2025 02
PP			Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997211511					
26	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,106			CS ÚRS 2025 02
PP			Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997211611					
D 998			Přesun hmot					
27	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	1,857			CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998212111					
28	K	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,857			CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998212191					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN6			Územní vlivy					
29	K	065002000 - R	Mimostaveništní doprava materiálů	km	400,000			
PP			Mimostaveništní doprava materiálů					
VV			doprava materiálu Ostrava Kunčice - Kravaře (4 dny)					
VV			40,0*2*5		400,000			
VV			Součet		400,000			
30	K	307020013300	Kolejový manipulační vozík	Sh	50,000			
PP			Kolejový manipulační vozík					
VV			doprava materiálu od přejezdu 22,070 k mostu v km 22,543					
VV			10*5		50,000			
VV			Součet		50,000			
D VRN8			Přesun stavebních kapacit					
31	K	081002000 - R	Doprava zaměstnanců	km	400,000			
PP			Doprava zaměstnanců					
VV			trasa Ostrava Kunčice - Kravaře					
VV			40,0*2*5		400,000			
VV			Součet		400,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2025

Objekt:

SO 03 - Most v km 11,025

KSO:

Místo: TU 2282 Ostrava Kravaře - Hlučín

CC-CZ:

Datum: 08.10.2025

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Práce: Doplnění 3 madla, oprava římsy, očištění OK

Zahájení prací: Po akceptaci objednávky

Ukončení prací: 30.4.2026

Místní správce:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2025

Objekt:

SO 03 - Most v km 11,025

Místo:

TU 2282 Ostrava Kravaře - Hlučín

Datum:

08.10.2025

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN6 - Územní vlivy

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2025

Objekt: SO 03 - Most v km 11,025

Místo: TU 2282 Ostrava Kravaře - Hlučín Datum: 08.10.2025

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava Projektant:

Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	112151012	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm	kus	8,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151012					
VV			pokácení stromu v okolí mostu					
VV			8,0				8,000	
VV			Součet				8,000	
2	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	80,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112155311					
3	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162251101					
4	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	8,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167111101					
5	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	20,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182311123					
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
6	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	0,250			CS ÚRS 2025 02
PP			Římsy ze železového betonu C 30/37					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317321118					
VV			vyplnění prostoru na zídkách SS v místech vydrolení					
VV			0,250				0,250	
VV			Součet				0,250	
7	K	317321191	Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	0,250			CS ÚRS 2025 02
PP			Římsy ze železového betonu Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317321191					
8	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	8,890			CS ÚRS 2025 02
PP			Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317353121					
VV			bednění zídek spodní stavby (SS)					
VV			(1,425+1,750+0,550+1,300+0,875+0,450)*0,35*4				8,890	
VV			Součet				8,890	
9	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	8,890			CS ÚRS 2025 02
PP			Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317353221					
10	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,010			CS ÚRS 2025 02
PP			Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317361116					
11	K	317361411	Výztuž mostních říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,010			CS ÚRS 2025 02
PP			Výztuž mostních železobetonových říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317361411					
D		4	Vodorovné konstrukce					
12	K	421941321	Montáž podlahy z plechů bez výztuh při opravě mostu	m2	3,780			CS ÚRS 2025 02
PP			Oprava podlah z plechů montáž bez výztuh					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/421941321					
13	K	421941512	Demontáž podlahových plechů s výztuhami na mostech	m2	3,780			CS ÚRS 2025 02
PP			Demontáž podlahových plechů s výztuhami					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/421941512					
VV			demontáž chodníkových podlah pro zřízení bednění SS					
VV			0,80*0,90*4+0,45*1,0*2				3,780	
VV			Součet				3,780	
14	K	429172111	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	4,248			CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, vswisic, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků výroba šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/429172111					
	VV		výroba lašen mezi madla zábradlí					
	VV		0,30*6*2,36		4,248			
	VV		Součet				4,248	
15	K	429172211	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	4,248			CS ÚRS 2025 02
	PP		Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, vswisic, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků montáž šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/429172211					
16	M	31111006	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12	100 kus	0,120			CS ÚRS 2025 02
	PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12					
17	M	30925270	šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M12x40mm	100 kus	0,120			CS ÚRS 2025 02
	PP		šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M12x40mm					
18	M	31120006	podložka DIN 125-A ZB D 12mm	100 kus	0,120			CS ÚRS 2025 02
	PP		podložka DIN 125-A ZB D 12mm					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
19	K	628195011	Očištění ocel konstrukcí od usazenin	m2	52,500			CS ÚRS 2025 02
	PP		Očištění ocelových konstrukcí od usazenin, rzi a starého nátěru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/628195011					
	VV		očištění NK od usazenin					
	VV		5,0*10,50		52,500			
	VV		Součet				52,500	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
20	K	911122111	Výroba dílů ocelového zábradlí do 50 kg při opravách mostů	kg	147,045			CS ÚRS 2025 02
	PP		Oprava částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného výroba dílů hmotnosti do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/911122111					
	VV		výroba spodního madla vpravo, vlevo na NK a SS, (madla budou šroubována k sloupkům)					
	VV		27,13*5,42		147,045			
	VV		Součet				147,045	
21	M	13010220	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x6mm	t	0,004			CS ÚRS 2025 02
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x6mm					
	VV		materiál pro výrobu lašen mezi SS a NK					
	VV		0,30*6*0,00236*1,05		0,004			
	VV		Součet				0,004	
22	K	911122211	Montáž dílů ocelového zábradlí do 50 kg při opravách mostů	kg	147,045			CS ÚRS 2025 02
	PP		Oprava částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného montáž dílů hmotnosti do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/911122211					
23	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/913121111					
24	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	8,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/913121211					
	VV		4 dny					
	VV		2*4,0		8,000			
	VV		Součet				8,000	
25	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	8,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938111111					
	VV		očištění úložných prahů					
	VV		8,0		8,000			
	VV		Součet				8,000	
26	K	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně	m3	4,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938131111					
	VV		křídla mostu					
	VV		4*1,0		4,000			
	VV		Součet				4,000	
27	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	8,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111121					
	VV		montáž lešení pro očištění úložných prahů (2 x montáž)					
	VV		4*1,0*2		8,000			
	VV		Součet				8,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití	m2	8,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111221					
29	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	8,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111821					
	VV		demontáž lešení pro očištění úložných prahů (2 x demontáž)					
	VV		4*1,0*2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
30	K	953961114	Kotva chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953961114					
	VV		uchycení posledního sloupku zábradlí do římsy na SS					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
31	K	985112111	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm	m2	3,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985112111					
32	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm	m2	3,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985112112					
	VV		odsekání degr. betonu na SS					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
33	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	14,340			CS ÚRS 2025 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985131311					
	VV		zidky spodní stavby					
	VV		(2,23+(0,962+0,393))*4		14,340			
	VV		Součet		14,340			
34	K	985323111	Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	3,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985323111					
35	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	8,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/993111111					
36	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	24,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/993111119					
	VV		8,0*3		24,000			
	VV		Součet		24,000			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot					
37	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,264			CS ÚRS 2025 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
38	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,016			CS ÚRS 2025 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509					
	VV		příplatek 19 km					
	VV		0,264*19		5,016			
	VV		Součet		5,016			
39	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,264			CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013601					
	D	998	Přesun hmot					
40	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	1,060			CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sprážené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998212111					
41	K	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,224			CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998212191					
	VV		přesun od km 10,127 Přejezd k most u km 11,025					
	VV		1,224			1,224		
	VV		Součet			1,224		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					
42	K	789111152	Čištění ručním nářadím nečlenitých zařízení stupeň přípravy podkladu St 2 stupeň zrezivění C	m2		6,412		CS ÚRS 2025 02
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry zařízení s povrchem nečlenitým odstranění rzi a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění C					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/789111152					
	VV		očištění spodního madla před provedením PKO					
	VV		12,25*2*0,233			5,709		
	VV		lašny mezi SS a NK					
	VV		0,30*6*2*0,02			0,072		
	VV		sloupky zábradlí					
	VV		1,08*2*0,233			0,503		
	VV		patní plechy sloupků zábradlí					
	VV		0,16*0,16*4+0,16*0,02*4*2			0,128		
	VV		Součet			6,412		
43	K	789323211	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového základního tl do 80 µm	m2		6,412		CS ÚRS 2025 02
	PP		Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového základního, tloušťky do 80 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/789323211					
	VV		základ					
	VV		6,412			6,412		
	VV		Součet			6,412		
44	K	789323216	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového mezivrstvy tl do 80 µm	m2		12,824		CS ÚRS 2025 02
	PP		Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového mezivrstvy, tloušťky do 80 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/789323216					
	VV		2 x mezivrstva					
	VV		6,412*2			12,824		
	VV		Součet			12,824		
45	K	789323221	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm	m2		6,412		CS ÚRS 2025 02
	PP		Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/789323221					
	VV		vrchní nátěr					
	VV		6,412			6,412		
	VV		Součet			6,412		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
46	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod		6,000		CS ÚRS 2025 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1451					
	VV		bezpečnostní hlídka na pozemní komunikaci					
	VV		4,0			4,000		
	VV		dotažení středových podlah					
	VV		2,0			2,000		
	VV		Součet			6,000		
47	M	24613582 - R3	materiál pro provedení nátěrového systému ONS - 23	kg		7,694		
	PP		materiál pro provedení ochranného nátěrového systému ONS - 23					
	VV		materiál pro provedení PKO (barva odstín DB 602)					
	VV		(6,412*4)*0,3			7,694		
	VV		Součet			7,694		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN6	Územní vlivy					
48	K	065002000 - R	Mimostaveništní doprava materiálů	km		60,000		
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů					
	VV		doprava materiálu k zábradlí včetně zábradlí trasa Ostrava Kunčice - Ostrava hl.n. - Kozmice					
	VV		30,0*2			60,000		
	VV		Součet			60,000		
49	K	307020013300	Kolejový manipulační vozík	Sh		20,000		
	PP		Kolejový manipulační vozík					
	VV		doprava materiálu od přejezdu 10,127 k mostu v km 11,025					
	VV		10*2			20,000		
	VV		Součet			20,000		
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit					
50	K	081002000 - R	Doprava zaměstnanců	km		308,000		
	PP		Doprava zaměstnanců					
	VV		trasa Ostrava Kunčice - Kozmice					
	VV		22,0*2*7			308,000		
	VV		Součet			308,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2025

Objekt:

SO 04 - Most v km 17,679

KSO:

Místo: TU 2171 Studénka - Veřovice

CC-CZ:

Datum: 08.10.2025

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Práce: Vyčerpání vody z pochozí plochy

Zahájení prací: Po akceptaci objednávky

Ukončení prací: 30.4.2026

Místní správce:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2025

Objekt:

SO 04 - Most v km 17,679

Místo:

TU 2171 Studénka - Veřovice

Datum:

08.10.2025

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2025
Objekt: SO 04 - Most v km 17,679

Místo: TU 2171 Studénka - Veřovice Datum: 08.10.2025
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava Projektant:
Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								
1	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	30,000			CS ÚRS 2025 02
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1451								
VV vyčerpání vody z pochozí plochy, pročištění otvoru ve zdivu, vymetení nánosů z otevřených žlábků								
VV 4*7,50 30,000								
VV Součet 30,000								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN8 Přesun stavebních kapacit								
2	K	081002000 - R	Doprava zaměstnanců	km	170,000			
PP Doprava zaměstnanců								
VV trasa Český Těšín - Kopřivnice - Ostrava								
VV 90,0 90,000								
VV trasa Ostrava Kunčice - Kopřivnice								
VV 40,0*2 80,000								
VV Součet 170,000								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6032083

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5d53b0e6-beed-4ec4-9f32-f863af0a6976

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana BITTNEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.10.2025 13:15:58

Hash komponenty: 8682afa9b2007a5c9f5670c5963ff1fe4bf69bd788b2a907994b6910a8568784

Hashovací funkce: sha256Hex



accf1602-0292-47e0-b948-dd788241cd4b